

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре  
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1071  
город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	27.01.2021	19.02.2021	12:00	РКСМ-1140	32109930685	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ на коллекторах и водопроводах для нужд ООО «Ульяновскоеблводоканал» РКСМ-1140	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено

3	по лоту 1
2	по лоту 2
2	по лоту 3

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.  
Члены Комиссии: Калмыков Е.Г., Самародская В.В., Мотесев А.В., Секретарь Комиссии: Мулафин А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решение да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент списания	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2-размер выручки. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Поголовьи балл.	Решение комиссии о присвоении порядков размещения в порядке увеличения степени выгоды и содержания и иных условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указываются тип: микро, малое, среднее)
1	4 535 821.89	1	4 416 666.67	3%	18.02.2021 20:58	допустить	0.83	0.03	0.86	Второе место	
		2	не оценивается	не оценивается	18.02.2021 23:36	Отказать в допуске. Участник не соответствует требованиям п.п.1 и 10 Оборонных критериев (Приложение 4 к закупочной документации). Участник не предоставил выписку члена СРО, не предоставил бух. Отчетность за 2019 год, не предоставил справку по опыту выполненных работ.	не присваивается	не присваивается	не присваивается	не присваивается	
2	11 698 542.00	3	4 066 364.32	10.35%	19.02.2021 07:38	допустить	0.90	0.10	1.00	Победитель, Номер 1	микро
		1	11 500 000.00	2%	18.02.2021 21:23	допустить	0.82	0.03	0.85	Второе место	
3	10 627 058.67	2	10 487 742.90	10.35%	19.02.2021 07:37	допустить	0.90	0.10	1.00	Победитель, Номер 1	микро
		1	9 527 158.10	10.35%	19.02.2021 07:36	допустить	0.90	0.10	1.00	Победитель, Номер 1	микро
		2	не оценивается	не оценивается	19.02.2021 10:47	Отказать в допуске. Участник не соответствует требованиям п.п.1 и 10 Оборонных критериев (Приложение 4 к закупочной документации). Участник не предоставил выписку члена СРО, не предоставил бух. Отчетность за 2019 год.	не присваивается	не присваивается	не присваивается	не присваивается	

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявочной Комиссией принята решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Производства, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения
1	1	3	Замена опорного капитального коллектора от КНС-16 по ул. Западная, г. Днепропетровск	ООО «Ульяновскоеблочно доквалд»	г. Днепропетровск	66 рабочих дней (не ранее 1 июня и не позднее 30 сентября 2021 г.)	2 290 107,75	10,35%
2			Перекачка коллектора К1 Ду 900 между парциальными очистными №8, №11 и 14на ГОС	ООО «Ульяновскоеблочно доквалд»	г. Днепропетровск	50 рабочих дней, срок выполнения работ с июня по сентябрь 2021), дата начала работ согласовывается не позднее 20 апреля 2021 года	1 776 256,57	10,35%
Итого, руб., без НДС по лоту 1:								
1	2	2	Реконструкция водопровода от ул. Вокзальная до ул. Оспенко 5 и от ул. Куйбышева 268 до ул. 50 лет Октября.	ООО «Ульяновскоеблочно доквалд»	г. Днепропетровск	63 рабочих дня (не ранее 1 июня и не позднее 30 сентября)	10 487 742,90	10,35%
Итого, руб., без НДС по лоту 2:								
1	1	1	Реконструкция водопровода по ул. Октябрьской (от АТП Октябрьская ) протяженностью 180м.	ООО «Ульяновскоеблочно доквалд»	г. Днепропетровск	45 рабочих дней (не ранее 1 июня и не позднее 30 сентября)	6 677 895,52	10,35%
2			Реконструкция самоточного коллектора по ул. Цюльковского протяженностью 70м	ООО «Ульяновскоеблочно доквалд»	г. Днепропетровск	66 рабочих дней (не ранее 1 июня и не позднее 30 сентября 2021 г.)	2 849 262,58	10,35%
Итого, руб., без НДС по лоту 3								
							9 527 158,10	10,35%

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право и менять количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, по не более 50 % в сторону уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметами, при этом изменение перечня выполняемых работ (выполнениях) не предусмотрено.

Данные условия об опционе Заказчика являются неотъемлемой частью Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества количества Производства.

Срок действия настоящей оферты заключается в 30 дней, до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Принятие Заказчиком об опционе Заказчика является актом согласия Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:


1. По истечении срока действия оферты Заказчик обязан незамедлительно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения либо заявки на использование опциона в сторону уменьшения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема работ, Подрядчик по выполнению работ, указанных в опционе, уведомлении, прекращаются.

В случае на использование опциона Заказчика в сторону уменьшения, изложить, указать, наименование, объем, количество, место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения и прекращая согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения, заявленного Заказчиком, дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:



Председатель Бычкова О.Н.

Секретарь Мутафян А.А.

Дата подписания 03.03.2021г.