

По итогам рассмотрения деловых предложений заявок. Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку несогласившейся по Лоту 1 (не подано ни одной заявки на участие в конкурентной закупке)
- 2) Принять заявку несогласившей по Лоту 2
- 3) Принять победителю заявки следующую заявку:

| № п/п | № лота | Идентификационный номер заявки | Наименование работ | Заказчик | Город выполнения работ | Сроки выполнения работ | Цена самой дешевой Прочувств. без НДС (руб.) | Коэффициент «стоимость» — это отношение фактически учтенной стоимости, по сравнению с | Коэффициент сопоставления |
|-------|--------|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|---|--|---|---------------------------|
| 1 | | | Реконструкция сети водоподведения Д-100мм/200мм с увеличением уклона, с номинальным диаметром не менее 200 мм от ул. Пензенская, 57 до ул. Пензенская, 56 (Объект ТП ул. Пензенская, 55а) | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | г. Пермь, ул. Пензенская, 55а | 1) производство работ: 10 дней с даты указанной в разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ, но не позднее 31.07.2023 г., в том числе оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора; строительно-монтажные работы – 10 дней с даты указанной в разрешительной документации для выполнения работ, но не позднее 31.07.2023 г. 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. 3) восстановление благоустройства: июнь - июль 2023 года. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности. | 3 222 851.33 | 0.00000% | 1.0000 |
| 2 | 2 | 1 | Строительство сети водоподведения, номинальным диаметром не менее 250мм в районе перекрестка ул. Пензенская и ул. Магистральная (Объект ТП ул. Пензенская, 55а) | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | г. Пермь, ул. Пензенская, 55а | | 6 834 740.50 | 0.00000% | 1.0000 |
| | | | Итого по Лоту 1, руб., без НДС: | | | | 10 057 591.83 | 0.00000% | 1.0000 |

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Условия оплаты:

Заказчик имеет право оплатить количество работ в пределах согласованного Отписки, до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком. Взысканию в соответствии с настоящим Приказом. При этом Отписки на выполнение работ принимаются право Заказчика увеличить или уменьшить суму выполненных работ в соответствии с договором и сметой без изменения едичных расценок, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ/выполняемых услуг недопустимо.

Данные условия об оплате Заказчика являются безальтернативной частью увеличения/уменьшения количества работ, предусмотренного настоящим Приказом и договоров.

Срок действия настоящего приказа Заказчика составляет 30 дней со дня подписания приказа. Приказ вступает в силу с даты подписания приказа.

Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания приказа. Приказ вступает в силу с даты подписания приказа.

С момента подписания приказа Заказчика об использовании Отписки Подрядчик по выполнению работ, указанных в соответствующем заказе, прекращает.

В случае неисполнения Отписки Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения работ, количество выполненных работ, срок выполнения, место выполнения.

Подрядчик, работавший заводу на использование Отписки Заказчика в сторону увеличения/уменьшения работ, не вправе отсылаться от выполнения/зачисления выполненных работ по лотам, иначе отнимая в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель:

Комиссии:

Секретарь:

Комиссии:

Былкова О.Н.
Колесникова О.Г.

Дата подписания

протокола:

25.10.2022г.