

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент сопоставления* Коэффициент сопоставления — это отношение фактически учтенной стоимости к стоимости, установленной в ИМЦ.	Коэффициент сопоставления
1			Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-355 мм по ул. Трамвайная до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Трамвайная, 27 (1 и 2 этап строительства)	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Трамвайная, 27	1) производство работ: 60 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы - 30 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ; 2) изготовление технического плана объекта, 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	10 789 143.36	0.00%	1.00
2	1	1	Реконструкция сети водопровода Д-150 мм, с номинальным диаметром не менее 300 мм по ул. В. Камenskого, на участке от камеры в районе здания по ул. Камenskого, 2 до камеры в районе здания по ул. В. Камenskого, 11 (Объект III ул. Трамвайная, 27)	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. В. Камenskого, на участке от камеры в районе здания по ул. Камenskого, 2 до камеры в районе здания по ул. В. Камenskого, 11	1) производство работ: 85 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы - 55 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ; 2) изготовление технического плана объекта, 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	39 558 273.72	0.00%	1.00
3			Строительство сети водопровода от существующей сети водопровода Д-1200 мм внутри квартала до первых колодезь на выпусках канализации жилого дома по ул. Трамвайная, 27 (1 и 2 этап строительства)	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Трамвайная, 27	1) производство работ: 70 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы - 40 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ; 2) изготовление технического плана объекта, 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	10 053 228.43	0.00%	1.00
			Итого по Лоту 1, руб., без НДС.				60 400 645.51	0.00%	1.00

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного. Оплата: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Заказчиком в соответствии с настоящим Приказом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Заказчиком в соответствии с настоящим Приказом. Под Оплатой по выполнению работ понимается право Заказчика удержать, или уменьшить, сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметой без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/выполняемых услуг не допускается.

Данное условие об оплате Заказчиком является неотъемлемой частью Приказа и в отношении увеличения или уменьшения количества работ. При изменении количества работ, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Заказчику, направив ему, письменное уведомление об изменении количества работ, указав в уведомлении, увеличение или уменьшение количества работ, подлежащих оплате, и обоснование такого изменения. В случае неисполнения Заказчиком и стороной Заказчика указанного условия, Заказчик вправе отказаться от выполнения работ, предусмотренных в проекте договора, и в этом случае Заказчик не несет ответственности за отказ от выполнения работ, предусмотренных в проекте договора, не внося оплаты за выполненную работу.

Подпись:

Председатель Комиссии
Бачкова О.Н.
Секретарь Комиссии
Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола
30.06.2025г.