

**ПРОТОКОЛ № 602**  
**Оценки ofert**

Организатор: АО «РКС-Менеджмент»

Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

26.12.2017 г.

1. Наименование приглашения: Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по СМР и ПИР в рамках договоров генерального подряда на 2018 год для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» (РКСМ-660, № 31705779776).

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 23.11.2017 года на сайтах goscomsys.ru, zakupki.gov.ru, сайте Заказчика.  
Срок предоставления ofert: 22.12.2017г. 12:00 МСК.

**2. Состав Комиссии:**

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Терян Г.С.

Члены Комиссии: Антохова И.П., Даричева И.В., Самородская В.В.  
Злотников К.Э.

Секретарь Комиссии: Кондакова М.П.

Из 6 членов Комиссии присутствуют 6 человек.

3. Процедура вскрытия конвертов имела место **22.12.2017 года** по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 12 часов 00 минут (время мск).
4. До истечения срока подачи предложений представлено:

Одно предложение от следующего участника:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер oferty	Стоимость Предложения участника без НДС, руб.
1	ООО "РКС-Инжиниринг", ОГРН 1127746041224 <b>22.12.2017г. 09:10</b>	1	258 929 480.00

5. Процедура формальной оценки ofert и предварительного квалификационного отбора имела место 22.12.2017 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 17 часов 00 минут (время мск).

5.1. Комиссия рассмотрела предложение на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении принять участие в конкурсе и приняла решение:

- 5.2. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующего участника:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta	Регистрационный номер oferty
1	ООО "РКС-Инжиниринг", ОГРН 1127746041224	1

6. Процедура оценки ofert по существу проводилась Комиссией **25.12.2017 года** по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 17 часов 00 минут (время мск):

- а. Рейтинг заявки на участие в предложении принять участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным в приглашении принять участие в конкурсе.

№ п/п	Наименование и содержание критерия	Оценка Предложения	
		Значение/ Коэффициент весомости критерия	Результат
1.	Цена	$K1 = 1$	$P1_i = K1 \times C_{min}/C_i$
Рейтинг заявки			

№ лота	Наименование oferента	Цена, руб., без НДС	Оценка предложений
		Стоимость лота	Балл
1	ООО "РКС-Инжиниринг"	258 929 480.00	1.00

7. Комиссия оценила предложение по вышеуказанным критериям и по итогам оценки приняла решение признать целесообразным заключение договора на следующих условиях, указанных в Приложении 1 к данному протоколу оценки оферт.

Приложение: Приложение 1 к протоколу оценки оферт.

**8. Подписи:**

Председатель Комиссии:

(Подпись)

Терян Г.С.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:

(Подпись)

Кондакова М.П.

(Фамилия, Имя, Отчество)

№ п/п	№ лота	Код	Наименование работ	Техническое задание	Заказчик	Место выполнения работ	Единица измерения	Кол-во	Сроки выполнения работ 2018 году		Цена за ед., в тыс руб. без НДС	Сумма, тыс руб. без НДС	Подрядчик
									начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	ИП	Автоматизация ввода реагента и контроля качества воды системы водоподготовки на очистных сооружениях НДС-1	1.1.1.1	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.08.2018	406,78	406,78	ООО "РКС-Инжиниринг"
2	1	ИП	Тепловосоружение системы дозирования и контроля расхода хлора на НДС-1 (Автоматизация)	1.1.1.2	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.07.2018	169,49	169,49	ООО "РКС-Инжиниринг"
3	1	ИП	Автоматизация работы насосных станций 1-го подъема на НДС-1 с реконструкцией станции 1В, автоматизацией РУ-6кВ и установкой 2-х устройств ЧРП	1.1.1.3	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	20.09.2018	1 016,95	1 016,95	ООО "РКС-Инжиниринг"
4	1	ИП	Автоматизация ввода реагента и контроля качества воды системы водоподготовки на очистных сооружениях НДС-2	1.1.1.8	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.08.2018	491,53	491,53	ООО "РКС-Инжиниринг"
5	1	ИП	Тепловосоружение системы дозирования и контроля расхода хлора на НДС-2 (Автоматизация)	1.1.1.9	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.08.2018	169,49	169,49	ООО "РКС-Инжиниринг"
6	1	ИП	Автоматическое управление промывкой КЮ на НДС-2 в зависимости от пропусков контролируемого объема воды (степень загрязнения фильтров или КЮ, замутнения) с внедрением современных электронных устройств контроля расхода с дистанционным съемом информации и распределением воды по радам	1.1.1.10	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	3 389,83	3 389,83	ООО "РКС-Инжиниринг"
7	1	ИП	Автоматизация и диспетчеризация насосной станции 3-го подъема на НДС-2	1.1.1.11	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.08.2018	203,39	203,39	ООО "РКС-Инжиниринг"
8	1	ИП	Автоматизация станции обработки промывной воды после контактных осветлителей (проектирование и монтаж устройств впитывающего пучка агрегатов перекачки осветленной воды) на НДС-2	1.1.1.14	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.07.2018	16,95	16,95	ООО "РКС-Инжиниринг"
9	1	ИП	Реконструкция очистных сооружений ПЭС с организацией автоматизации системы водоподготовки, ввода реагента, управления промывкой КЮ, дозирования и контроля расхода гипохлорита	1.1.1.15	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	20.09.2018	1 152,54	1 152,54	ООО "РКС-Инжиниринг"
10	1	ИП	Реконструкция насосной станции 1 и 2 подъема ПЭС	1.1.1.16	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	20.09.2018	1 028,47	1 028,47	ООО "РКС-Инжиниринг"
11	1	ИП	Автоматизация и диспетчеризация работы насосных станций ЛПС с передачей данных в МДП ЦНС	1.1.1.17	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.08.2018	508,47	508,47	ООО "РКС-Инжиниринг"
12	1	ИП	Автоматизация дозирования и контроля расхода гипохлорита на НДС-3	1.1.1.18	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.07.2018	61,02	61,02	ООО "РКС-Инжиниринг"
13	1	ИП	Автоматическое управление промывкой фильтров на НДС-3 в зависимости от пропусков контролируемого объема воды (степень загрязнения фильтров, замутнения) с внедрением современных электронных устройств контроля и дистанционного управления, съемом информации и распределением воды по фильтрам в автоматическом режиме в зависимости от подачи н.с. 1-го подъема.	1.1.1.20	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	20.09.2018	928,81	928,81	ООО "РКС-Инжиниринг"
14	1	ИП	Полная автоматизация насосной станции и очистных сооружений Аэропорт-2 с передачей информации о работе в ЦДП и МДП НДС-3, с сопряжением всего персонала.	1.1.1.21	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	20.09.2018	847,46	847,46	ООО "РКС-Инжиниринг"
15	1	ИП	Автоматизация и реконструкция УВР	1.1.1.22	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	1 077,12	1 077,12	ООО "РКС-Инжиниринг"
16	1	ИП	Диспетчеризация и установка системы контроля за технологическими процессами ПЭС	1.1.1.23	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	2 372,88	2 372,88	ООО "РКС-Инжиниринг"
17	1	ИП	Автоматизация котельных сооружений водоснабжения	1.1.1.24	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.08.2018	338,98	338,98	ООО "РКС-Инжиниринг"
18	1	ИП	Установка узлов учета тепловой энергии	1.2-4	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	233,12	233,12	ООО "РКС-Инжиниринг"
19	1	ИП	Водопад в 25 квартале Куйбышевского р-на г.о. Самара от водопровода d=700 мм до водопровода d=300 мм	2.2-4	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	25.06.2018	1 218,10	1 218,10	ООО "РКС-Инжиниринг"
20	1	ИП	Модернизация водопроводных сетей. Пер. Измайловский от ул. Промышленности до ул. Прудовой	1.3.3.2	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	17.07.2018	28.08.2018	2 405,04	2 405,04	ООО "РКС-Инжиниринг"
21	1	ИП	Модернизация водопроводных сетей. Пос. Мезакуль, станция Козельская, ул. Проходная/Самарская	1.3.3.2	ООО "Самарские компьютерные системы"	г. Самара	работа	1	17.07.2018	28.08.2018	1 094,37	1 094,37	ООО "РКС-Инжиниринг"

22	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора КНС-Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации	-4.1.1.1	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	30.04.2018	1 310.00	1 310.00	ООО "РКС-Инжиниринг"
23	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора КНС-13 с установкой 2-х Устройств ПИП Автоматизация работы КНС-13 с установкой 2-х Устройств ПИП	-4.1.1.2	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	1 016.95	1 016.95	ООО "РКС-Инжиниринг"
24	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора КНС-13 с установкой 2-х Устройств ПИП Автоматизация замора проши и расхода сырого осадка в первичных отстойниках с выносом в МДП ГОЭС	-4.1.1.4	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	381.36	381.36	ООО "РКС-Инжиниринг"
25	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора Проконтрольные и монтаж системы автоматизации подстанции	-4.1.1.5	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	237.29	237.29	ООО "РКС-Инжиниринг"
26	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора Автоматизация включения гидролизатора отгрузки наопленного песка в нескольких	-4.1.1.6	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	101.69	101.69	ООО "РКС-Инжиниринг"
27	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора Автоматизация измерения и удаления избыточного пара на 1 и 2 очереди участка биологической очистки	-4.1.1.7	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	338.98	338.98	ООО "РКС-Инжиниринг"
28	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора Система дробления мусора на ПА №3, 4 иловой насосной Станции №1 ГОЭС	-4.1.1.8	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	169.49	169.49	ООО "РКС-Инжиниринг"
29	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора Автоматизация удаления сырого осадка и избыточного пара с установкой устройств дробления мусора	-4.1.1.10	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	271.19	271.19	ООО "РКС-Инжиниринг"
30	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора Автоматизация удаления уплотненного пара в наопленный резервуар из наопленного	-4.1.1.11	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	101.69	101.69	ООО "РКС-Инжиниринг"
31	1	ИП	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на сооружении водородного реактора Автоматизация котельных сооружений водородного реактора из наопленного	-4.1.1.12	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	15.10.2018	1 271.19	1 271.19	ООО "РКС-Инжиниринг"
32	1	ИП	Напорный коллектор в Куйбышевском районе от КНС-1 до ГОЭС	5.1.3	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	16.01.2018	20.03.2019	6 388.98	6 388.98	ООО "РКС-Инжиниринг"
33	1	ИП	Реконструкция водородной станции ГОЭС	4.2.1	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.04.2018	25.06.2018	7 176.63	7 176.63	ООО "РКС-Инжиниринг"
34	1	ИП	Кап. Ремонт. Замена окон здания насосной станции 1В.	ТЗ №СКС-2018-В-3-9	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.09.2018	25.09.2018	167.34	167.34	ООО "РКС-Инжиниринг"
35	1	ИП	Кап ремонт станции 1В. Герметизация стен насосной камеры	ТЗ №СКС-2018-В-3-10	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.09.2018	25.09.2018	1 051.66	1 051.66	ООО "РКС-Инжиниринг"
36	1	ИП	Кап ремонт кровли пристрой напорного коллектора малого зала. Здание станции №3 подьема 3Б	ТЗ №СКС-2018-В-3-16	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.08.2018	25.09.2018	48.07	48.07	ООО "РКС-Инжиниринг"
37	1	ИП	5 очереди. Замена асстады от РКС до 5 очереди (Прочет)	ТЗ №СКС-2018-В-3-19	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.09.2018	25.09.2018	987.23	987.23	ООО "РКС-Инжиниринг"
38	1	ИП	Кап ремонт смесителя №3 с герметизацией. 7-ая очередь диспетчерского хозяйства	ТЗ № СКС-2018-В-3-24	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.08.2018	25.09.2018	3 281.02	3 281.02	ООО "РКС-Инжиниринг"
39	1	ИП	Кап ремонт фильтра №38 с герметизацией	ТЗ СКС-2018-В-3-26.1	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.07.2018	25.07.2018	1 549.64	1 549.64	ООО "РКС-Инжиниринг"
40	1	ИП	Кап ремонт фильтра № 48 с герметизацией	ТЗ СКС-2018-В-3-26.2	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.09.2018	25.09.2018	1 917.68	1 917.68	ООО "РКС-Инжиниринг"
41	1	ИП	Кап. ремонт освещения периметра НЭС-1 площадью 1,2 подьема	ТЗ №СКС-2018-В-3-29	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.09.2018	25.09.2018	2 256.26	2 256.26	ООО "РКС-Инжиниринг"
42	1	ИП	Кап. ремонт дорог в зоне 2 подьема	ТЗ №СКС-2018-В-3-31	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.06.2018	25.07.2018	1 407.76	1 407.76	ООО "РКС-Инжиниринг"
43	1	ИП	Кап. ремонт покрытия отстойника с укреплением неопобтоном 7 очереди (над. дачерской фильтра. зала)	ТЗ №СКС-2018-В-3-36	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.06.2018	25.06.2018	6 215.56	6 215.56	ООО "РКС-Инжиниринг"
44	1	ИП	Кап. ремонт. Замена разрывной задвижки на напорном подьеме Д-1000мм Рч-16 с дачер. (АУМД)	ТЗ №СКС-2018-В-3-85	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.08.2018	25.09.2018	1 703.74	1 703.74	ООО "РКС-Инжиниринг"
45	1	ИП	Кап. ремонт. Губки опорожнения Д-200мм	ТЗ №СКС-2018-В-3-86	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.08.2018	25.09.2018	240.14	240.14	ООО "РКС-Инжиниринг"
46	1	ИП	Кап. ремонт. Замена оконных блоков в переводной галерее	ТЗ №СКС-2018-В-3-87	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.06.2018	25.06.2018	345.90	345.90	ООО "РКС-Инжиниринг"
47	1	ИП	Кап. ремонт параллельно дачер. 2,3 подьема КО (над. озонационной)	ТЗ №СКС-2018-В-3-88	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.07.2018	25.07.2018	16.50	16.50	ООО "РКС-Инжиниринг"
48	1	ИП	Проектирование промышленного трубопровода от НЭС 2-го подьема до ОС	ТЗ №СКС-2018-В-3-89	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара	работа	1	01.09.2018	25.09.2018	4 426.72	4 426.72	ООО "РКС-Инжиниринг"

49	1	ПП	Кап. ремонт кровли над 5-ым рядом ЮО	ТЗ №СКС-2018-В-3-90	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.05.2018	25.05.2018	1 330.54	1 330.54	000 "РКС-Инжиниринг"
50	1	ПП	Кап. ремонт кровли над смежными	ТЗ №СКС-2018-В-3-91	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.06.2018	357.76	357.76	000 "РКС-Инжиниринг"
51	1	ПП	Кап. ремонт кровли над переходной галерей	ТЗ №СКС-2018-В-3-92	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.07.2018	63.25	63.25	000 "РКС-Инжиниринг"
52	1	ПП	Кап. ремонт фасада станции обезжелезивания	ТЗ ЗКС-2018-В-3-102	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.08.2018	1 906.25	1 906.25	000 "РКС-Инжиниринг"
53	1	ПП	Кап. ремонт кровли станции насосной 2-го подъема	ТЗ №СКС-2018-В-3-107	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.06.2018	931.24	931.24	000 "РКС-Инжиниринг"
54	1	ПП	Кап. ремонт сборного водовода	ТЗ №СКС-2018-В-3-110	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.05.2018	25.06.2018	5 409.76	5 409.76	000 "РКС-Инжиниринг"
55	1	ПП	Кап. ремонт водовода в подвальном помещении Д-700мм с заменой задвижки Д-600мм	ТЗ №СКС-2018-В-3-116	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.09.2018	25.10.2018	1 315.79	1 315.79	000 "РКС-Инжиниринг"
56	1	ПП	Кап. ремонт В/в эл. двигателя	ТЗ №СКС-2018-В-3-117	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.10.2018	25.10.2018	513.52	513.52	000 "РКС-Инжиниринг"
57	1	ПП	Кап. ремонт-замена мини АТС	ТЗ №СКС-2018-В-3-118	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.07.2018	603.60	603.60	000 "РКС-Инжиниринг"
58	1	ПП	Кап. ремонт аргогена с заменой распределительного я/б люка на полиэфирный стеклопластик вместе с затворами и входным щитовым оборудованием, замена переходных мостов	ТЗ №СКС-2018-С-3-149	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.07.2018	13 771.17	13 771.17	000 "РКС-Инжиниринг"
59	1	ПП	Кап. ремонт с полной заменой подводной части илосебя, ходовой и балансировой тележки, замена металлоконструкций звезд, замена жарового бункера	ТЗ №СКС-2018-С-3-150	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.08.2018	6 852.46	6 852.46	000 "РКС-Инжиниринг"
60	1	ПП	Замена металлических окон в машзале на поликарбонат и ПВХ	ТЗ №СКС-2018-С-3-152	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.08.2018	25.09.2018	1 272.17	1 272.17	000 "РКС-Инжиниринг"
61	1	ПП	Замена деревянных окон на ПВХ (частично) здания административного корпуса	ТЗ №СКС-2018-С-3-154	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.06.2018	92.40	92.40	000 "РКС-Инжиниринг"
62	1	ПП	Кап. ремонт кровли иловой камеры №4	ТЗ №СКС-2018-С-3-155	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.06.2018	45.70	45.70	000 "РКС-Инжиниринг"
63	1	ПП	Кап. ремонт кровли иловой камеры №8	ТЗ №СКС-2018-С-3-155.2	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.06.2018	51.34	51.34	000 "РКС-Инжиниринг"
64	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания лесопилок, №7-10	ТЗ №СКС-2018-С-3-156	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.06.2018	156.73	156.73	000 "РКС-Инжиниринг"
65	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания иловой насосной станции (частично)	ТЗ №СКС-2018-С-3-157	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.08.2018	25.08.2018	382.75	382.75	000 "РКС-Инжиниринг"
66	1	ПП	Кап. ремонт водопроводных сетей (перекладки) ЦЭС-1	ТЗ № СКС-2018-В-3-162	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	01.11.2018	37 139.73	37 139.73	000 "РКС-Инжиниринг"
67	1	ПП	Кап. ремонт асф/бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных сетях.	ТЗ №СКС-2018-В-3-172	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.01.2018	25.12.2018	11 215.00	11 215.00	000 "РКС-Инжиниринг"
68	1	ПП	Кап. ремонт дор. покрытия (лимит) после ликвидации повреждений на водопроводных сетях.	ТЗ №СКС-2018-В-3-175	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.05.2018	25.12.2018	700.00	700.00	000 "РКС-Инжиниринг"
69	1	ПП	Кап. ремонт а/бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений	ТЗ №СКС-2018-В-3-198	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.02.2018	25.12.2018	7 350.00	7 350.00	000 "РКС-Инжиниринг"
70	1	ПП	Кап. ремонт водопроводных сетей (перекладки) ЦЭС-2	ТЗ № СКС-2018-В-3-191	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.05.2018	01.11.2018	35 725.00	35 725.00	000 "РКС-Инжиниринг"
71	1	ПП	Замена окон на пластиковые в МП-10шт	ТЗ №СКС-2018-В-3-201	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.08.2018	25.08.2018	229.01	229.01	000 "РКС-Инжиниринг"
72	1	ПП	Восстановление тротуарной плитки после ликвидации повреждений	ТЗ №СКС-2018-В-3-203	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.09.2018	250.00	250.00	000 "РКС-Инжиниринг"
73	1	ПП	Кап. ремонт - Замена оконных блоков (8 шт.)	ТЗ №СКС-2018-С-3-223	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.05.2018	25.05.2018	181.43	181.43	000 "РКС-Инжиниринг"
74	1	ПП	Кап. ремонт. Восстановление а/бетонного покрытия дорог после вскрытия //сетей	ТЗ №СКС-2018-С-3-225	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.02.2018	25.11.2018	7 100.00	7 100.00	000 "РКС-Инжиниринг"
75	1	ПП	Кап. ремонт - перекладка канализационных сетей	ТЗ № СКС-2018-С-3-227	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	01.11.2018	13 517.69	13 517.69	000 "РКС-Инжиниринг"
76	1	ПП	Кап. ремонт. Восстановление тротуарной плитки после вскрытия //сетей	ТЗ №СКС-2018-С-3-232	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.03.2018	25.11.2018	500.00	500.00	000 "РКС-Инжиниринг"
77	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания КНС "Жигулевские сады"	ТЗ №СКС-2018-С-3-242.1	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.07.2018	74.34	74.34	000 "РКС-Инжиниринг"
78	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания КНС-17	ТЗ №СКС-2018-С-3-242.2	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.07.2018	106.00	106.00	000 "РКС-Инжиниринг"
79	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания КНС-10	ТЗ №СКС-2018-С-3-242.3	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.07.2018	313.54	313.54	000 "РКС-Инжиниринг"
80	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания КНС-7	ТЗ №СКС-2018-С-3-242.4	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.07.2018	86.01	86.01	000 "РКС-Инжиниринг"
81	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания КНС-12	ТЗ №СКС-2018-С-3-243	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.07.2018	521.55	521.55	000 "РКС-Инжиниринг"
82	1	ПП	Кап. ремонт отмостки КНС-11	ТЗ №СКС-2018-С-3-245	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.07.2018	25.09.2018	138.15	138.15	000 "РКС-Инжиниринг"
83	1	ПП	Кап. ремонт гидроизоляции, ремонт внутренних помещений КНС-13	ТЗ №СКС-2018-С-3-246	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.09.2018	25.09.2018	671.53	671.53	000 "РКС-Инжиниринг"
84	1	ПП	НР вентиляционной системы КНС-10	ТЗ №СКС-2018-С-3-247	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.06.2018	482.17	482.17	000 "РКС-Инжиниринг"
85	1	ПП	Кап. ремонт здания НСП № 167 ул. Авроры 92 (замена внутренних стен на "сэндвич-панели")	ТЗ №СКС-2018-В-3-303	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.09.2018	25.09.2018	608.30	608.30	000 "РКС-Инжиниринг"
86	1	ПП	Кап. ремонт кровли НСП № 17 пр.Кирова, 282а	ТЗ №СКС-2018-В-3-305	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара		1	01.06.2018	25.06.2018	97.82	97.82	000 "РКС-Инжиниринг"

87	1	ПП	Кап. ремонт кровли НСП № 32 ул. Солнечная, 21а	ТЗ №СКС-2018-В-3-309	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.07.2018	25.07.2018	392,04	391,04	ООО "РКС-Инжиниринг"
88	1	ПП	Кап. ремонт кровли ВНС № 5 13квп. пр.Кироча, 327/а	ТЗ №СКС-2018-В-3-312	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.07.2018	25.07.2018	150,99	150,99	ООО "РКС-Инжиниринг"
89	1	ПП	Кап. ремонт кровли НСП № 21 ул. Ташкентская, 210а	ТЗ №СКС-2018-В-3-314	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.08.2018	25.08.2018	483,35	483,35	ООО "РКС-Инжиниринг"
90	1	ПП	Кап. ремонт кровли НСП № 72 ул. Авдара, 68	ТЗ №СКС-2018-В-3-315	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.08.2018	25.08.2018	151,70	151,70	ООО "РКС-Инжиниринг"
91	1	ПП	Кап. ремонт кровли НСП № 51 ул. Чернышевская, 63 стр.1	ТЗ №СКС-2018-В-3-318	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.09.2018	25.09.2018	392,24	392,24	ООО "РКС-Инжиниринг"
92	1	ПП	Кап. ремонт кровли НСП № 70 ул.Киевская, 12	ТЗ №СКС-2018-В-3-319	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.09.2018	25.09.2018	314,60	314,60	ООО "РКС-Инжиниринг"
93	1	ПП	Кап. ремонт. Установка пансионных окон в адм-бюроном корпусе на производственной базе Промыш. р-на	ТЗ №СКС-2018-В-3-322.1	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.08.2018	25.08.2018	49,03	49,03	ООО "РКС-Инжиниринг"
94	1	ПП	Кап. ремонт. Установка пансионных окон в проезде, корпусе на производственной базе Промыш. р-на	ТЗ №СКС-2018-В-3-322.2	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.08.2018	25.08.2018	48,03	48,03	ООО "РКС-Инжиниринг"
95	1	ПП	Замена входных дверей производственно-бытового корпуса	ТЗ №СКС-2018-В-3-324	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.08.2018	25.08.2018	80,15	80,15	ООО "РКС-Инжиниринг"
96	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания гаража, дорожно-строительной техникой	ТЗ №СКС-2018-В-3-325	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.07.2018	25.07.2018	1.627,54	1.627,54	ООО "РКС-Инжиниринг"
97	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания Управления с устройством обогрева	ТЗ №СКС-2018-П-3-337	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.08.2018	25.08.2018	192,77	192,77	ООО "РКС-Инжиниринг"
98	1	ПП	Замена кондиционера	ТЗ №СКС-2018-П-3-338	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.08.2018	25.08.2018	150,13	150,13	ООО "РКС-Инжиниринг"
99	1	ПП	Кап. ремонт системы отопления, ополаскивания 4 этажа, столовой (с выполнением проектных работ и СМР)	ТЗ №СКС-2018-П-3-340	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.07.2018	25.07.2018	366,49	366,49	ООО "РКС-Инжиниринг"
100	1	ПП	Кап. ремонт кровли здания котельной №С-2	ТЗ №СКС-2018-В-3-345	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.06.2018	25.06.2018	477,11	477,11	ООО "РКС-Инжиниринг"
101	1	ПП	Тек. ремонт асф/бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных сетях.	ТЗ №СКС-2018-В-3-422	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.01.2018	25.12.2018	18 098,20	18 098,20	ООО "РКС-Инжиниринг"
102	1	ПП	Тек. ремонт дор.покрытия (линтха) после ликвидации повреждений на водопроводных сетях.	ТЗ №СКС-2018-В-3-425	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.01.2018	25.12.2018	300,00	300,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
103	1	ПП	Тек. ремонт асф/бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных сетях.	ТЗ №СКС-2018-В-3-438	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.01.2018	25.12.2018	19 170,00	19 170,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
104	1	ПП	Тек. ремонт дор.покрытия (линтха) после ликвидации повреждений на водопроводных сетях.	ТЗ №СКС-2018-В-3-439	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.04.2018	25.08.2018	250,00	250,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
105	1	ПП	Тек. Ремонт П/С и сооружений, восстановление асф. бет. покрытия.	ТЗ №СКС-2018-С-3-419	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.01.2018	25.12.2018	600,00	600,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
106	1	ПП	Тек. Ремонт П/С и сооружений, восстановление тротуарной плитки.	ТЗ №СКС-2018-С-3-450	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара	работа	1	01.01.2018	25.11.2018	60,00	60,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
<b>ИТОГО</b>										<b>258 929 480,00</b>	<b>258 929 480,00</b>		

Председатель комиссии

Терзин Г.С.

Секретарь комиссии

Кондакова М.П.