

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной
процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1053

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	30.10.2020	15.12.2020	13:00		32009637823	Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции обеззараживания на площадке ВОС-2 для нужд ООО "Нижневартовские коммунальные системы"» РКСМ-1108	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 3 по лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Петропавловский С.А.

Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению к закупочной документации	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды/выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	3 811 492,42	1	3 426 407,66	10,10%	09.12.2020 13:54	допустить	1,00	1,00	Победитель, Номер 1	микро
		2	3 430 343,18	10%	15.12.2020 10:26	допустить	1,00	1,00	Второе место	
		3	3 544 687,95	7%	14.12.2020 18:34	допустить	0,97	0,97	Третье место	

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Коэффициент снижения	Цена одной единицы Произведения, без НДС (руб.)	
I		Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на площадке ВОС-2, в т.ч.:	ООО "Нижегородские коммунальные системы"	г.Нижегородск				
		Инженерно-геологические изыскания			с даты подписания договора - 25 февраля 2021г.	0,00%	147 228,86	
		Инженерно-геодезические изыскания			с даты подписания договора - 25 февраля 2021г.	0,00%	108 965,88	
		Инженерно-экологические изыскания			с даты подписания договора - 25 февраля 2021г.	0,00%	269 898,31	
		Инженерно-гидрометеорологические изыскания			с даты подписания договора - 25 февраля 2021г.	0,00%	225 689,27	
		Проектная документация			с 01 января - 31 марта 2021г.	13,26%	1 338 602,32	
		Рабочая документация			С 01 апреля 2021г. - 30 июня 2021г.	13,36%	884 702,35	
		Экспертиза			С 01 апреля 2021г. - 30 июня 2021г.	8,89%	451 320,67	
Итого, руб., без НДС.								3 426 407,66

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, по не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от Опционом на выполнение работ предоставляется право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Произведения.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Зачисление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения/уменьшения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В случае на использование опциона Заказчика в сторону увеличения работы, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения, Подразиче, осуществляющий закупку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе

Подписи:

Председатель

Бычкова О.Н.

Секретарь

Комиссии:

Мутафян А.А.