

**ПРОТОКОЛ**  
подписания протокола по закупочной  
процедуре  
**(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)**

№ протокола 1056

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки АО ФРС-Металконт	Дата публикации 08.12.2020	Дата вскрытия 18.12.2020	Время вскрытия 09:00	Номер закупки РКСМ-1125	Ресторный номер 3200977204	Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения и водоочистки для нужд ООО «Империумкасе» (далее – «Империумкасе») (РКСМ-1125)	Валюта РУБ.
---	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	----------------

Поискение срока подачи заявок предоставляю \_\_\_\_\_ по лоту 1

\_\_\_\_\_ по лоту 2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Балашова О.Н.  
Члены Комиссии: Казыков Е.Г.  
Самарская В.В.  
Моисеев А.В.  
Секретарь Комиссии: Мурзин А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения

Система о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент отклонения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранг приращенное участие в лот/участие согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки балл по критерию 1.цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации	Оценка заявки балл по критерию 2. Методика оценки заявки согласно Приложению 5 к закупочной документации	Итоговый балл	Рангирование по результатам оценки заявок в порядке уменьшения степени выгоды, содержащихся в них (содержащихся в них условий исполнения договора)	Принадлежность СИСИ (Форматить тип: микро, малое, среднее)
1	7 515 013.36	1	7 515 013.36	0.00%	17.12.2020 16:45	допустить	0.849	0.100	0.949	Второе место	микро
		2	7 090 000.00	5.66%	17.12.2020 16:58	допустить	0.900	0.062	0.962	Победитель, Номер 1	
2	7 924 607.82	1	7 924 607.82	0.00%	17.12.2020 16:43	допустить	0.856	0.100	0.956	Второе место	микро
		2	7 540 000.00	4.85%	17.12.2020 17:07	допустить	0.900	0.062	0.962	Победитель, Номер 1	

**По итогам рассмотрения заявок предлагается принять Комиссией следующие заявки:**

- 1) Принять заявку оставшейся
- 2) Принять победителем заявку следующую заявку:

№ заяв	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Коэффициент отскачки	Цена одной единицы Проклада, без НДС (руб.)
1		Проектирование по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения ДС-3000м <sup>3</sup> , в т.ч. Геодетические съемки	ООО "Нижнепартовское коммунальные системы"	г.Нижнепартовск	с даты подписания договора - 6.32% 25 февраля 2021г. с даты подписания договора - 4-48% 25 февраля 2021г. с даты подписания договора - 3-47% 25 февраля 2021г.	7.23%	2 980 000.00
		Геодетические съемки			с даты подписания договора - 9.33% 25 февраля 2021г.		160 000.00
		Геологические съемки			с даты подписания договора - 4-48% 25 февраля 2021г.		400 000.00
		Экологические съемки			с даты подписания договора - 3-47% 25 февраля 2021г.		220 000.00
		Проектная документация			с даты подписания договора - 9.33% 25 февраля 2021г.		900 000.00
		Рабочая документация			с 01 января 2021г. - 31 марта 2021г.	7.01%	700 000.00
		Экспертиза			с 01 января 2021г. - 31 марта 2021г.	7.59%	600 000.00
2	1	Проектирование по объекту: «Реконструкция сети водоснабжения 3000м <sup>3</sup> ДС-8000м <sup>3</sup> , в т.ч. Геодетические съемки	ООО "Нижнепартовское коммунальные системы"	г.Нижнепартовск	с даты подписания договора - 5.13% 25 февраля 2021г. с даты подписания договора - 5.04% 25 февраля 2021г.	5.53%	1 280 000.00
		Геологические съемки			с даты подписания договора - 5.13% 25 февраля 2021г.		200 000.00
		Рабочая документация			с 01 января 2021г. - 31 марта 2021г.	7.35%	500 000.00
		Экспертиза			с 01 января 2021г. - 31 марта 2021г.	2.61%	240 000.00
3	1	Проектирование по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения ДС-3000м <sup>3</sup> , в т.ч. Геодетические съемки	ООО "Нижнепартовское коммунальные системы"	г.Нижнепартовск	с даты подписания договора - 1.65% 25 февраля 2021г. с даты подписания договора - 5.92% 25 февраля 2021г.	4.00%	2 830 000.00
		Геологические съемки			с даты подписания договора - 1.65% 25 февраля 2021г.		540 000.00
		Рабочая документация			с даты подписания договора - 2.95% 31 марта 2021г.		400 000.00
		Экспертиза			с 01 марта 2021г. - 31 марта 2021г.	2.74%	640 000.00
<b>Итого, цена договора по лоту 1 :</b>							
1	2	Проектирование по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения ДС-6000м <sup>3</sup> , в т.ч. Геодетические съемки	ООО "Нижнепартовское коммунальные системы"	г.Нижнепартовск		5.66%	7 090 000.00
		Геологические съемки				4.18%	3 240 000.00
		Геологические съемки			с даты подписания договора - 3.07% 25 февраля 2021г.		380 000.00
		Экологические съемки			с даты подписания договора - 4.82% 25 февраля 2021г.		530 000.00
		Проектная документация			с даты подписания договора - 9.92% 25 февраля 2021г.		180 000.00
		Рабочая документация			с даты подписания договора - 2.71% 25 февраля 2021г.		880 000.00
		Экспертиза			с 01 января 2021г. - 31 марта 2021г.	5.47%	570 000.00

экспертиза документация  
с даты подписания договора  
с даты подписания договора  
(при необходимости)

экспертиза документация  
с даты подписания договора  
с даты подписания договора  
(при необходимости, включая  
срок оплаты)

экспертиза документация  
с даты подписания договора  
с даты подписания договора  
(при необходимости, включая  
срок оплаты)

	Экспертиза				с 01 января 2021г. - 31 марта 2021г.	3,49%	700 000,00	жесткая договорная ставка, включая НДС (при необходимости)
2	Проектирование по объекту: «Ремонтные работы по замене сетей водоснабжения 150мм» ДУ-600/00, в г.г.	ООО "Нижнепроторские коммунальные системы"	г. Нижний Новгород			3,78%	1 950 000,00	
	Геологические исследования				с даты подписания договора 25 февраля 2021г.	4,77%	320 000,00	
	Геологические исследования				с даты подписания договора 25 февраля 2021г.	4,44%	430 000,00	
	Рабочая документация				с 01 января 2021г. - 31 марта 2021г.	3,69%	560 000,00	
	Экспертиза				с 01 января 2021г. - 31 марта 2021г.	1,83%	640 000,00	жесткая договорная ставка, включая НДС (при необходимости), включая ставку НДС
3	Проектирование по объекту: «Ремонтные работы по замене сетей водоснабжения ДУ50/00, в г.г.	ООО "Нижнепроторские коммунальные системы"	г. Нижний Новгород			6,61%	2 350 000,00	
	Геологические исследования				с даты подписания договора 25 февраля 2021г.	4,87%	380 000,00	
	Геологические исследования				с даты подписания договора 25 февраля 2021г.	11,09%	1 030 000,00	
	Рабочая документация				с даты подписания договора 31 марта 2021г.	40,24%	400 000,00	
	Экспертиза				с 01 марта 2021г. - 31 марта 2021г.	1,65%	540 000,00	жесткая договорная ставка, включая НДС (при необходимости), включая ставку НДС
<b>Итого, цена договора по лоту 2 :</b>								<b>7 540 000,00</b>

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.  
 Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.  
 Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с изменениями графических расчетов, указанных в договоре и сметах, при этом изменение процента выполненных работ Заказчиком не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.

Данное условие об опционе Заказчика является базисной offerтой Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества работ.  
 Срок действия настоящего offerты заканчивается на 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.  
 Выявление Заказчиком об использовании опциона является акцептом offerты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:  
 При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив письмо, подтверждающее использование об использовании опциона Подрядчиком.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения обязательств Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.  
 В случае на использование опциона Заказчика в сторону увеличения работы, указанные в уведомлении, прекращаются; срок выполнения работ; срок выполнения, место выполнения.  
 Подрядчик уведомляет Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, и в случае оплаты в полном объеме, указанного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:  
 Председатель:  Бычкова О.Н.  
 Секретарь:  Музаффар А.А.  
 Комиссии:

Дата подписания 22.12.2020г.