

ПРОТОКОЛ
подписания и прием по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 993

город Москва

Информация о закупке

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менсквент"	18.08.2020	04.09.2020	13.00.00	32009413058	РКСМ-1065	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - закупка) на право заключения допсоказа на разработку ПСД (обновленная технологическая конструкция ПСД) Переход для производства ПС-11 (далее - "Применение" РКСМ-1065	Руб.

До окончания срока подачи заявок представлено

7

Состав Комиссии:
Председатель Комиссии
Члены Комиссии

Балкина О.И.

Калмыков Е.Г.

Моисеев А.В.

Саворухинская В.В.

Мустафин А.А.

Комиссия

Которым введена комиссия правомочна принимать решения

да

Лин	Изначальное наименование заявки, номер заявки без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент отклонения	Дата и время рассмотрения заявки	Решение Комиссии по результатам рассмотрения заявки	Результат рассмотрения заявки	Оценка заявки, баллы	Оценка заявки, баллы	Решение комиссии по итогам рассмотрения заявки	Принадлежность СМЧП (Указывать при выборе Число/Фамилия)	
1	11 992 409.93	1	11 779 920.06	0.01	26.08.2020 13:01	Допустить	Допустить	0.60	0.02	Четвертое место		
		2	X	X	26.08.2020 14:45	Допустить	Не соответствующие заявки участника требованиям конкурсной документации. Участник не выполнил Приложение 2.1. "Ценовое предложение"	не приспосабливается	не приспосабливается	не приспосабливается		
		3	11 922 409.93	0.00	28.08.2020 13:32	Допустить	Допустить	0.60	0.09	Пятое место		
		4	X	X	31.08.2020 14:59	Допустить	Участник не соответствует требованиям оборонных контрактов в рамках заявки. У участника в вышележащих СТУ отсутствуют сведения об уровне ответственности участника по выполнению работ, связанных с выполнением работ в объектах капитального строительства, обеспечивающих комплексированный фонд обеспечения с комплексированным фондом обеспечения оборонных объектов в рамках деятельности заказчика. У участника отсутствуют сведения о размере цен на работы, указанные в составе заявки.	Отказать в допуске	не приспосабливается	не приспосабливается	не приспосабливается	
		5	8 990 000.00	0.25	01.09.2020 08:24	Допустить	Допустить	0.79	0.08	Второе место		
		6	X	X	01.09.2020 11:48	Допустить	Участник не соответствует требованиям оборонных контрактов в рамках заявки. У участника в вышележащих СТУ отсутствуют сведения об уровне ответственности участника по выполнению работ, связанных с выполнением работ в объектах капитального строительства, обеспечивающих комплексированный фонд обеспечения оборонных объектов в рамках деятельности заказчика. У участника отсутствуют сведения о размере цен на работы, указанные в составе заявки.	Отказать в допуске	не приспосабливается	не приспосабливается	не приспосабливается	
		7	7 900 000.00	0.34	03.09.2020 15:37	Допустить	Допустить	0.90	0.10	Победитель, Номер 1	наное	

- 1) Принять заявку от ООО «Спектр»
- 2) Принять бюджетную заявку следующего вида:

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Идентификационный номер участника	Срок выполнения работ, оказания услуг, исполнения товарно-графических обязательств по фактической дате завершения конкурсных процедур и заключения договора	Коэффициент отклонения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	Разработка ПСД: ПНР Реконструкция существующей и проектирование новой станции сигнализации ПНС-СГ, Пермь, в т.ч.: исследование строгих линий концентрации и плазменных сетей	7	с даты заключения договора по 01.01.2021	0,34	7 900 000,00
	Разработка "Освоение проектные решения"		с даты заключения договора по октябрю 2020		954 758,65
	Проектирование (сдача ПУ и сдача ПУ)		с даты заключения договора по октябрю 2020 - февраль 2021		498 512,90
	Согласование проектной и рабочей документации с Заказчиком		январь 2021 - март 2021		5 845 729,09
	Разработка сметной документации		январь 2021 - март 2021		167 981,25
	Согласование сметной документации с Заказчиком		март 2021 - апрель 2021		342 846,44
Согласование проектно-сметной документации с ПНС	апрель 2021 - май 2021	82 243,75			
Итого, руб., (без НДС):					7 900 000,00

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Оплата: Заказчик имеет право изменять количество работ и предельно согласованного. Оплата: до 50 % в стартовую сумму увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Заказчиком. Заказчик и соответствующие государственные органы, выполняющие работы, выполняемые Заказчиком. Заказчик и соответствующие государственные органы, выполняющие работы, выполняемые Заказчиком. Заказчик и соответствующие государственные органы, выполняющие работы, выполняемые Заказчиком. Заказчик и соответствующие государственные органы, выполняющие работы, выполняемые Заказчиком.

Помимо указанных условий, Заказчик имеет право изменять количество работ и предельно согласованного. Оплата: до 50 % в стартовую сумму увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Заказчиком. Заказчик и соответствующие государственные органы, выполняющие работы, выполняемые Заказчиком. Заказчик и соответствующие государственные органы, выполняющие работы, выполняемые Заказчиком. Заказчик и соответствующие государственные органы, выполняющие работы, выполняемые Заказчиком. Заказчик и соответствующие государственные органы, выполняющие работы, выполняемые Заказчиком.

Подпись: _____
 Председатель Комиссии: _____ Баюкова О.И.
 Секретарь Комиссии: _____ Мурафин А.А.
 Дата подписания протокола: 09.09.2020 г.

