

ПРОТОКОЛ  
подведения итогов по закупочной процедуре  
(Итоговый протокол)

№ протокола 1126  
город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Халдинг"	12.05.2021	21.05.2021	12:00:00	РКСМ-1205	32110270987	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение проектно-исследовательских по объектам технологического присоединения для юрид. ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1205	РУБ

До истечения срока  
подания заявок  
представлено

3

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бичкова О.И.

Члены Комиссии:

Калыков Е.Г.

Моисеев А.В.

Самородская

В.В.

Колесникова

О.Г.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется,  
комиссия правомочна  
принимать решения.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров /График	Коэффициент скидки*	Цена заявки без НДС (руб.)	Коэффициент скидки	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения заявки	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки	Принята ли отмена заявки к рассмотрению по результатам рассмотрения заявки	Оценки заявок, баллы по критерию 1-цена	Оценки заявок, баллы по критерию 2-выручка	Решение комиссии о проведении повторных торгов	Принятый вариант
1	4 672 222,22	1		ПНР по объекту «Строительство сетей электроснабжения для обеспечения мероприятий по повышению безопасности объектов электроэнергетики к системам интеллектуальной инфраструктуры»	не более 200 календарных дней с даты подписания договора	47,9192%	2 433 330,00	18.05.2021 14:58	Допустить	Допустить	Допустить	X	0,90	0,10	1,00	Победитель, Номер 1
		2		ПНР по объекту: «Строительство канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства к системе водоотведения «Муниципальный»	не более 240 календарных дней с даты подписания договора	0,0000%	4 672 222,22	20.05.2021 13:45	Допустить	Допустить	Допустить	X	0,47	0,04	0,51	Третье место
		3				25,0000%	3 504 165,00	21.05.2021 10:16	Допустить	Допустить	Допустить	X	0,62	0,01	0,63	Второе место

По итогам рассмотрения заявок Председатель Комиссии принял решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителя закупки следующим образом:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров /График	Коэффициент скидки*	Цена заявки без НДС (руб.)
1	1	ПНР по объекту: «Строительство канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства к системе водоотведения «Муниципальный»	ООО «Самарские коммунальные системы»	не более 240 календарных дней с даты подписания договора	47,9192%	1 579 784,00
						2 433 330,00

Условия оплаты:  
Оплата:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.  
Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону уменьшения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.  
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ допускается, если иное не оговорено.

Данные условия об опционе Заказчика являются базисной частью Плана работ, в отношении увеличения для увеличения количества Прозвучки.  
Срок действия настоящей oferty зачисляется на 30 дней со дня подписания настоящего Приложения и договора.  
Заявка Заказчика об использовании опциона является актом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:  
При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения опциона не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.  
С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения опциона в сторону уменьшения опциона, указанного в опционе, Подрядчик по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращается.  
В рамках на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения опциона должно быть указано, наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.  
Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения опциона в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:  
Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 09.06.2021г.