

ПРОТОКОЛ *№ 587***вскрытия конвертов с заявками и рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР), проектно-изыскательных работ (ПИР) и работ по реконструкции объектов в 2018 году по инвестиционной и производственным программам для нужд АО «ВОЭК» (№ РКСМ-648, закупка № 31705743809)**

Место вскрытия конвертов: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2.
Дата вскрытия конвертов: 06.12.2017 г.
Время вскрытия конвертов: 12-30
Дата рассмотрения заявок: 11.12.2017 г.
Время рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола: *15.12.2017 г.*

Организатор конкурса: АО «РКСМ», адрес, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2, тел. 8 4957833232 _____.

Состав комиссии:

На заседании комиссии по закупкам (далее Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии:

Курзаев П.А.

Члены Комиссии:

Антохова И.П., Самородская В.В.,
Злотников К.Э., Даричева И.В.

Секретарь Комиссии:

Кондакова М.П.

Из 6 членов Комиссии присутствует 6 человек.

Повестка дня:

1. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР), проектно-изыскательных работ (ПИР) и работ по реконструкции объектов в 2018 году по инвестиционной и производственным программам для нужд АО «ВОЭК» (РКСМ-648).

2. Проведение процедуры рассмотрения:

- поступивших заявок на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;

- соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ (СМР), проектно-изыскательных работ (ПИР) и работ по реконструкции объектов в 2018 году по инвестиционной и производственным программам для нужд АО «ВОЭК» (РКСМ-648).

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производилась конкурсной комиссией в порядке и в сроки, установленные конкурсной документацией – в 12 часов 30 минут «06» декабря 2017г. по адресу: 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2.

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию до 12 часов 30 минут «06» декабря 2017г.

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до 12 часов 30 минут по московскому времени «06» декабря 2017г. был подан



1 (один) конверт с заявкой на участие в конкурсе. Конверт запечатан, оформлен в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия по проведению конкурса вскрыла поступивший запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Сведения об участнике конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе:

№ п/п	Номер, дата регистрации заявки	Наименование участника размещения заказа	Адрес участника размещения заказа	Сумма в руб. без учета НДС
1.	№ 1 от 05.12.2017г. 16:15	ООО «РКС-Инжиниринг» ИНН/КПП 7704799819/770401001 ОГРН 1127746041224	121069, г. Москва, Новинский бульвар, дом 18, строение 1, помещение VIII	204 458 231, 33

Сведения о наличии в заявке документов, представленных участником размещения заказа:

№ п/п	Перечень, предоставленных документов	ООО «РКС-Инжиниринг»
1.	Опись документов	да
2.	Заявка на участие в конкурсе	да
3.	Анкета Участника	да
4.	Конкурсное предложение	да
5.	Техническое задание	да
6.	Полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в сети интернет извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц	да
7.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения участника	да
8.	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица	да
9.	Копия устава участника со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями	да
10.	Копия бухгалтерского баланса за последний полный календарный год	да
11.	Копия отчета о прибылях и убытках за последний полный календарный год	да
12.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации - участника конкурса, копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени организации - участника конкурса без доверенности	да
13.	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки	да
14.	Документы, подтверждающие что участник имеет в своем штате квалифицированный и аттестованный персонал	да
15.	Документы, подтверждающие наличие у участника опыта выполнения соответствующих видов работ/услуг (референс-лист, отзывы заказчиков и пр.);	да
16.	Копия лицензии (при условии лицензирования вида деятельности участника) или иные разрешительные документы, требуемые для осуществления выполнения работ, выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, выданную не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке	да

17.	Проект договора с приложениями (сметы, технические задания)	да
18.	Копии документов, входящих в состав заявки в электронном виде (компакт-диск, флэш-карта и т.п.)	да

2. Комиссия по проведению конкурса рассмотрела заявку на участие в конкурсе от **ООО «РКС-Инжиниринг»:**

- Заявка на участие в конкурсе от ООО «РКС-Инжиниринг» соответствует требованиям, содержащимся в конкурсной документации.

Комиссия по проведению конкурса на основании результатов рассмотрения заявки на участие в конкурсе **приняла решение:**

Допустить ООО «РКС-Инжиниринг» к участию в открытом конкурсе на выполнение строительно-монтажных работ (СМР), проектно-изыскательных работ (ПИР) и работ по реконструкции объектов в 2018 году по инвестиционной и производственным программам» для нужд АО «ВОЭК».

3. Комиссия приняла решение признать открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ (СМР), проектно-изыскательных работ (ПИР) и работ по реконструкции объектов в 2018 году по инвестиционной и производственным программам» для нужд АО «ВОЭК» (РКСМ-648) несостоявшимся, в связи с подачей одной заявки соответствующей конкурсной документации (согласно п. 22.7. Конкурсной документации).

4. Конкурсная комиссия приняла решение заключить договор с единственным участником – ООО «РКС-Инжиниринг», заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации (согласно п. 23.6. Конкурсной документации) на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему протоколу.

5. Заказчик в ходе исполнения договора подряда вправе изменить не более чем на 50% предусмотренный договором объем услуг. При изменении объема услуг заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 50%. Заказчик вправе внести изменения, по согласованию с исполнителем, в сроки выполнения работ и виды работ.

Решение принято единогласно.

6. Протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурсе подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 3-х дней с момента подписания настоящего протокола.

Приложение № 1 к настоящему протоколу – заявка на участие в конкурсе и конкурсное предложение ООО «РКС-Инжиниринг»

Приложение № 2 к настоящему протоколу – условия заключения договора.

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии:


_____ П.А. Курзаев

Секретарь конкурсной комиссии:


_____ /М.П. Кондакова

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР), Проектно-изыскательных работ (ПИР) и работ по реконструкции объектов в 2018 году по инвестиционной и производственным программам (ЛОТ №1) для нужд АО «ВОЭК» настоящего конкурса, мы Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг» в лице Главного управляющего директора Борзунова Павла Владимировича, действующего на основании доверенности № 67 от 24 апреля 2017 г., уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения:

№ п/п	Характеристики оказания услуг	Единица измерения	Ссылка на документ, подтверждающий показатель (указать номер страницы)	Показатели участника размещения заказа
1.	Цена договора (с приложением расчета стоимости услуг) без учета НДС Цена договора (с приложением расчета стоимости услуг) с учетом НДС	Руб. Руб.	проект договора, техническое задание	204 458 231 (Двести четыре миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч двести тридцать один рубль 33 копейки без учета НДС 241 260 712 (Двести сорок один миллион двести шестьдесят тысяч семьсот двенадцать) рублей 97 копеек с учетом НДС
2.	Качество выполненных работ			
2.1	Участник имеет опыт выполнения предлагаемых работ предприятиям, организациям, учреждениям (подтверждается документально, путем предоставления копий договоров за последние 2 года, в которых содержатся позиции работ/услуг аналогичного ассортимента по объему, не меньше по сравнению с предлагаемым к выполнению Заказчику)	Количество договоров	Письмо Исх. №118-01-3403 от 23.11.2017., копии договоров	4 года с 2013 г.
2.2	Объем выполненных работ за предыдущий год (подтверждается документально, путем предоставления референс-листа)	Руб.	Приложение №8	1 990 810 тыс. руб.
2.3	Наличие у участника техники для исполнения договора, согласно смет. (подтвердить документально – оборотно-сальдовая ведомость из программы 1С или договор аренды)	В наличии/ нет в наличии	Приложение №9	В наличии: Колесный экскаватор HYUNDAI R210W-9S; автобуровая на базе автомобиля HYUNDAI; Блок-контейнер БК-02;
2.4	Наличие квалифицированного персонала: (подтвердить документально справкой из отдела кадров)	В наличии/ нет в наличии	Приложение №7	Руководящий персонал – 31 шт. ед., Инженерно технические работники – 75 шт. ед.,

				Рабочие -2 шт. ед.
3.	Квалификация участника конкурса			
3.1	Доходы (объемы производства работ (услуг) за последние 3 года	Руб.	Приложение №10	2016 г. – 1 990 810 тыс. руб. 2015 г. – 2 587 219 тыс. руб. 2014 г. – 2 350 805 тыс. руб.
3.2	Наличие у зарегистрированного участника оборотных средств	Руб.	Приложение №10	2016 г. – 1 017 455 тыс. руб. 2015 г. – 1 270 043 тыс. руб. 2014 г. – 1 046 557 тыс. руб.



Исполнительный директор _____

Главный бухгалтер организации _____

[Handwritten signature]
_____ подпись

[Handwritten signature]
_____ подпись

А.В. Дубовицкий
_____ фамилия И.О.

_____ фамилия И.О.

30.11.2017 № 118-01-3479

АО «PKC-Менеджмент»
119180, г. Москва, ул. Малая
Полянка, д.2

на № _____ от _____

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Выполнение строительно-монтажных работ (СМР), Проектно-изыскательных работ (ПИР) и работ по реконструкции объектов в 2018 году по инвестиционной и производственным программам (ЛОТ №1) для нужд ОАО «ВОЭК»

1. Изучив конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР), Проектно-изыскательных работ (ПИР) и работ по реконструкции объектов в 2018 году по инвестиционной и производственным программам для нужд АО «ВОЭК», а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты Общества с ограниченной ответственностью «PKC-Инжиниринг» в лице Главного управляющего директора Борзунова Павла Владимировича, действующего на основании доверенности № 67 от 24 апреля 2017 г. сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. В рамках настоящего предложения мы предлагаем ОАО "ВОЭК" заключить договор на оказание работ/услуг по лоту на сумму 204 458 231 (Двести четыре миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч двести тридцать один) рубль 33 копейки без учета НДС и прилагаем соответствующую смету на выполнение заявленных работ.

6. Предложение является официальным предложением и не подлежит отзыву с нашей стороны в течение 300 дней с момента истечения срока подачи предложений, установленного в соответствии с конкурсным предложением.

7. Настоящей заявкой даем согласие на проверку службой безопасности ОАО «ВОЭК» достоверности предоставленных сведений по месту нахождения участника.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта Договора.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора мы обязуемся подписать данное Договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

А также подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения от заключения Договора, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен Оплачко Андрей Николаевич, Начальник отдела закупок, тел.: +7(473)233-1453 доб. 6477, +7(919)188-64-77, e-mail: aoplachko@rcs-e.ru. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта Договора и до подписания официального Договора настоящая заявка будет носить характер предварительно заключенного нами и заказчиком Договора на условиях наших предложений.

13. Наши юридический и фактический адреса:

Юридический: 121069, г. Москва, Новинский бульвар, дом 18, строение 1, помещение VIII

Фактический: 394061, г. Воронеж, ул. Урицкого, д.10

Электронная почта: info@rcs-e.ru

Интернет-страница: <http://www.rcs-e.ru>

Телефон/ факс: 8(473) 233-14-53

Банковские реквизиты:

р/с 407 028 100 0071 0000 364

к/с 301 018 100 000 000 00 311 в ГУ Банка России по ЦФО

в АО «ОТП Банк»

БИК 044525311

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:


394061, г. Воронеж, ул. Урицкого, д.10

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Исполнительный директор

Главный бухгалтер организации





подпись

А. В. Дубовицкий

фамилия И.О.

Приложение № 2 к Протоколу № 587 от 15.12.2017г.

№ позиции	Наименование	ЕИ	Заказчик	Место выполнения работ	Кол-во	График выполнения работ в 2018 г.												Цена за ед. тыс.руб. без НДС	Стоимость, тыс.руб. без НДС	Подрядчик
						Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1	Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23, г. Владимир	5	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												9,00	3 235,42	ООО "РКС-Инжиниринг"	
2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												15 050,85	ООО "РКС-Инжиниринг"		
3	Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												5 644,07	ООО "РКС-Инжиниринг"		
4	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул. Студенческая, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												940,68	ООО "РКС-Инжиниринг"		
5	Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												11 288,14	ООО "РКС-Инжиниринг"		
6	Реконструкция РП-18 ул. Соколова-Соколенка, д. 23б, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												12 699,15	ООО "РКС-Инжиниринг"		
7	Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301, г. Владимир.	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												4 703,39	ООО "РКС-Инжиниринг"		
8	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - Д. 42 по ул. Куйбышева, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 411,02	ООО "РКС-Инжиниринг"		
9	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												5 644,07	ООО "РКС-Инжиниринг"		
10	Разработка проектно-сметной документации, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 269,92	ООО "РКС-Инжиниринг"		
11	Строительство новой КТП в районе ул.Красноармейская, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												5 644,07	ООО "РКС-Инжиниринг"		
12	Строительство КЛ-6 кВ от ПС Связино до новой РТП в районе Факела, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												25 054,96	ООО "РКС-Инжиниринг"		
13	Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												4 703,39	ООО "РКС-Инжиниринг"		
14	Строительство новой ТП в районе пр-т Ленина, 44, г. Владимир	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 881,36	ООО "РКС-Инжиниринг"		
15	Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18, г. Суздаль	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												6 114,41	ООО "РКС-Инжиниринг"		
16	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-39 до ТП-29, г. Суздаля	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 801,49	ООО "РКС-Инжиниринг"		
17	Строительство новой КТП взамен КТП-250 №39 ул. Гагарина, г. Суздаля	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												2 822,03	ООО "РКС-Инжиниринг"		
18	Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС "Суздаля" до ТП-28, г. Суздаля	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												2 378,97	ООО "РКС-Инжиниринг"		
19	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до новой КТП ул. Ошарина, г. Суздаля	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 801,87	ООО "РКС-Инжиниринг"		
20	Строительство новой КТП в районе ул. Ошарина, г. Суздаля	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 034,75	ООО "РКС-Инжиниринг"		
21	Строительство ВЛЗ-10 кВ от новой КТП ул. Ошарина до ТП-11, г. Суздаля	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												3 003,21	ООО "РКС-Инжиниринг"		
22	Строительство КЛ-6кВ от П/С «АТО» до ТП № 1 ул. Комсомольская, п. Ставово, г. Собинка	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												3 762,71	ООО "РКС-Инжиниринг"		
23	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Ленина, г. Собинка	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												3 762,71	ООО "РКС-Инжиниринг"		
24	Строительство новой КТП ул. Ленина, г. Собинка	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 881,36	ООО "РКС-Инжиниринг"		
25	Строительство новой КТП в районе ул. Перфильева - ул. Связистов, г. Юльев-Польский	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												3 762,71	ООО "РКС-Инжиниринг"		
26	Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до РП-2, г. Гусь-Хрустальный	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												2 461,75	ООО "РКС-Инжиниринг"		
27	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г. Гусь-Хрустальный	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												9 459,17	ООО "РКС-Инжиниринг"		
28	Строительство новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная, г. Киржач	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 881,36	ООО "РКС-Инжиниринг"		
29	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. Привокзальная до новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная, г. Киржач	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												2 604,35	ООО "РКС-Инжиниринг"		
30	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-4 ул. Ленинградская, г. Киржач	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 050,93	ООО "РКС-Инжиниринг"		
31	Строительство ВЛМ-0,4 кВ от ТП "Промтерритория" по ул. Западная, Строителей, Пioneрская, Комсомольская, г. Киржач	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												4 245,42	ООО "РКС-Инжиниринг"		
32	Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до ТП-38), г. Киржач	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												2 402,12	ООО "РКС-Инжиниринг"		
33	Реконструкция ТП-1 (Установка двух дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями (отходящие линии на ТП-38, ТП-6), г. Киржач	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1												1 881,36	ООО "РКС-Инжиниринг"		

34	Строительство новой РТП взамен РТП-3 (6 кв) Молокобинат с ТП-119 и ТП120, г. Ковров	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										14 110.17	14 110.17	ООО "РКС-Инжиниринг"	
35	Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 на ул. Никонова, г. Ковров	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										3 762.71	3 762.71	ООО "РКС-Инжиниринг"	
36	Реконструкция ТП-1, ул. Школьная, д. 10 а, г. Камешково	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										2 351.69	2 351.69	ООО "РКС-Инжиниринг"	
37	Реконструкция ТП-38 ул. Гоголя, д. 2 а (двор МОУ СОШ №1), г. Камешково	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										2 351.69	2 351.69	ООО "РКС-Инжиниринг"	
38	Строительство новой КЛ-10 кв от ТП-38 до ТП-22, г. Камешково	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										2 378.97	2 378.97	ООО "РКС-Инжиниринг"	
39	Строительство КЛ-10 кв от ТП-1 на ТП-23, г. Камешково	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										1 585.98	1 585.98	ООО "РКС-Инжиниринг"	
40	Реконструкция ЦРП-3, г. Кольчугино	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										6 772.88	6 772.88	ООО "РКС-Инжиниринг"	
41	Разработка ПСД на строительство ПС 110/6 кв "Тонково", г. Кольчугино	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										2 822.03	2 822.03	ООО "РКС-Инжиниринг"	
42	Разработка ПСД на строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г. Кольчугино	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										940.68	940.68	ООО "РКС-Инжиниринг"	
43	Строительство новой КТП взамен ТП-10, г. Петушки	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										1 881.36	1 881.36	ООО "РКС-Инжиниринг"	
44	Строительство новой КТП взамен ТП-36, г. Петушки	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										2 822.03	2 822.03	ООО "РКС-Инжиниринг"	
45	Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 ф.21 до новой КТП, г. Петушки	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										2 852.51	2 852.51	ООО "РКС-Инжиниринг"	
Текущий и капитальный ремонт производственная программа)																		
46	Восстановление асфальтобетонного покрытия	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										1 525.42	1 525.42	ООО "РКС-Инжиниринг"	
47	Выполнение проколов методом горизонтально-направленного бурения	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										508.47	508.47	ООО "РКС-Инжиниринг"	
48	Выполнение мероприятий по восстановлению строительной части существующих ТП, РП	работа	АО "ВОЭК"	г. Владимир	1										508.57	508.57	ООО "РКС-Инжиниринг"	
															Итого	204 458.33	204 458.33	ООО "РКС-Инжиниринг"

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Курзав П.А.

Кондакова М.П.