

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 1161

город Москва

Информация о закупке:

| Организатор закупки | Дата публикации | Дата вскрытия | Время вскрытия | Номер закупки | Регистрационный номер | Наименование закупки | Валюта |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--|--------|
| ООО "РКС-Холдинг" | 12.08.2021 | 24.08.2021 | 10:00:00 | РКСМ-1223 | 32110551770 | Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на "Подключение социально-значимых объектов к сетям водоснабжения и водоотведения. Строительство десятиго этажа по адресу: Самарская область, г. Самара, район Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московского шоссе" (с благоустройством) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» | РУБ. |

До истечения срока подачи заявок представлено 3 по лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Моисеев А.В.

Саворольская В.В.

Колесникова О. Г.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

| Лот | Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | Номер заявки | Цена заявки без НДС | Коэффициент снижения | Дата и время регистрации заявки | Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения первых частей заявок | Ранее принятые решения Комиссии по результату рассмотрения вторых частей заявок | Результат рассмотрения сведений, указанных в заявке | Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения | Описание причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения | Оценка заявки, балл по критерию 1- оценка согласно Приложению 5 к закупочной документации. | Оценка заявки, балл по критерию 2- оценка выкупа Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации. | Оценка заявки, балл по критерию 3- оценка выкупа Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации. | Решение комиссии о присвоении баллов по результатам рассмотрения заявки в порядке увеличения степени выгодности условий исполнения договора | Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) |
|-----|--|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 | 5 607 735,00 | 1 | 5 191 641,00 | 7,42% | 02.09.2021 13:33 | Допустить | Допустить | Допустить | X | X | 0,9 | 0,0368 | 0,9368 | Второе место | Малое предприятие |
| | | 2 | 5 349 162,30 | 4,61% | 02.09.2021 12:30 | Допустить | Допустить | Допустить | X | X | 0,8735 | 0,1 | 0,9735 | Победитель, Номер 1 | Малое предприятие |
| | | 3 | 5 607 735,00 | 0,00% | 24.08.2021 08:15 | Допустить | Допустить | Допустить | X | X | | | | | Малое предприятие |

Пояснения по снижению цен/предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем заявку следующую заявку:

| № лота | Идентификационный номер участника | Наименование работ | Заказчик | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров / график поставка товара | Коэффициент снижения* | Цена заявки без НДС (руб.) |
|--------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | | Строительно-монтажные работы по объекту: "Подсоединение социально-значимых объектов к сетям водоснабжения. Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, район Промышленный, в границах пр.республики Кирова, ул.т.т.Старо-Загора и Воронежской, Микрорайонный комплекс (с благоустройством) | ООО "Самарские коммунальные системы" | 35 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ | 4,6110% | 4 415 983,20 |
| 2 | | Строительно-монтажные работы по объекту: "Подсоединение социально-значимых объектов к сетям водоснабжения. Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, район Промышленный, в границах пр.республики Кирова, ул.т.т.Старо-Загора и Воронежской, Микрорайонный комплекс (с благоустройством) | ООО "Самарские коммунальные системы" | 20 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ | 4,6110% | 933 179,10 |
| | | | | | | 5 349 162,30 |

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, вышесказанного Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, по не более 50 % в Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг несутся.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Приложения к опционному договору.

Срок действия настоящего опциона составляет 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренному настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является актом одностороннего волеизъявления и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения не менее чем

30 дней до начала выполнения работ, указав: наименование объекта, наименование работ, указавших в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть, указано: наименование работ, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Председатель Комиссии,

Вышкова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Колесникова О. Г.

Дата подписания протокола:

13.09.2021