

**ПРОТОКОЛ**  
подписания итогов по закупочной процедуре  
(ПОТОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола

1394

город

Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	14.02.2023	02.03.2023	13:00	РКСМ-1426	32312118864	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ для нужд ООО «Нижнеуртское коммунальные системы»	РУБ

До истечения срока  
действия заявки  
подать заявку

2 заявки по Лоту 1

Бычкова О.Н.

Председатель  
Комиссии:

Климыков Е.Г.

Члены Комиссии:

Самойловский В.В.

Монсеев А.В.

Петропавловский С.А.

Колесникова О.Г.

Секретарь Комиссии:

Клюрум высется,

комиссия правомочна

принимать решение.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Половина аукционного лота (с НДС)	Половина аукционного лота (без НДС)	Половина аукционного лота (с НДС)	Половина аукционного лота (без НДС)	Коэффициент снижения стоимости, по сравнению с НДС	Коэффициент снижения стоимости, по сравнению с НДС	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятые заявки в закупку (погашены, отозваны, отклонены)	Прочие заявки в закупку	Оценка заявок, баллы	Оценка заявок, баллы	Оценка заявок, баллы	Оценка заявок, баллы	Оценка заявок, баллы	Оценка заявок, баллы	Итого баллы	Результат оценки предложений	Принадлежность к СМСП (УМЗ, микро, малые, средние, крупные)
1	13 170 820,00		1	12 645 987,20	-4,00000%		10.03.2023 7:34	Допуск		0,8000	0,0205	0,1000	0,8000	0,0205	0,1000	0,9205	Первое место, Победитель	микро
			2	13 170 820,00	0,00000%		01.03.2023 14:44	Допуск		0,7680	0,1000	0,0000	0,7680	0,1000	0,0000	0,8680	Второе место	микро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем заявку следующую заявку:

№ вл	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной сметной Прозвонки, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения сметной стоимости, на который уменьшается итоговая стоимость по результатам ИМЦ	Коэффициент снижения сметной стоимости
1			Выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации технологической и электротехнической части повысительной пусковой станции водоснабжения ЦТП 1/5	ООО "Нижневартовские коммунальные системы"	г.Нижневартовск	*разработка проектной документации стадии «Р»- 90 рабочих дней с даты заключения договора, * прохождение государственной экспертизы сметной документации - 15 рабочих дней, - выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ - 90 рабочих дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации.	1 232 774,40	-4.00000%	0,9600
2			Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации технологической и электротехнической части повысительной пусковой станции водоснабжения ЦТП 1/5	ООО "Нижневартовские коммунальные системы"	г.Нижневартовск	- выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ - 90 рабочих дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации.	5 089 219,20	-4.00000%	0,9600
3	1	1	Выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации технологической и электротехнической части повысительной пусковой станции водоснабжения ЦТП 14/1	ООО "Нижневартовские коммунальные системы"	г.Нижневартовск	*разработка проектной документации стадии «Р»- 90 рабочих дней с даты заключения договора, * прохождение государственной экспертизы сметной документации - 15 рабочих дней, - выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ - 90 рабочих дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации.	1 232 774,40	-4.00000%	0,9600
4			Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации технологической и электротехнической части повысительной пусковой станции водоснабжения ЦТП 14/1	ООО "Нижневартовские коммунальные системы"	г.Нижневартовск	- выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ - 90 рабочих дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации.	5 089 219,20	-4.00000%	0,9600
<b>Итого по Лоту 1, руб., без НДС.</b>							<b>12 643 987,20</b>	<b>-4.00000%</b>	<b>0,9600</b>

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ в порядке согласования Заказчиком. За 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подразделением Заказчика в соответствии с договором и сметой, при этом изменение перечня выполняемых работ/используемых услуг/исполнителей. Подписанием на выполнение работ/используемых услуг/исполнителей. Заказчик уведомит о внесении изменений в договор и смету, при этом изменение перечня выполняемых работ/используемых услуг/исполнителей.

Данное условие об оплате Заказчика является обязательной частью Подразделения в отношении увеличения или уменьшения количества Прозвонки.

Процедура изменения сметной стоимости работ/используемых услуг/исполнителей осуществляется в течение 30 дней со дня начала исполнения работ/используемых услуг/исполнителей. При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подразделение, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения либо заявки на использование опциона в сторону уменьшения работ/используемых услуг/исполнителей, подтверждающее.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения либо заявки на использование опциона в сторону уменьшения работ/используемых услуг/исполнителей, Заказчик обязан уведомить Подразделение о количестве дополнительных работ/используемых услуг/исполнителей, место выполнения. Подразделение уведомит Заказчика о сроках выполнения работ/используемых услуг/исполнителей, на которые отменяется место выполнения.

Подразделение уведомит Заказчика об использовании опциона. Заказчик имеет право отказаться от выполнения работ/используемых услуг/исполнителей в любое время, уведомив об этом Подразделение в письменном виде. Подразделение уведомит Заказчика о количестве дополнительных работ/используемых услуг/исполнителей, место выполнения.

Подписки:

Председатель  
Комиссии: Бячкова О.Н.  
Секретарь  
Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 13.03.2023г.