



ПРОТОКОЛ № 214
рассмотрения оферт

Организатор: АО «РКС-Менеджмент»
Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

29.01.2016 г.

1. **Наименование приглашения:** Приглашение принять участие в конкурсе на право заключения договора генерального подряда для нужд ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» в 2016 году (РКСМ-236, закупка № 31503124109).

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 21.12.2015 года на сайтах goscomsys.ru, zakupki.gov.ru.

2. **Состав Комиссии:**

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Курзаев П.А.
Члены Комиссии: Антохова И.П., Павлова И.Ю., Самородская В.В.,
Саруханова И.Н.
Секретарь Комиссии: Злотников К.Э.

Из 6 членов Комиссии присутствуют 6 человек.

3. Процедура вскрытия конвертов имела место 27.01.2016 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 13 часов 15 минут (время мск).
4. До истечения срока подачи предложений представлено одно предложение от следующего участника:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер оферты	Стоимость без НДС (тыс. руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 Предложения
1	ООО "РКС-Инжиниринг", 1127746041224 26.01.2016г., 11:50	1	182 889,90

5. Процедура формальной оценки оферт и предварительного квалификационного отбора имела место 27.01.2016 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 14 часов 00 минут (время мск).

5.1. Комиссия рассмотрела предложение на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении принять участие в конкурсе и приняла решение допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующую компанию:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferenta	Регистрационный номер оферты
1	ООО "РКС-Инжиниринг", 1127746041224	1

6. Процедура оценки оферт по существу проводилась Комиссией 28.01.2016 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 15 часов 00 минут (время мск):

а. Рейтинг заявки на участие в предложении принять участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным в приглашении принять участие в конкурсе.

№ п/п	Наименование и содержание критерия	Оценка Предложения		ООО "РКС-Инжиниринг"
		Значение/ Коэффициент весомости критерия	Результат	
1.	Цена	$K1 = 1$	$P1_i = K1 \times \frac{C_{min}}{C_i}$	1
Рейтинг заявки				1

7. Комиссия оценила предложение по вышеуказанным критериям и по итогам оценки приняла решение признать целесообразным заключение договоров генерального подряда для нужд управляемых обществ АО «РКС-Менеджмент» в 2016 году с ООО "РКС-Инжиниринг", на следующих условиях:

№ п/п	Наименование работ	Место выполнения работ	Вид работ	Заказчик	Объем работ в физическом измерении	Гарантийный срок	Ориентировочная сумма, тыс. руб. без НДС	Окончание выполнения работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КЛ-6 кВ ПС «Районная» - РП 9, ф. 654 каб.А г.Владимир	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	3400 м.	5 лет	8 109.17	30.09.2016
2	КЛ-6 кВ ПС "Районная"-РП 29, ф. 651 г. Владимир	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1620 м.	5 лет	3 773.98	31.08.2016
3	КЛ-6 кВ ПС "Районная" - РП 29, ф. 671 г. Владимир	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1620 м.	5 лет	3 773.98	31.08.2016
4	КЛ-0,4 кВ ул. Чайковского д.38 - д.38-а г. Владимир	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	40 м.	5 лет	94.52	31.07.2016
5	КЛ-0,4 кВ ТП 323 ул. Перекопский городок д.5 г.Владимир	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	150 м.	5 лет	223.10	31.07.2016
6	КЛ-0,4 кВ ул. Перекопский городок д.5 – д.4 г.Владимир	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	150 м.	5 лет	223.10	31.07.2016
7	КЛ-0,4 кВ ТП- 269 ул. Ставровская д.6а г. Владимир	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	240 м.	5 лет	328.30	31.07.2016
8	КЛ-0,4 кВ ТП 433 ул. Студенческая д. 4а г. Владимир	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	158 м.	5 лет	232.45	31.07.2016
9	Восстановление асфальтобетонного покрытия Владимирская область	Владимирская область	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	По заявкам на восстановление нарушенного благоустройства при производстве аварийно-восстановительных работ	5 лет	1 935.20	30.11.2016
10	ВЛ-0,4 кВ ТП 38 ул.Тверская, Крымская, Знаменская, Жилой квартал, Нечаевская, Колхозная, Вековская, Красносельская, г.Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1927 м.	5 лет	1 873.89	31.08.2016
11	ВЛ-6 кВ от ТП 18 до разъединителя №52, г.Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	4000 м.	5 лет	6 080.40	31.08.2016
12	КЛ-6 кВ РП 1 - ТП 2 г.Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	830 м.	5 лет	1 927.79	30.09.2016

13	КЛ-6 кВ ТП 2 - ТП 23 г.Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	700 м.	5 лет	1 897.46	30.09.2016
14	КЛ-6 кВ ТП 14 - ТП 68 г.Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	600 м.	5 лет	1 458.66	30.09.2016
15	ВЛ-10 кВ КТП 17 - ТП 107, ф. 1006, г.Собинка	г. Собинка	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	3500 м.	5 лет	5 320.35	31.08.2016
16	ВЛ-10 кВ ТП 32 - ТП 33, ф. 1013, г.Лакинск	г.Лакинск	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	700 м.	5 лет	1 064.07	31.08.2016
17	ВЛ-10 кВ ПС "Андреево" от оп. 64 до оп. 93, ф. 1005 п. Андреево	Владимирская область Судогодский р-он п. Андреево	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	2801 м.	5 лет	4 257.80	31.08.2016
18	ВЛ-10 кВ ПС "Воровского" от оп. 1 до оп. 9, ф. 1003 п.им. Воровского	Владимирская область Судогодский р-он п.им. Воровского	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	550 м.	5 лет	836.06	31.08.2016
19	ВЛ-10кВ ПС "Судогда" от оп. 26 до оп. 33, ф. 104 г. Судогда	г. Судогда	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	400 м.	5 лет	608.04	31.08.2016
20	ВЛ-0,4 кВ ТП 3 ул. Воровского п.Воровского	Владимирская область Судогодский р-он п.им. Воровского	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1007 м.	5 лет	979.24	31.07.2016
21	КЛ-10кВ от оп. 33 до ТП 1, ф. 1003 г. Юрьев-Польский	г. Юрьев-Польский	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	730 м.	5 лет	1 911.07	31.07.2016
22	КЛ-10кВ ПС "Юрьев-Польская" - ТП 33 - ТП 16, КЛ-10кВ ПС "Юрьев-Польская" - ТП 33 - ТП СОМ г. Юрьев-Польский	г. Юрьев-Польский	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1650 м.	5 лет	7 584.60	31.07.2016
23	Замена ВЛ-10 кВ от оп. 4 до оп. 10, ф. 21 на КЛ г. Петушки	г. Петушки	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	650 м.	5 лет	988.79	30.09.2016
24	ВЛ-10 кВ ТП 37 - ТП 55, ф. Трудколлектив г. Петушки	г. Петушки	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1514 м.	5 лет	2 301.43	30.09.2016
25	ВЛ-10 кВ ТП 35 - ТП 43, ф. Трудколлектив г.Петушки	г. Петушки	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1354 м.	5 лет	2 058.22	30.09.2016
26	ВЛ-10 кв от оп. 98 до оп. 112 через р.Березка, ф. 1005 г. Петушки	г. Петушки	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1190 м.	5 лет	1 808.92	30.09.2016
27	ВЛ-0,4 кВ ул. Владимирская г. Петушки	г. Петушки	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1048 м.	5 лет	1 019.11	30.09.2016
28	ВЛ-0,4 кВ ТП-21 ул. Металлургов г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	420 м.	5 лет	408.43	30.09.2016

29	ВЛ-0,4 кВ ТП-36 ул. Металлургов г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	345 м.	5 лет	335.49	30.09.2016
30	ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ул. К. Либкнехта г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	310 м.	5 лет	301.46	30.09.2016
31	ВЛ-0,4 кВ ТП-18 ул. К. Либкнехта, Загорского, Скрыбина г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	550 м.	5 лет	534.85	30.09.2016
32	ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ул. Железнодорожная, Калининская г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	500 м.	5 лет	486.22	30.09.2016
33	ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ул. Кольчугинская, Ульяновское шоссе г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	600 м.	5 лет	583.46	30.09.2016
34	ВЛ-6 кВ ТП 15 - ТП 46 г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	350 м.	5 лет	532.03	30.09.2016
35	ВЛ-6 кВ ТП 15 - ТП 73 г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	700 м.	5 лет	1 064.07	30.09.2016
36	ВЛ-6 кВ ТП 29 - ТП 36 г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	880 м.	5 лет	1 337.69	30.09.2016
37	ВЛ-6 кВ ТП 62 - ТП 18 г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	460 м.	5 лет	699.25	30.09.2016
38	КЛ-0,4 кВ ТП 71 ул. Коллективная д. 39 г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	150 м.	5 лет	175.33	30.09.2016
39	КЛ-0,4 кВ ТП 57 ул. Дружбы д. 22 г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	100 м.	5 лет	116.88	30.09.2016
40	КЛ-0,4 кВ ТП 3 ул. 50 лет Октября д. 5а г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	200 м.	5 лет	233.77	30.09.2016
41	КЛ-0,4кВ: кабельный переход с ВЛ-0,4 кВ ТП 31 ул. Фрунзе г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	95 м.	5 лет	445.43	30.09.2016
42	КЛ-0,4кВ: кабельный переход с ВЛ-0,4 кВ ТП 31 ул. Железнодорожная д. 26 г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	95 м.	5 лет	445.43	30.09.2016
43	КЛ-6 кВ ТП 2 - ТП 31 г. Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	90 м.	5 лет	606.19	31.08.2016
44	ВЛ-0,4 кВ ТП 24 ул. Горького, ул. Чкалова г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	650 м.	5 лет	632.09	31.08.2016
45	ВЛ-0,4 кВ ТП 33 ул. Чкалова, ул. Урицкого, ул. Маяковского г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	920 м.	5 лет	894.64	31.08.2016


46	ВЛ-0,4 кВ ТП 33 ул. Чкалова, ул. Фурманова, ул. Толстого г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	970 м.	5 лет	943.26	31.08.2016
47	ВЛ-0,4 кВ ТП 97 ул. Лермонтова, ул. Фурманова, ул. Толстого, ул. Маяковского	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	840 м.	5 лет	816.85	31.08.2016
48	ВЛ-0,4 кВ ТП 97 ул. Толстого, ул. Ахматовой г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	500 м.	5 лет	486.22	31.08.2016
49	ВЛ-0,4 кВ ТП 40 ул. Наседкинская г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	700 м.	5 лет	680.71	31.08.2016
50	ВЛ-0,4 кВ ТП 40 ул. Буденного г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	850 м.	5 лет	826.58	31.08.2016
51	ВЛ-0,4 кВ ТП 40 ул. Энтузиастов, ул. Гоголя, ул. Горького г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	700 м.	5 лет	680.71	31.08.2016
52	ВЛ-0,4 кВ ТП 88 ул. Наседкинская, ул. Энтузиастов г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	700 м.	5 лет	680.71	31.08.2016
53	ВЛ-0,4 кВ РТП 11 ул. Гоголя, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Железнодорожная г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1470 м.	5 лет	1 429.48	31.08.2016
54	КЛ-0,4 кВ ТП 44 ул. Пугачева д. 6 г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	270 м.	5 лет	315.59	31.08.2016
55	КЛ-0,4 кВ ТП 39 кв. Прибрежный д. 3 г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	80 м.	5 лет	93.51	31.08.2016
56	КЛ-0,4 кВ ТП 39 кв. Прибрежный д. 1 г. Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	140 м.	5 лет	163.64	31.08.2016
57	КЛ-6кВ от ВЛ ф.6159 до ТП-19 г. Ковров	г. Ковров	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1000 м.	5 лет	2 039.70	30.09.2016
58	КЛ-6кВ от ВЛ ф.28 до ТП-16 г. Ковров	г. Ковров	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	850 м.	5 лет	1 733.74	30.09.2016
59	Замена кабеля 6кВ на ЦРП-2 г. Ковров	г. Ковров	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1150 м.	5 лет	2 345.66	30.09.2016
60	Замена КЛ-0,4кВ с ТП-86 г. Ковров	г. Ковров	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	4150 м.	5 лет	4 850.78	30.09.2016
Итого "Производственная программа"							90 589.55	
61	Установка ячеек в ТП-9 и РТП-32	г. Владимир	СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	4 шт	5 лет	2 542.37	30.08.2016
62	Строительство КЛ-6 кВ от РТП-32 до ТП-9	г. Владимир	СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	500 м.	5 лет	4 692.37	30.08.2016

63	Строительство КЛ-10 кВ до КТП-766, мкр. Коммунар	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	100 м.	5 лет	659.32	30.08.2016
64	Строительство КЛ-10 кВ до КТП-767, мкр. Коммунар	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	400 м.	5 лет	2 635.59	30.08.2016
65	Строительство КТП-766, мкр. Коммунар	г. Владимир	СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1 шт.	5 лет	6 186.44	30.08.2016
66	Строительство КТП-767, мкр. Коммунар	г. Владимир	СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1 шт.	5 лет	6 186.44	30.08.2016
67	Разработка ПСД на объекты 2017 года	г. Владимир	ПСД	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»		5 лет	2 542.37	30.08.2016
68	Строительство КТП в районе дома №73 по пр.Ленина	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1 шт.	5 лет	6 186.44	30.08.2016
69	Строительство кабельных линий до КТП в районе дома №73 по пр.Ленина	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	300 м.	5 лет	1 271.19	30.08.2016
70	Строительство КТП в мкр.Сновицы-Верезино	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1 шт.	5 лет	2 966.10	30.08.2016
71	Строительство кабельных линий до КТП в мкр.Сновицы-Верезино	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	300 м.	5 лет	1 271.19	30.08.2016
72	Установка ячеек в ТП-344 ул.Зелёная,60	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1 шт.	5 лет	169.49	30.08.2016
73	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23 и ТП-127 до ЯНУ ул.Георгиевская	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»		5 лет	1 101.69	30.08.2016
74	Строительство КЛ-0,4 кВ в районе домов 12-33 ул. Гагарина	г. Владимир	СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	561 м.	5 лет	4 052.03	30.08.2016
75	Строительство КЛ-0,4 кВ в районе домов 3-15 ул. Георгиевская	г. Владимир	СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	665 м.	5 лет	1 864.41	30.08.2016
76	Строительство КЛ-0,4 кВ в районе ул. Спасская, ул. Козлов вал, ул. Летне-Перевозинская	г. Владимир	СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	510 м.	5 лет	2 118.64	30.08.2016
77	Реконструкция здания РП-3 ул.Коммунальный спуск	г. Владимир	СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1 шт.	5 лет	1 271.19	30.08.2016
78	Строительство КЛ-10 кВ от РП-30 до ТП-625	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	200 м.	5 лет	714.41	30.08.2016
79	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-770 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-177-ТП-153	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	2x100м.	5 лет	644.92	30.08.2016
80	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-768 до ТП-282	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирск	350 м.	5 лет	1 468.22	30.08.2016

				ая областная электросетевая компания»				
81	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тяговая" до РП-7 (2 этап)	г. Владимир	СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1000 м.	5 лет	6 059.32	30.08.2016
82	Строительство КЛ-6 кВ от РТП-31 до ТП-587	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	500 м.	5 лет	2 097.46	30.08.2016
83	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-586 до КТП-730	г. Владимир	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	550 м.	5 лет	2 740.68	30.08.2016
84	Монтаж АСКУЭ в частном секторе, г.Гусь-Хрустальный	г. Гусь-Хрустальный	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	494 шт.	5 лет	7 642.56	30.08.2016
85	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45	г. Юрьев-Польский	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	900 м.	5 лет	3 780.17	30.08.2016
86	Реконструкция системы электроснабжения в микрорайоне Шелкового комбината	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»		5 лет	3 716.95	30.08.2016
87	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 ул.Куйбышева, г.Киржач	г. Киржач	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	400м.	5 лет	791.53	30.08.2016
88	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ул.Челюскинцев, ул.Свердлова	г.Ковров	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	600 м.	5 лет	1 375.29	30.08.2016
89	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15А ул.Станиславского, ул.Толстого	г.Ковров	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	300 м.	5 лет	711.36	30.08.2016
90	Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул.В.Менци г.Суздаль	г.Суздаль	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1 шт.	5 лет	1 610.17	30.08.2016
91	Строительство ВЛЗ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ ул.В.Менци	г.Суздаль	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	500 м.	5 лет	1 352.54	30.08.2016
92	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ ул. В.Менци	г.Суздаль	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	400 м.	5 лет	948.47	30.08.2016
93	Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул.Новая	г.Судогда	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1 шт.	5 лет	1 610.17	30.08.2016
94	Строительство ВЛЗ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ ул.Новая	г.Судогда	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	100 м.	5 лет	135.25	30.08.2016
95	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ ул.Новая	г.Судогда	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	400 м.	5 лет	948.47	30.08.2016
96	Строительство новой КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	1 шт.	5 лет	1 610.17	30.08.2016
97	Строительство КЛ-6 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	600 м.	5 лет	1 981.57	30.08.2016

				ая компания»				
98	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова г.Кольчугино	г.Кольчугино	ПСД/СМР	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	400 м.	5 лет	948.47	30.08.2016
99	Разработка ПСД на объекты 2017 года	Владимирская область	ПСД	ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»		5 лет	1 694.92	30.08.2016
Итого "Инвестиционная программа"							92 300.35	
ИТОГО							182 889.90	


8. Подписи:
Председатель Комиссии:



 (Подпись)

Курзаев П.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:



 (Подпись)

Злотников К.Э.
(Фамилия, Имя, Отчество)