

ПРОТОКОЛ № 603
Оценки ofert

Организатор: АО «ПКС-Менеджмент»

Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

28.12.2017 г.

- 1. Наименование приглашения:** Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по СМР и ПИР в рамках договора генерального подряда на 2018 год для нужд ООО «Новогор-Прикамье» и АО «ПКС-Тепловые сети». (РКСМ-654, № 31705766888).

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 21.11.2017 года на сайтах roscomsys.ru, zakupki.gov.ru, сайте Заказчика.
Срок предоставления ofert: 21.12.2017г. 12:00 МСК.

2. Состав Комиссии:

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Терян Г.С.

Члены Комиссии: Антохова И.П., Даричева И.В., Самородская В.В.
Злотников К.Э.

Секретарь Комиссии: Кондакова М.П.

Из 6 членов Комиссии присутствуют 6 человек.

- 3.** Процедура вскрытия конвертов имела место **21.12.2017 года** по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 12 часов 00 минут (время мск).
- 4.** До истечения срока подачи предложений представлено:

Одно предложение от следующего участника:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер oferty	Стоимость Предложения участника без НДС, руб.
1	ООО "РКС-Инжиниринг", ОГРН 1127746041224 21.12.2017г. 09:05	1	561 276 981.85

- 5.** Процедура формальной оценки ofert и предварительного квалификационного отбора имела место 22.12.2017 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 17 часов 00 минут (время мск).

5.1. Комиссия рассмотрела предложение на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении принять участие в конкурсе и приняла решение:

- 5.2. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующего участника:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента	Регистрационный номер oferty
1	ООО "РКС-Инжиниринг", ОГРН 1127746041224	1

- 6.** Процедура оценки ofert по существу проводилась Комиссией **25.12.2017 года** по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 17 часов 00 минут (время мск):

- а. Рейтинг заявки на участие в предложении принять участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным в приглашении принять участие в конкурсе.

№ п/п	Наименование и содержание критерия	Оценка Предложения	
		Значение/ Коэффициент весомости критерия	Результат
1.	Цена	$K1 = 1$	$P1_i = K1 \times C_{\min}/C_i$
Рейтинг заявки			

№ лота	Наименование оферента	Цена, руб., без НДС	Оценка предложений
		Стоимость лота	Балл
1	ООО "РКС-Инжиниринг"	561 276 981.85	1.00

7. Комиссия оценила предложение по вышеуказанным критериям и по итогам оценки приняла решение признать целесообразным заключение договора на следующих условиях, указанных в Приложении 1 к данному протоколу оценки оферт.

Приложение: Приложение 1 к протоколу оценки оферт.


8. Подписи:
Председатель Комиссии:



(Подпись)

Терян Г.С.
(Фамилия, Имя, Отчество)

- Секретарь Комиссии:



(Подпись)

Кондакова М.П.
(Фамилия, Имя, Отчество)

№ п/п	№ лота	Код	Наименование работ	Техническое задание	Значим:	Место выполнения работ	Единица измерения	Кол-во	Сроки выполнения работ 2016 году		Цена за ед., в тыс руб. без НДС	Сумма, тыс руб. без НДС	Подрядчик
									начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	ИП	Строительно-монтажные работы по монтажу ограждения западной стороны БОС цеха №17	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.07.2018	31.10.2018	3 405 193.48	3 405 193.48	ООО "РКС-Инжиниринг"
2	1	ИП	Станция очистки промышленных вод, контактных осветлителей и транспортировки шлама до биологических очистных сооружений пос. Новые Ляды II –й этап	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	01.12.2018	37 943 766.60	37 943 766.60	ООО "РКС-Инжиниринг"
3	1	ИП	Реконструкция системы подачи воздуха на БОС г. Пермь (цех №17): замена аэрационных систем	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	01.10.2018	20 900 003.41	20 900 003.41	ООО "РКС-Инжиниринг"
4	1	ИП	Технологические присоединение к сети водоснабжения	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	в течение года	в течение года	46 660 338.00	46 660 338.00	ООО "РКС-Инжиниринг"
5	1	ИП	Технологические присоединение к сети водоснабжения	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	в течение года	в течение года	124 100 338.00	124 100 338.00	ООО "РКС-Инжиниринг"
6	1	ПП	Капитальный ремонт контрольно-измерительных и управляющих модулей автоматического дозирования коагулянта (1 и 2 блок) ФС ЧУС	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.04.2018	31.08.2018	6 131 676.71	6 131 676.71	ООО "РКС-Инжиниринг"
7	1	ПП	Капитальный ремонт электрооборудования ячеек РУ-6 кВ ВНС-1	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	31.08.2018	1 535 701.13	1 535 701.13	ООО "РКС-Инжиниринг"
8	1	ПП	Капитальный ремонт электрооборудования ячеек РУ-6 кВ ВНС-2	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	31.08.2018	3 501 755.83	3 501 755.83	ООО "РКС-Инжиниринг"
9	1	ПП	Капитальный ремонт рециркулятора № 8 ФС БИВ; цех №-2	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.07.2018	30.11.2018	2 907 287.65	2 907 287.65	ООО "РКС-Инжиниринг"
10	1	ПП	Капитальный ремонт градирни вентиляционной (II-этап) Укост. №2 БОС Гладиозово	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	31.10.2018	3 313 424.66	3 313 424.66	ООО "РКС-Инжиниринг"
11	1	ПП	Капитальный ремонт резервуара чистой воды по результатам технического обследования ИС «Заостровка» цех №4	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.07.2018	30.09.2018	1 486 619.00000	1 486 619.00	ООО "РКС-Инжиниринг"
12	1	ПП	Капитальный ремонт трубопроводов технической воды ДБО-200 мм с заменой элпорной арматуры и металлоконструкций. Биологические очистные сооружения цеха №17. ВНС-2	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	30.09.2018	5 547 188.50	5 547 188.50	ООО "РКС-Инжиниринг"
13	1	ПП	Капремонт спрессованных систем вторичных и третичных отстойников ВОИЗ.ЛОРЕЗ, оборудование Gipsalpin с заменой тяговых цепей, втулок, колес, металлоконструкций цеха №17. ВНС-2	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	30.09.2018	8 862 186.62	8 862 186.62	ООО "РКС-Инжиниринг"
14	1	ПП	Биологические очистные сооружения цеха №17. Ремонт третьего и четвертого каналов с заменой шибберов, Решетки очереди города	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	30.09.2018	9 317 722.31	9 317 722.31	ООО "РКС-Инжиниринг"
15	1	ПП	ФС БИВ цех №2. Ремонт трубопроводов Ду600 мм с заменой электроприводных задвижек Ду600 Ру 10 на среднем блоке фильтров	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	30.09.2018	1 361 794.45	1 361 794.45	ООО "РКС-Инжиниринг"
16	1	ПП	ФС БИВ цех №2. Ремонт трубопроводов Ду500 мм с заменой электроприводных задвижек Ду500 Ру 10 на среднем блоке фильтров	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	30.09.2018	1 130 233.56	1 130 233.56	ООО "РКС-Инжиниринг"
17	1	ПП	Снапция ЦПП водосода от ИС I-го подъема до ФС Новые Ляды Д-300 мм (на участке от I-го подъема до лодочной станции)	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	31.07.2018	3 201 496.39	3 201 496.39	ООО "РКС-Инжиниринг"
18	1	ПП	Снапция ЦПП водосода Гайза-Заказка на участке от докера через г. Кама до ВК нив. №101400005 и Мотовилихинском р-не (2 этап 1550 м)	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.07.2018	30.11.2018	27 094 172.78	27 094 172.78	ООО "РКС-Инжиниринг"
19	1	ПП	Снапция ПЭ трубопровода Д-300 мм по Центральному переулку от Д-сада ул. Докучаева, 28 до ул. Сеченова	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	31.07.2018	1 584 972.00	1 584 972.00	ООО "РКС-Инжиниринг"
20	1	ПП	Снапция ПЭ трубопровода Д-300 мм по Центральному переулку от ул. Докучаева до Д-сада ул. Докучаева, 28	ТЭ, сметы	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.07.2018	31.08.2018	956 965.28814	956 965.29	ООО "РКС-Инжиниринг"

21	1	ПП	Передача водопровода Д-300 мм по ул. Шинкина до водопровода Д-500 мм по ул. М. Рыбалево	ТЗ, сметы	ООО "НОВОГОР-Примачё"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	31.05.2018	918 765,30	918 765,30	ООО "РКС-Инжиниринг"
22	1	ПП	Восстановление блат строительства после аварийных работ на сетях водопровода и канализации	ТЗ, сметы	ООО "НОВОГОР-Примачё"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	15.04.2018	31.10.2018	39 880 508,47	39 880 508,47	ООО "РКС-Инжиниринг"
23	1	ПП	Снабжение трубой СПИРОЛАЙН самонесущего коллектора по шоссе Боканового Д900мм на участке от ул. Бр. Инженеров до ул. 9-е Мая	ТЗ, сметы	ООО "НОВОГОР-Примачё"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	30.09.2018	23 091 451,09	23 091 451,09	ООО "РКС-Инжиниринг"
24	1	ПП	Снабжение трубой СПИРОЛАЙН самонесущего коллектора №38 Д1000 в районе от РКС-3 "Гайды" ПКО-ПКЗ-89	ТЗ, сметы	ООО "НОВОГОР-Примачё"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.04.2018	30.06.2018	10 478 389,42	10 478 389,42	ООО "РКС-Инжиниринг"
25	1	ПП	"Пороховы" трубы ПНД 225 SDR 21	ТЗ, сметы	ООО "НОВОГОР-Примачё"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.08.2018	30.11.2018	13 393 577,38	13 393 577,38	ООО "РКС-Инжиниринг"
26	1	ПП	Очистка перекачка разгрузочного коллектора Д400мм по Ш.Космонавтов от Одресского до НС-6	ТЗ, сметы	ООО "НОВОГОР-Примачё"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	30.09.2018	46 222 695,76	46 222 695,76	ООО "РКС-Инжиниринг"
27	1	ПП	Снабжение трубой СПИРОЛАЙН самонесущего коллектора №26 Д1500мм под железной дорогой L=104м	ТЗ, сметы	ООО "НОВОГОР-Примачё"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.09.2018	31.10.2018	5 156 547,04	5 156 547,04	ООО "РКС-Инжиниринг"
Итого по лоту 1											450 094 772,85		ООО "РКС-Инжиниринг"
1	2	ИП	Внедрение системы автоматизированного контроля показаний химического анализатора и котловод воды	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.02.2018	30.11.2018	6 200 398,00	6 200 398,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
2	2	ИП	Реконструкция котельной по ул. Рыбачина 118 в г.Пермь, Пермь	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.03.2018	30.09.2019	70 000 000,00	70 000 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
3	2	ИП	Модернизация тепловых сетей, Мангрия, Октябрьского проспекта.	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	31.07.2018	5 900 190,00	5 900 190,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
4	2	ИП	Реконструкция модернизация и строительство новых теплотрас для обеспечения подключения к сист. теплоснабжения потребителей с нагрузкой свыше 1,5 Гкал	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.03.2018	30.11.2018	5 856 000,00	5 856 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
5	2	ИП	Реконструкция модернизация и строительство новых теплотрас для обеспечения подключения к сист. теплоснабжения потребителей с нагрузкой до 1,5 Гкал	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.04.2018	30.11.2018	1 764 000,00	1 764 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
6	2	ИП	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Волыной от ТК32 с сторону ТК221 и ТК324 до ул.Карава	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	30.06.2018	4 199 922,00	4 199 922,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
7	2	ИП	Модернизация участка наружных тепловых сетей от ТК33 до ТК35 по ул.Фурье в г.Пермь, Пермь	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	30.06.2018	1 855 489,00	1 855 489,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
8	2	ИП	Модернизация участка наружных тепловых сетей от ТК8 до ТК8-21 по ул.Кузьмина в г.Пермь, Пермь	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	30.06.2018	6 594 442,00	6 594 442,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
9	2	ИП	Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-27 по просп.Космонавтов, г.Пермь, Пермь	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.06.2018	30.06.2018	1 148 768,00	1 148 768,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
10	2	ИП	Восстановление аварийнобездельных поручий после ремонтно восстановительных работ на тепловых сетях	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	31.10.2018	6 602 000,00	6 602 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
11	2	ИП	Восстановление газопов после ремонтно восстановительных работ на тепловых сетях	ТЗ, Сметы	Акционерное общество "Пермское коммунальное предприятие - Тепловые сети"	г. Пермь, ул. Чернышевского, 28	работа	1	01.05.2018	30.09.2018	1 071 000,00	1 071 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
Итого по лоту 2											111 192 209,00		ООО "РКС-Инжиниринг"
Итого											561 276 981,85		

Председатель комиссии

Терян Г.С.

Секретарь комиссии

Кондакова М.П.