

## ПРОТОКОЛ № 330 Оценки ofert

Организатор: АО «PKC-Менеджмент»

Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

09.12.2016 г.

- 1. Наименование приглашения:** Конкурс на право заключения договора генерального подряда для нужд ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» в 2017 году. (PKCM-371, закупка № 31604319087).

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 11.11.2016 года на сайтах [roscomsys.ru](http://roscomsys.ru), [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru).

**2. Состав Комиссии:**

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Курзаев П.А.

Члены Комиссии: Антохова И.П., Павлова И.Ю., Самородская В.В., Злотников К.Э.

Секретарь Комиссии: Кондакова М.П.

Из 6 членов Комиссии присутствуют 6 человек.

- 3.** Процедура вскрытия конвертов имела место 02.12.2016 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 12 часов 15 минут (время мск).
- 4.** До истечения срока подачи предложений представлено одно предложение от следующего участника:

| № п/п | Наименование, ОГРН oferenta, дата и время подачи предложения | Регистрационный номер oferty | Стоимость без НДС (тыс. руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 Предложения |
|-------|--|------------------------------|---|
| 1     | ООО "PKC-Инжиниринг", 1127746041224<br>30.11.2016 г., 10:30  | 1                            | 98 650,25   |

- 5.** Процедура формальной оценки ofert и предварительного квалификационного отбора имела место 08.12.2016 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 17 часов 00 минут (время мск).

5.1. Комиссия рассмотрела предложение на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении принять участие в конкурсе и приняла решение:

5.2. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующую компанию:

| № п/п | Наименование, ОГРН oferenta         | Регистрационный номер oferty |
|-------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1     | ООО "PKC-Инжиниринг", 1127746041224 | 1                            |

- 6.** Процедура оценки ofert по существу проводилась Комиссией 09.12.2016 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 17 часов 00 минут (время мск):

а. Рейтинг заявки на участие в предложении принять участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным в приглашении принять участие в конкурсе.

| № п/п | Наименование и содержание критерия | Оценка Предложения                       |           | ООО "PKC-Инжиниринг" |
|-------|------------------------------------|--|-----------|----------------------|
|       |                                    | Значение/ Коэффициент весомости критерия | Результат |                      |

|                |      |          |  |   |
|----------------|------|----------|--|---|
| 1.             | Цена | $K1 = 1$ | $P1_i = K1 \times \frac{C_{min}}{C_i}$ | 1 |
| Рейтинг заявки |      |          |  | 1 |

7. Комиссия оценила предложение по вышеуказанным критериям и по итогам оценки приняла решение признать целесообразным заключение договора генерального подряда для нужд ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» в 2017 году с ООО "РКС-Инжиниринг" на следующих условиях:


| № п/п | Наименование работ                                     | Заказчик   | Место выполнения работ | Сумма, тыс. руб. без НДС | Сроки выполнения работ |            |
|-------|--|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
|       |  |  |                        |                          | начало                 | окончание  |
| 1     | 2  | 6  | 7                      | 10                       | 11                     | 12         |
| 1     | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Тяговая" - РП-2 (фидер 6)    | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир            | 16 509.32                | 01.01.2017             | 31.08.2017 |
| 2     | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тракторная" до РП-3       | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир            | 24 270.00                | 01.01.2017             | 31.08.2017 |
| 3     | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 - Д. Левитана, 3-б   | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир            | 586.30                   | 01.01.2017             | 31.08.2017 |
| 4     | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-451 - ул. Василисина, 13 | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир            | 586.30                   | 01.01.2017             | 31.08.2017 |
| 5     | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-433 - ул. Токарева, 5       | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир            | 2 531.01                 | 01.01.2017             | 31.08.2017 |
| 6     | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-310 - ул. Балакирева, 26а   | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир            | 766.95                   | 01.01.2017             | 31.08.2017 |
| 7     | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - ул. Сурикова, 14, 16  | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир            | 658.56                   | 01.01.2017             | 31.08.2017 |
| 8     | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-315 - Диктора Левитана, 5   | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир            | 658.56                   | 01.01.2017             | 31.08.2017 |
| 9     | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-26 - ул. Почаевской, 10     | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир            | 622.43                   | 01.01.2017             | 31.08.2017 |



|    |  |  |             |           |            |            |
|----|--|--|-------------|-----------|------------|------------|
| 10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-348 - ул. Суворова, 3, 5                     | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 351.79    | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-38 - ул. Подбельского, 6                     | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 766.95    | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-453 - ул. В.Дуброва 27,29                    | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 586.30    | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 13 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-215 - ТП-281                                      | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 1 897.02  | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 14 | Строительство КЛ-10 кВ РП-30 - ТП-649 - ТП-613 - ТП-611 -ТП-608            | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 16 100.00 | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 15 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-637 - ТП-659 - ТП-658 - ТП-663 - ТП-648 - ТП-609 | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 15 033.00 | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 16 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-418 - ул. Разина, 7б                            | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 1 697.33  | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 17 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-177 - Судогодское шоссе, 7а                     | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 1 248.98  | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 18 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-189 - пр-т Ленина, 69а                          | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 512.40    | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 19 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - ул. Балакирева, 37а                       | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 960.75    | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 20 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-232 - пр-т Строителей, 38б, 42а                 | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 640.50    | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 21 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Почаевская, 24                        | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 384.30    | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 22 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-341 - пр-т Ленина, 43                           | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир | 1 281.00  | 01.01.2017 | 31.08.2017 |


|              |  |  |                      |                  |            |            |
|--------------|--|--|----------------------|------------------|------------|------------|
| 23           | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-261 - ул. Лакина, 157     | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Владимир          | 1 281.00         | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 24           | Строительство КТП, ул. Белинского                    | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Ковров            | 5 084.75         | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 25           | Строительство 2КЛ-6кВ до новой КТП до ул. Белинского | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | г. Ковров            | 1 934.75         | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| 26           | Восстановление асфальтобетонного покрытия            | ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» | Владимирская область | 1 700.00         | 01.01.2017 | 31.08.2017 |
| <b>ИТОГО</b> |  |  |                      | <b>98 650.25</b> |            |            |

**8. Подписи:**  
Председатель Комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Курзаев П.А.  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Кондакова М.П.  
(Фамилия, Имя, Отчество)