

По итогам рассмотрения заявок определений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку не состоявшейся по Лоту 2 (не подала ни одной заявки на участие в конкурсе).
- 2) Принять заявку состоявшейся по Лоту 1.
- 3) Принять победителем закупку по Лоту 1 следующего по лоту:

№ лота	№ лота	Идентификационный номер участка	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Срок выполнения работ	Цена работ, включая НДС (руб.)	Коэффициент снижения стоимости — это процент, который применяется к цене работ, исходя из соотношения стоимости, по сравнению с ЦМД.	Коэффициент снижения
1	1	1	<p>Реконструкция объектов:</p> <p>Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на местное энергоемкое. «Реконструкция и автоматизация КНС-7, инвестиционный номер 20007».</p> <p>Инструментальное обследование КНС-3, инвестиционный номер 20003.</p> <p>Инструментальное обследование КНС-4, инвестиционный номер 20002.</p> <p>Инструментальное обследование КНС-5, инвестиционный номер 20071.</p> <p>Инструментальное обследование КНС-6, инвестиционный номер 20001.</p> <p>Инструментальное обследование КНС «Новокалово», инвестиционный номер 20006</p>	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	150 дней с момента допуска на объект	3 610 009,50	-5,00000%	0,9500
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							3 610 009,50	-5,00000%	0,9500

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, по не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, по не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, по не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, по не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком.

Данные условия об опционе. Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком.

Срок действия настоящего оферты заключается в 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

При исполнении опциона, Заказчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с графиком работ, предусмотренным настоящим Приложением.

В случае неисполнения Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения от объема работ, указанных в настоящем Приложении, Заказчик обязан возместить Заказчику сумму превышения работ, выполняемых Подрядчиком, в размере, определенном в настоящем Приложении.

При исполнении опциона Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения от объема работ, указанных в настоящем Приложении, Заказчик обязан возместить Заказчику сумму превышения работ, выполняемых Подрядчиком, в размере, определенном в настоящем Приложении.

Подписание настоящего оферты Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения от объема работ, указанных в настоящем Приложении, Заказчик обязан возместить Заказчику сумму превышения работ, выполняемых Подрядчиком, в размере, определенном в настоящем Приложении.

Подпись:

Президент
Комиссии:
Секретарь
Комиссии:



27.01.2023г.

Дата подписания протокола