

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 883 город Москва

Информация о закупке:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Организатор закупки | АО "РКС-Менеджмент" |
| Дата публикации | 27.03.2019 |
| Дата вскрытия | 18.04.2019 |
| Время вскрытия | 12:00 |
| Номер закупки | 31907700522 |
| Реестровый номер | РКСМ-906 |

Нименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора генерального подряда на выполнение работ по технологическому присоединению объектов для нужд Общества с ограниченной ответственностью "НОВОТОР-Прикамье", и Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал».

| Лот | 1 |
|--|---|
| Предмет закупки по лоту | Заключение договора генерального подряда на выполнение работ по технологическому присоединению объектов для нужд Общества с ограниченной ответственностью "НОВОТОР-Прикамье" |
| Валюта | RUB |
| Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | 41 244 095,65 |
| НДС | 8 248 819,13 |
| Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС | 49 492 914,78 |
| Лот | 2 |
| Предмет закупки по лоту | Заключение договора генерального подряда на выполнение работ по технологическому присоединению объектов для нужд Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». |
| Валюта | RUB |
| Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | 10 246 193,55 |
| НДС | 2 049 238,71 |
| Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС | 12 295 432,26 |

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Бячкова О.Н.
Моисеев А.В.
Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Мутафян А.А.

До истечения срока подачи заявок представлено _____ заявок

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

| Идентификационный номер заявки | 1 | 2 |
|---|----------------------|----------------------|
| Дата и время регистрации заявки | 15.04.2019 12:27 | 15.04.2019 14:02 |
| Наименование участника, представившего свою заявку | ООО "РКС-Инжиниринг" | ООО "РКС-Инжиниринг" |
| ИНН | 7704799819 | 7704799819 |
| Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации) | Допустить | Допустить |
| Причины отказа в допуске | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб. | 41 244 095.65 | 10 246 193.55 |
| Коэффициент снижения в предложении. | 0.00 | 0.00 |
| Оценка заявки, | 1.00 | 1.00 |
| Итоговый балл по всем критериям. | | |
| Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора | Номер 1 | Номер 1 |

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять закупку состоящейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

| № п/п | Наименование работ | Заказчик | Наименование участника | ИНН | Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб. | Коэффициент снижения | Оценка предложения, балл | Срок выполнения работ, | Срок выполнения работ, | Форма оплаты и условия | Опцион | Субъект СМСП |
|-------|---|--|------------------------|------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| 1 | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-400 мм по ул. Окунева, 24 (1 этап) | ООО "Новотор - Прикамье" | ООО "РКС-Инжиниринг" | 7704799819 | 2 520 660.88 | 0.00 | 1 | с даты заключения договора | 31.07.2019 | В соответствии с проектом договора | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. | нет |
| 2 | Строительство сети водопровода от реконструированной сети водопровода с учетом увеличения диаметра трубопровода до 400 мм по ул. Свердловская до первых колодез на выпуске канализации жилого дома по ул. Окунева, 24 (1 этап) | | | | 3 972 971.91 | 0.00 | | с даты заключения договора | 30.06.2019 | | | |
| 3 | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150 мм по ул. Петропавловская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Петропавловская, 13а | | | | 1 240 381.39 | 0.00 | | с даты заключения договора | 31.08.2019 | | | |
| 4 | Строительство сети водопровода от существующего внутримышечного коллектора Д-1000 мм, до первого колодез на выпуске канализации жилого дома по ул. Петропавловская, 13а | | | | 97 338.37 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 5 | Строительство сети водопровода от внутримышечных сетей водопровода до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Революции, 56 (блок 3) | | | | 329 998.76 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 6 | Строительство сети водопровода от внутримышечных сетей водопровода до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Революции, 56 (блок 4) | | | | 171 725.67 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 7 | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Революции до первого колодез на выпуске канализации жилого дома по ул. Революции, 56 (блок 3) | | | | 9 700 578.69 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 8 | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Революции до первого колодез на выпуске канализации жилого дома по ул. Революции, 56 (блок 4) | | | | 4 693 295.21 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 9 | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200мм в районе жилого дома по ул. Стахановская, 5 до границы инженерно - технических сетей жилого дома по ул. Стахановская, 1а | | | | 3 437 778.30 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 10 | Строительство реконструкции участка сети водопровода d=200мм, с увеличением диаметра трубопровода до расчетного с внутренним диаметром не менее 250мм от колодез в районе ж.д. по ул. Свилова, 1 до колодез в районе здания по ул. Самолетная, 28 | | | | 1 773 535.89 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 11 | Строительство сети водопровода от выносной сети водоснабжения Д-400мм внутри квартала вдоль ул. Самолетной (шифр 01/05-2017-НК) до первого колодез на выпуске жилого дома по ул. Стахановская, 1а | | | | 206 345.25 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 12 | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150 мм по ул. Цюльковского до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Цюльковского, 19 | | | | 889 135.97 | 0.00 | | с даты заключения договора | 31.05.2019 | | | |
| 13 | Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. КИМ до первых колодез на выпусках канализации жилого дома по ул. Цюльковского, 19 | | | | 1 017 149.74 | 0.00 | | с даты заключения договора | 31.05.2019 | | | |
| 14 | Строительство сети водопровода от ранее запроектированной блокировочной сети водопровода (между сетью водопровода "1-й Западный" Д-315мм по ул. Локотинская и сетью "Кондаковского" водовода Д-600 мм) до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Энгельса, 27 | | | | 907 859.44 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 15 | Строительство блокировочной сети водопровода внутреннего диаметром не менее 300 мм между сетью водопровода "1-ый Западный" Д-315мм по ул. Локотинская и сетью "Кондаковского" водовода Д-600 мм | | | | 2 133 353.30 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 16 | Установка регулятора давления в камере №7/40200031 на пересечении ул. Вавилова и шоссе Космонавтов на водоводе Д-800 мм | | | | 6 976 213.61 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 17 | Строительство сети водоснабжения от существующей дворовой сети канализации Д-160 мм здания по ул. Мылкова, 28а до первых колодез на выпусках канализации жилого дома по ул. Энгельса, 27 | | | | 1 175 775.27 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.07.2019 | | | |
| 18 | Итого, цена договора по лоту 1, без учета НДС | ООО "Новотор-Прикамье" АО "РКС-Водоканал" | ООО "РКС-Инжиниринг" | 7704799819 | 41 244 095.65 | 0.00 | 1 | | | | | |
| 19 | Выполнение ПИР и СНР с целью подключения к централизованной системе водоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Гражданская» | | ООО "РКС-Инжиниринг" | 7704799819 | 370 713.50 | 0.00 | 1 | с даты заключения договора | 30.12.2019 | В соответствии с проектом договора | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. | нет |
| 20 | Выполнение ПИР и СНР с целью подключения к централизованной системе водоснабжения объекта: «Жилой микрорайон, организованный улцами Лыжной, Пермоганова, Котельского и переулок Лермонтова в г. Петропавловске. Многоквартирный жилой дом №1 (по Генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, када номер зем участка 10:01:01:40151:8, 10:01:01:40151:9, 10:01:01:40151:10, 10:01:01:40151:11,10:01:01:40151:12, 10:01:01:40151:15» | | | | 161 303.50 | 0.00 | | с даты заключения договора | 30.10.2019 | | | |
| 21 | Выполнение ПИР и СНР с целью подключения к централизованной системе водоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Свердлова» | | | | 171 921.50 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.05.2019 | | | |
| 22 | Выполнение ПИР и СНР с целью подключения к централизованной системе водоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске» | | | | 167 023.45 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.05.2019 | | | |
| 23 | Выполнение ПИР и СНР с целью подключения к централизованной системе водоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом в границах земельного участка с кадастровым номером 10:01:01:40143:3 по ул. Монтегросова, Д.18 в г. Петропавловске» | | | | 1 315 494.45 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.06.2019 | | | |
| 24 | Выполнение ПИР и СНР с целью подключения к централизованной системе водоснабжения объекта: «Жилой микрорайон, организованный улцами Лыжной, Пермоганова, Котельского и переулок Лермонтова в г. Петропавловске. Многоквартирный жилой дом №1 (по Генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, када номер зем участка 10:01:01:40151:8, 10:01:01:40151:9, 10:01:01:40151:10, 10:01:01:40151:11,10:01:01:40151:12, 10:01:01:40151:15» | | | | 1 912 996.00 | 0.00 | | с даты заключения договора | 01.06.2019 | | | |

| № п/п | Содержание работ | С даты заключения договора | С даты окончания договора | Сумма | Итого | № документа | Итого |
|-------|--|----------------------------|---------------------------|-------|---------------|-----------------------|-------------|
| 24 | Выполнение ПИР и СМР с целью подключения к централизованной системе водоподведения объекта: «Производственный комплекс по переработке и хранению продукции по Прижикинскому шоссе, 2 км, кадастровый номер земельного участка 10:01:02:40:102:112» | 01.06.2019 | 30.12.2019 | 0.00 | 372 126.00 | 000 "ПКС-Водогазплат" | 77047998.19 |
| 25 | Выполнение ПИР и СМР с целью подключения к централизованной системе водоподведения объекта: «Многоэтажный жилой дом по ул. Гражданская, кадастровый номер земельного участка 10:01:01:10:146:026» | 01.06.2019 | 30.12.2019 | 0.00 | 749 896.20 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.07.2019 | 0.00 | 120 216.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.10.2019 | 0.00 | 149 768.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.08.2019 | 0.00 | 150 140.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 317 196.40 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 159 548.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 58 881.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 131 838.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 260 583.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 141 261.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 544 397.40 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 177 905.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 1 894 158.15 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 237 466.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 359 701.00 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 321 653.00 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 10 246 193.55 | | |
| | | | | | | 000 "ПКС-Водогазплат" | 77047998.19 |

Подписи:
 Председатель Комиссии:  О.Н. Бычкова
 Секретарь Комиссии:  А.А. Мугафтин
 Дата подписания протокола:  04.2019

| № п/п | Содержание работ | С даты заключения договора | С даты окончания договора | Сумма | Итого | № документа | Итого |
|-------|--|----------------------------|---------------------------|-------|---------------|-----------------------|-------------|
| 24 | Выполнение ПИР и СМР с целью подключения к централизованной системе водоподведения объекта: «Производственный комплекс по переработке и хранению продукции по Прижикинскому шоссе, 2 км, кадастровый номер земельного участка 10:01:02:40:102:112» | 01.06.2019 | 30.12.2019 | 0.00 | 372 126.00 | 000 "ПКС-Водогазплат" | 77047998.19 |
| 25 | Выполнение ПИР и СМР с целью подключения к централизованной системе водоподведения объекта: «Многоэтажный жилой дом по ул. Гражданская, кадастровый номер земельного участка 10:01:01:10:146:026» | 01.06.2019 | 30.12.2019 | 0.00 | 749 896.20 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.07.2019 | 0.00 | 120 216.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.10.2019 | 0.00 | 149 768.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.08.2019 | 0.00 | 150 140.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 317 196.40 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 159 548.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 58 881.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 131 838.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 260 583.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 141 261.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 544 397.40 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 177 905.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 1 894 158.15 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 237 466.70 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 359 701.00 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 321 653.00 | | |
| | | с даты заключения договора | 30.12.2019 | 0.00 | 10 246 193.55 | | |
| | | | | | | 000 "ПКС-Водогазплат" | 77047998.19 |