

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1070

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	28.01.2021	15.02.2021	12:00	РКСМ-1142	32109934465	электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта кабельных линий для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» РКСМ-1142	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 3

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Моисеев А.В.

Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки	Оценка заявки, балл по критерию 2-размер выручки. Методика оценки	Итоговый балл	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывают тип: микро, малое, среднее)
1	4 329 870.13	1	4 113 376.63	5%	12.02.2021 10:39	допустить	0.86	0.07	0.93	Второе место	
		2	4 070 077.92	6%	12.02.2021 14:49	допустить	0.87	0.00	0.87	Третье место	
		3	3 920 000.00	10.50%	13.02.2021 11:26	допустить	0.90	0.10	1.00	Победитель, Номер 1	микро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения
1	1	3	Капитальный ремонт КЛ 10/0,4 кВ	ООО "АКС"	город Благоевск	01.07.2021-01.11.2021	3 920 000.00	10.50%
Итого, руб., без НДС.							3 920 000.00	10.50%

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, по не более 50 % в сторону уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику.
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения едичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом измененные перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.
Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.
Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:
При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.
Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель _____ Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии: _____ Мутафян А.А.

Дата подписания 01.03.2021 _____