

Регистр учета ввнутриквартальной сети водопровода Д-150 мм от здания по ул. Кривошова, 11а до пр. Я. Косина	2 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных-монтажных работ - 1 месяц с даты получения договора; строительско-монтажные работы - 1 месяц с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	0,01	2 826 787,08
Итого, стоимость работ без НДС		0,01	6 180 155,09

Условия оплаты:

ежемесячно, указанным в проекте договора.

Описание

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опционом: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных. Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.

По Опциону на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения сметных расценок, указанных в договоре и смете, при этом изменение пересчитывается работ/объемовых работ/услуг неустойчиво.

Данное условие об опционе Заказчика является безальтернативной опцией Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества Промышленности.

Срок действия настоящего договора Заказчикам не более 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является актом опции Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения: либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика от стороны уведомления обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В случае неиспользования опциона Заказчика в сторону увеличения до даты его уведомления, количество дополнительных работ: срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения данного количества работ по цене, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Председатель Комиссии: _____

Секретарь Комиссии: _____

Печать государственного учреждения

подпись: _____

О.Н. Бучева

подпись: _____

А.А. Мурафин

280412010