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Перечень основных данных и требо-
ваний Содержание основных данных и требований 

 Уточнение и закрепление на местности существующих 
подземных коммуникаций; 

 Доставка строительной техники, оборудования и мате-
риалов; 

 Оборудование специально отведенных мест для нужд 
пожаротушения; 

 Оборудование мест для сбора и временного хранения 
строительных отходов и бытового мусора. 

4. Снос зеленых насаждений Заказчик оплачивает по факту выпол-
ненных работ на основании акта оценки зеленых насаждений. Вы-
полнить благоустройство (с представлением работ МКУ «ДДХ» и 
Администрации г. Кирова соответствующего района) места вы-
полнения работ (объемы проведения работ по благоустройству 
уточняются по факту выполненных работ) 

10. Требования к используемому обору-
дованию (включая источник поставки – 
заказчик/подрядчик, гарантийные тре-
бования, сроки поставки и пр.) 

Всё необходимое оборудование и комплектующие изделия пе-
ред началом производства работ имеется в наличии у подрядчика. 
Поставку необходимых материалов и оборудования до начала 
производства работ осуществляет подрядчик. Подрядчик направ-
ляет в адрес заказчика информационное письмо о 100% выполне-
нии мероприятий по поставке и получении материалов и оборудо-
вания и готовности к производству работ. 

Гарантия на выполненные работы составляет не менее 2-х лет 
с момента подписания акта выполненных работ. 

11. Состав разделов документации и тре-
бования к их содержанию 

Подрядчик предоставляет в адрес заказчика для согласования 
проект производства работ и план мероприятий по обеспечению 
выполнения сторонами обязательств, входящих в зону ответ-
ственности сторон, в течение 5 дней с момента подписания дого-
вора на производство работ. 

12. Оформление принимаемых решений в 
ходе выполнения работ 

Подрядчик выполняет необходимые согласования для получения 
разрешения на производство земляных работ, на частичное (или пол-
ное) закрытие проезжей части автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров для обеспечения производства работ. 

13. Требования к технологическим реше-
ниям 

Не требуется. 

14. Исходные данные для выполнения ра-
бот 

Техническое задание. Рабочий проект 

15. Требования к сметной документа-
ции 

Смета предоставляется с рабочей документацией 

16. Требования к природоохранным ме-
роприятиям  

В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями дей-
ствующего законодательства. 

17. Требования к архитектурным, кон-
структивным и объёмно-планировоч-
ным решениям 

В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями дей-
ствующего законодательства. 

18. Требования к схеме планировочной 
организации земельного участка 

В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями дей-
ствующего законодательства. 

19. Технические требования к техноло-
гическому оборудованию 

Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы в течение 
срока эксплуатации (в соответствии с технической документа-
цией изготовителя). 

20. Требования 
по утилизации (захоронению) отходов 

В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями дей-
ствующего законодательства. 

21. Требования к разработке инженерно-
технических мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ 
ГОЧС) 

Не требуется. 

22. Сроки выполнения работ (по основ-
ным этапам) 

В течение 2-ух недель с момента подписания договора под-
ряда. 
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23. Требования по согласованию про-
ектной документации. 

Не требуется. 

24. Требования к составу и содержанию до-
кументов, передаваемых подрядчиком за-
казчику 

Подрядчик передает Заказчику техническую (исполнитель-
ную) документацию по выполненным подрядным работам в объ-
еме, соответствующем требованиям нормативной документации, 
подает сведения об объекте, достаточные для занесения объекта в 
ИСОГД г. Кирова. 

25. Требования по количеству экземпля-
ров документации, передаваемой заказ-
чику 

2 экземпляра в печатном виде, 1 экземпляр в электронном виде 
на CD, DVD диске, USB flash накопителе либо по электронной 
почте - в читаемом формате (Word, Excel, dwg), в том числе, по-
мимо сканированных копий документов, предоставить заявку, 
расчеты, график производства работ - в редактируемом формате 
(Word, Excel). 

26. Дополнительные требования и особые 
условия 

Перед началом производства работ срок и график их выполне-
ния, в зависимости от вида выполняемых работ, согласовать с 
начальником АРУ ЦНК, УВС ЦНК, КО, насосных станций, ОСВ, 
ГСА, главным энергетиком в письменном виде и утвердить тех-
ническим директором. 

По окончании работ техническую (исполнительную) докумен-
тацию на выполненные работы сдать в ПТО Заказчика. 

Подрядчик обеспечивает соблюдение требований проектной 
документации (при её наличии), СНиПов, ГОСТов, ТУ, регламен-
тирующих порядок выполнения работ и устанавливающие требо-
вания к тем или иным работам. 

Подрядчик получает разрешение на производство работ с 
оформлением акта-допуска в эксплуатирующей инженерные ком-
муникации и сооружения организации, выполняет организацион-
ные мероприятия по ОТ и ТБ при производстве работ на действу-
ющих коммуникациях и сооружениях предприятия. 

Подрядчик предоставляет сертификаты соответствия, паспорта 
качества на устанавливаемое оборудование и материалы. 

Работы выполняются в газоне. 
27. Контрольная информация Мокеров М.В.- Ведущий инженер. УКРиС тел.38-37-14 доп.11-61 

 

Приложение: 

1) План-схема 

 




