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«Проект Договора подряда с приложениями»




Договор подряда № 

г. Благовещенск	 	 						 « » _______ 2011 г.

 Открытое акционерное общество «Амурские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного управляющего директора Сергея Ивановича Белых, действующего на основании доверенности № 11-5743 от 26.05.2010г., с одной стороны и _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить работы по разработке проектно-сметной документации объектов: 
- «Строительство станции биологической очистки сточных вод в п. Белогорье»;
- «Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе «Амурский» 
 1.2. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющиеся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и другим действующим нормативным актам РФ в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства объекта, а также утвержденному Техническому заданию на проектирование (Приложение №1 к договору, Приложение №2 к договору).
 1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях данного Договора. 

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____________________________________________________________________________________ рублей, без НДС. Цена настоящего Договора является твердой и пересмотру в процессе исполнения Договора не подлежит.
2.2. Сроки работ, подлежащих выполнению Исполнителем, а также их стоимость определяются календарным планом (Приложение № 3 к договору, Приложение № 4 к договору), утвержденным обеими Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора
2.3. Порядок расчета за выполненные Исполнителем работы, производится Заказчиком в соответствии с графиком платежей (Приложение № 5 к договору, Приложение № 6 к договору), утвержденным обеими Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора
2.4. Работа считается выполненной после передачи Исполнителем Заказчику разработанной проектно-сметной документации по акту приема-передачи.
2.5. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счетов и счетов-фактур, которые должны быть выставлены Заказчику не позднее 5-ти рабочих дней после подписания акта приема-передачи ПСД, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта приемки выполненных работ по форме КС-2. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
3.1.2. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.1.3. При обнаружении недостатков в Работе, выполненной Подрядчиком, потребовать от Подрядчика их устранения за свой счет либо соответствующего уменьшения цены настоящего Договора или возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков своими силами или третьими лицами.
3.1.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения сообщения Заказчика о расторжении настоящего Договора.
3.1.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты его расторжения.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Заказчик производит оплату выполненных объемов работ в сроки, установленные настоящим договором.
3.2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Исполнитель обязан выполнить все работы, предусмотренные в п.1.1. настоящего договора, в сроки установленные договором и в соответствии с условиями настоящего договора обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
3.2.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству РФ. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмете настоящего договора, то стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
3.2.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.
3.3. Исполнитель вносит в свои отчеты исправления и устраняет замечания Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком дополнительно, но не менее чем за десять календарных дней.
3.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору выявится необходимость выполнения каких-либо дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему (дополнительных изысканий, иных проектных или исследовательских работ и др.), стоимость, сроки проведения и другие условия выполнения дополнительных работ согласовываются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
 4.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектной документации.
 4.3. Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в виде реального ущерба за невыполнение обязательств по настоящему Договору. Ущерб, причиненный одной из Сторон в результате невыполнения обязательств другой Стороной, определяется обоснованным расчетом и возмещается виновной Стороной, на основании акта, подписанного обеими Сторонами.
4.4. За нарушение сроков работ Исполнитель оплачивает неустойку за каждый день просрочки, в размере 0,1% от стоимости работ по договору.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону в течение 3 дней с момента их наступления.
5.3. В случае, когда указанные в п. 6.1. обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 2х месяцев, или, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего договора.
5.4. При прекращении действия указанных в п. 6.1. обстоятельств, Сторона, для которой эти обстоятельства создавали препятствия при исполнении своих обязательств по настоящему договору, в извещении должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.
5.5. Надлежащим доказательством наличия предусмотренных п. 6.1. обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ и ее территориальными органами.

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
6.1 Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено дополнительным соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора, сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в неофициальных (служебных) источниках, либо станут, известны без участия Сторон от третьих лиц.
6.2. Ни одна Сторона не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
6.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 3 (Трех) лет.
6.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложений к нему, а так же о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор, за исключением разделов о конфиденциальности и порядке разрешения споров, действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено иным способом. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение предусмотренного предыдущим предложением периода и в течение 3 (Трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой Стороны.
8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 10 дней с даты получения извещения. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, передаются на рассмотрение в арбитражный суд Амурской области.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	Исполнитель:

	ОАО «Амурские коммунальные системы»

РФ, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 296,
тел/факс: (4162) 220-737, 220-738
e-mail: acs@amurcomsys.ru
ИНН/КПП 2801091892/280101001
Амурский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" г.Благовещенск
р/сч 40702810344500000256
к/с 30101810800000000715
БИК 041012715

	 


	Главный управляющий директор

__________________________С.И.Белых
	


 М.П. М.П.



Форма и содержание договора может уточняться с победителем торгов


Приложение 1 
к договору № «___»_________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации объекта:
«Строительство станции биологической очистки сточных вод в п. Белогорье».

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований и условий

	1.
	Заказчик:
	ОАО «Амурские коммунальные системы»

	2.
	Наименование объекта:
	Станция биологической очистки сточных вод в нижнем п.Белогорье.

	3.
	Основание для проектирования:
	· Исключение загрязнения водного объекта неочищенными сточными водами от жилого посёлка;
· Выполнение требований «Закона об охране окружающей среды».

	4. 
	Срок разработки ПСД
	2011 год

	5.
	Вид строительства: 
	Новое строительство СБО 

	5.
	Район и место строительства:
	Амурская обл., г. Благовещенск, п. Белогорье


	6.
	Предпроектная проработка
	· Сбор исходной информации и анализ существующей ситуации по сбросу сточных вод в нижнем п. Белогорье
· Анализ различных технологических схем очистки сточных вод;
· Технико-экономическое обоснование выбора схемы очистки сточных вод. Согласование с Заказчиком выбора схемы, позволяющей гарантировано достичь качественных показателей стоков на выходе биологических очистных сооружений.

	7.
	Разделы проектирования:
	· Инженерные изыскания (топография, геодезия, геология);
·  Технологическая часть;
· Архитектурно-строительная часть 
· Электротехническая часть; 
· КИП и А; 
· Генплан;
· Инженерные системы;
· ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду),
· Внеплощадочные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
При разработке проектной документации предусмотреть:
· напорный коллектор от КНС до СБО, L – 1500м.п. (две нитки). Диаметр определить проектом
· заглубленную КНС на СБО для очищенных сточных вод (сброс в р. Зея). Производительность и режим работы определить проектом.
· коллектор от СБО до реки Зея , L – 1150п.м., с выпуском (две нитки). Диаметр определить проектом.
· проект нормативно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в р.Зея после СБО (проект НДС).

	8.
	Объем и порядок передачи проектной документации
	Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметную документацию выполнить по видам строительно-монтажных работ в базисном уровне цен 2001г. и текущих ценах в программном комплексе для выпуска сметной документации «WinРИК».
Проектную и сметную документацию представить на бумажном и электронном носителях. 
Количество проектно-сметной документации - 5 (пять) экз. 

	9.
	Согласования, экспертиза:
	Госэкспертиза, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, экологическая экспертиза, Амурское бассейновое водное управление, Амурское территориальное управление Росрыболовства 

	10. 
	Особые условия проектирования
	· Соблюдение требований действующих СНиП и других нормативных документов, действующих в период проектирования на территории РФ;
· Отступления от требований ТЗ и внесение изменений в проектную документацию возможны по согласованию с ОАО «АКС»;
· Экспертиза проектной документации включается в стоимость разработки проектной документации, проводится силами проектной организации при необходимом содействии ОАО «АКС»

	11.
	Производительность (мощность) станции биологической очистки сточных вод в п. Белогорье

	Общая производительность станции - 1000 м3/сутки 
(уточняется проектом).
Проектным решением обеспечить очистку сточных вод в объеме 300-400 м3/сут., с последующим переключение стоков от верхнего поселка 500 м3/сут. 
Представить расчет производительности КНС с учетом перспективного развития поселка. 

	10.
	Проверочный расчет насосов на существующей КНС п. Белогорье
	Выполнить расчет потерь напора для насосов существующей КНС п. Белогорье. Предоставить расчет потерь и график совместной работы насосов и сети для характерных режимов работы КНС.

	11.
	11. Данные по качеству сточных вод:
	Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого посёлка 

	
	а) качество сточных вод, поступающих на очистные сооружения
	Взвешенные вещества -500мг/л; 
сухой остаток -800мг/л; БПКп- 500мг/л; 
нефтепродукты-3мг/л; хлориды-72мг/л; 
сульфаты-74мг/л; аммоний ион (по азоту)-100мг/л;
 нитрит-ион-0,22мг/л; нитрат-ион-0,85мг/л; 
фосфаты-30мг/л; фенолы- 1,5мг/л;
 жиры- 30 мг/л; АПАВ- 12мг/л; Железо- 7,6мг/л.
Качество сточных вод, поступающих на очистные сооружения, подтвердить лабораторными анализами в ходе проектирования.

	
	в) качество сточных вод после СБО (утверждённый норматив допустимого сброса)
	В соответствии с НДС





Приложение 2 
к договору № «___»_________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации объекта: 
«Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе «Амурский».

	1. Заказчик:
	ОАО «Амурские коммунальные системы»


	2. Наименование объекта:
	Водозабор «Амурский» г.Благовещенск
 п.Верхне-Благовещенск


	3. Основание для проектирования:
	Необходимость снижения расхода промывной воды (экономия водного ресурса 1630куб.м/год); исключение загрязнения водного объекта неочищенными промывными водами; выполнение требований «Закона об охране окружающей среды».


	4. Вид строительства: 
	новое строительство СПИВ на существующей площадке водозабора «Амурский». 


	5. Район и место строительства:
	Амурская обл., г. Благовещенск, п. Верхне-Благовещенск.


	6. Разделы проектирования:
	Инженерные изыскания, технологическая часть, архитектурно-строительная, электротехническая, КИП и А, генплан, инженерные системы, внутриплощадочные сети (сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), благоустройство, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, промышленная безопасность производственных объектов, мероприятия по ГО и ЧС


	7. Согласования:




8. Объем и порядок передачи проектной документации


	А) Согласование технологической схемы СПИВ и водозабора Амурский с ОАО «АКС»
Б) Ростехнадзор, Роспотребнадзор, экологическая экспертиза, Госэкспертиза

Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметную документацию выполнить по видам строительно-монтажных работ в базисном уровне цен 2001г. и текущих ценах в программном комплексе для выпуска сметной документации «WinРИК».
Проектную и сметную документацию представить на бумажном и электронном носителях. 
Количество проектно-сметной документации - 5 (пять) экз.

	9. Производительность (мощность) станции повторного использования воды:


10. Сравнительный анализ оборудования по СПИВу

	Количество промывной воды в паводковый период составляет -7000 м3/сут (при интенсивности промывки 16л/с м2; длительность фильтроцикла 6-12 час; длительность промывки одного фильтра 8 мин).

Натуральные испытания, количество осадка (500кг/сутки по сухому веществу), соответствие фугата действующим нормативам 


	11. Данные по существующему водозабору
	Источник – поверхностный, р. Амур. Фактическая производительность 50-60 тыс. м3/сут (1-я очередь очистки: смеситель, осветлители, скорые фильтры с песчаной загрузкой, РЧВ; 2-я очередь: смеситель, отстойники, скорые фильтры с песчаной загрузкой, РЧВ).


	а) качество природной воды 
 (2005-2010гг)
	Максимальные значения: цветность- 240мг/л; мутность- 60мг/л; окисляемость перм. -64мг/л; железо общее-2,5мг/л; аммиак-4,5 мг/л; нитриты- 0,25 мг/л; нитраты-20,0 мг/л; хлориды-7,0 мг/л; сульфаты-24 мг/л; марганец-0,25 мг/л; фториды-1,5 мг/л; кадмий-0,002 мг/л; алюминий- 0,94мг/л.


	в) фактическое качество питьевой воды (второй подъем) 
	В соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест»





1. Основание для проектирования: необходимость снижения расхода промывной воды (экономия водного ресурса 1630куб.м/год); исключение загрязнение водного объекта неочищенными промывными водами; выполнение требований «Закона об охране окружающей среды».
2. Данные по используемым реагентам: сернокислый алюминий, известь, ОХА (охксихлорид алюминия), флокулянт праестол 650TR
3.  В технологической части проекта необходимо:
· разработать проект станции повторного использования вод от промывки фильтров;
· разработать проект сооружений по обработке и повторному использованию
промывных вод после исследовательских работ по определению схемы их очистки.
4. Основной источник обеспечения электроэнергией – от существующих сетей предприятия.
5. Требования к режиму безопасности и гигиене труда – в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
 6. Сроки разработки рабочего проекта – определяются договором.

Приложение 3 
к договору № «___»_________2011г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по разработке проектно-сметной документации (ПСД) объекта «Станция биологической очистки сточных вод в п. Белогорье»

	№ п/п
	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения:
начало – окончание
(число, месяц, год)
	Цена этапа
(% от цены объекта)

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
	01.09.2011-17.09.2011
	3%

	2
	Разработка проектной документации на станцию биологической очистки сточных вод (СБО).
	01.09.2011-16.11.2011
	27%

	3

	Разработка проектно-сметной документации на напорный коллектор от КНС до СБО.
	17.09.2011-16.11.2011
	4%

	4
	Разработка проектно-сметной документации на коллектор от СБО до р. Зея, с выпуском.
	17.09.2011-16.11.2011
	3%

	5
	Прохождение Госэкспертизы проектно-сметной документации «Станция биологической очистки сточных вод в п. Белогорье». (Стоимость этапа уточняется договором на проведение Госэкспертизы с экспертной организацией).
	21.11.2011-19.02.2012
	10%

	6
	Разработка рабочей документации, передача полного комплекта документации.
	21.11.2011-20.03.2012
	53%

	
	Всего:
	
	100%



	




Главный управляющий директор Руководитель 
ОАО «АКС»						 

___________________ С.И Белых 					_________________________ФИО








Приложение 4
к договору № «___»_________2011г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по разработке проектно-сметной документации (ПСД) объекта «Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе «Амурский»

	№ п/п
	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения:
начало – окончание
(число, месяц, год)
	Цена этапа
(% от цены объекта.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
	01.09.2011-17.09.2011
	3%

	2
	Разработка проектной документации на «Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе «Амурский»
	01.09.2011-16.11.2011
	34%

	3
	Прохождение Госэкспертизы проектно-сметной документации «Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе «Амурский». Стоимость этапа уточняется договором на проведение Госэкспертизы с экспертной организацией.
Передачу и рассмотрение документации экспертной организацией, в сжатые (менее 90 дней), обеспечивает Заказчик.
	17.11.2011-29.12.2011
	10%

	4
	Разработка рабочей документации, передача полного комплекта документации на «Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе «Амурский».
	21.11.2011-20.03.2011
	53%

	
	Всего:
	
	100%








Главный управляющий директор Руководитель 
ОАО «АКС»						 

___________________ С.И Белых					_________________________ФИО





 Приложение 5 
к договору № «___»_________2011г.


ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
по разработке проектно-сметной документации (ПСД) объекта «Станция биологической очистки сточных вод в п. Белогорье»

	№ п/п
	Наименование этапа
	Срок платежа:
начало – окончание
(число, месяц, год)
	Цена этапа
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Оплата за выполненные работы в соответствии с Приложением №3 к договору «Календарный план выполнения работ по разработке ПСД «Станция биологической очистки сточных вод в п. Белогорье», п.п. 1, 2, 3, 4, 5» 
Прохождение Государственной экспертизы 
	19.02.2012-30.02.2012
но не ранее получения положительного заключения Госэкспертизы
	50 %

	2.
	Оплата за выполненные работы в соответствии с Приложением №3 к договору «Календарный план выполнения работ по разработке ПСД «Станция биологической очистки сточных вод в с. Белогорье», п.п. 6» 
Стадия РД 
	30.02.2011-30.03.2012
После передачи всех комплектов ПСД Заказчику в полном объёме 
	50 %

	
	Всего:
	
	100%



	
Главный управляющий директор Руководитель 
ОАО «АКС»						 

___________________ С.И Белых 					_________________________ФИО


Приложение 6 
к договору № «___»_________2011г.


ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
по разработке проектно-сметной документации (ПСД) объекта «Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе «Амурский»

	№ п/п
	Наименование этапа
	Срок платежа:
начало – окончание
(число, месяц, год)
	Цена этапа
(% от цены объекта)

	1
	2
	3
	4

	1
	Оплата за выполненные работы в соответствии с Приложением №5 к договору «Календарный план выполнения работ по разработке ПСД «Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе «Амурский» п.п. 1, 2, 3 » 
Прохождение Государственной экспертизы 
	17.11.2011-29.12.2011
но не ранее получения положительного заключения Госэкспертизы
	50 %

	2.
	Оплата за выполненные работы в соответствии с Приложением №5 к договору «Календарный план выполнения работ по разработке ПСД «Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе «Амурский» п.п. 4» 
Стадия РД 
	После передачи всех комплектов ПСД Заказчику в полном объёме 
	50 %

	
	Всего:
	
	100%




Главный управляющий директор Руководитель 
ОАО «АКС»						 

___________________ С.И Белых _________________________ФИО
____________________ / Белых С.И./ _________________/                                       /
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