

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

Главный инженер ООО "БВК"

О.В. Постоногова

Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений левого берега (с внедрением глубокого удаления биогенных элементов, АСУ ТП и автоматизация анализа сточных вод). Реконструкция аэрационной системы подачи воздуха с заменой воздушоувных агрегатов воздушоувной станции ГОС с. Березники

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

ООО "БВК"

Итого по расчету: 10 177 000,00 руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $(a+bx)*K_j$ или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Открытая прокладка				
1	Сооружения биологической очистки городских сточных вод производительностью, тыс.м3/сут: св. 100 до 200 тыс.м3/сут, 130,2(тыс.м3/сут)	Т.10 п.10 (СБЦП 81-02-17-2001 ("Объекты водоснабжения и канализации" 2015г.)) <i>Стадийность проектирования K=0,6; Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, K=1,5;</i> <i>Kопт=0%</i>	$(3790180+17130*130,2)*0,6*1,5$	5 418 460,00
2	Сооружения биологической очистки городских сточных вод производительностью, тыс.м3/сут: св. 100 до 200 тыс.м3/сут, 130,2(тыс.м3/сут)	Т.10 п.10 (СБЦП 81-02-17-2001 ("Объекты водоснабжения и канализации" 2015г.)) <i>Стадийность проектирования K=0,4; Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, K=1,5;</i> <i>Kопт=0%</i>	$(3790180+17130*130,2)*0,4*1,5$	3 612 300,00
Итого по смете:				
Итого Поз. 1-2				9 030 760,00
Всего с учетом "Индекс на проектные работы на 2 квартал 2022 г. Письмо Минстрой К=4,91"				44 341 030,00
Всего с учетом "Регион. к-т K=1,075"				47 666 610,00

Гранд-СМЕТА	Всего с учетом "Итого с понижающим коэффициентом на объем проектирования K=0,203"	9 676 320,00
	Работы по обследованию	500 880,00
	ВСЕГО по смете	10 177 000,00

Составил Колупанова Н.В. Колупанова