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«Проект Договора подряда с приложениями»




Договор подряда № 

г. Благовещенск	 	 						 « » _______ 2011 г.

 Открытое акционерное общество «Амурские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного управляющего директора Сергея Ивановича Белых, действующего на основании доверенности № 11-5743 от 26.05.2010г., с одной стороны и _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с условиями настоящего Договора оказать услуги по разработке проектно-сметной документации, поставке оборудования и материалов и выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для реконструкции ВЛ-10 кВ ф-22 ПС Западная (далее – работы).
 1.2. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и другой документации, поставке оборудования и материалов и выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ являющихся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и другим действующим нормативным актам РФ в части состава, содержания и оформления документации для строительства объекта, а также Техническому заданию (Приложение №1 к договору).
 1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях данного Договора. 

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____________________________________________________________________________________ рублей, без НДС. Цена настоящего Договора является твердой и пересмотру в процессе исполнения Договора не подлежит.
2.2. Сроки работ, подлежащих выполнению Исполнителем, а также их стоимость определяются календарным планом (Приложение № 2 к договору), утвержденным обеими Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Порядок расчета за выполненные Исполнителем работы, производится Заказчиком в соответствии с графиком платежей (Приложение № 3 к договору), утвержденным обеими Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора
2.4. Работа считается выполненной после ее передачи Исполнителем Заказчику по акту приема-передачи.
2.5. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счетов и счетов-фактур, которые должны быть выставлены Заказчику не позднее 5-ти рабочих дней после подписания акта приема-передачи ПСД, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта приемки выполненных работ по форме КС-2. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
3.1.2. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.1.3. При обнаружении недостатков в Работе, выполненной Подрядчиком, потребовать от Подрядчика их устранения за свой счет либо соответствующего уменьшения цены настоящего Договора или возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков своими силами или третьими лицами.
3.1.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения сообщения Заказчика о расторжении настоящего Договора.
3.1.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты его расторжения.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Заказчик производит оплату выполненных объемов работ в сроки, установленные настоящим договором.
3.2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Исполнитель обязан выполнить все работы, предусмотренные в п.1.1. настоящего договора, в сроки установленные договором и в соответствии с условиями настоящего договора обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
3.2.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству РФ. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмете настоящего договора, то стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
3.2.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.
3.3. Исполнитель вносит в свои отчеты исправления и устраняет замечания Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком дополнительно, но не менее чем за десять календарных дней.
3.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору выявится необходимость выполнения каких-либо дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему (дополнительных изысканий, иных проектных или исследовательских работ и др.), стоимость, сроки проведения и другие условия выполнения дополнительных работ согласовываются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
 4.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектной документации.
 4.3. Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в виде реального ущерба за невыполнение обязательств по настоящему Договору. Ущерб, причиненный одной из Сторон в результате невыполнения обязательств другой Стороной, определяется обоснованным расчетом и возмещается виновной Стороной, на основании акта, подписанного обеими Сторонами.
4.4. За нарушение сроков работ Исполнитель оплачивает неустойку за каждый день просрочки, в размере 0,1% от стоимости работ по договору.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону в течение 3 дней с момента их наступления.
5.3. В случае, когда указанные в п. 6.1. обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 2х месяцев, или, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего договора.
5.4. При прекращении действия указанных в п. 6.1. обстоятельств, Сторона, для которой эти обстоятельства создавали препятствия при исполнении своих обязательств по настоящему договору, в извещении должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.
5.5. Надлежащим доказательством наличия предусмотренных п. 6.1. обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ и ее территориальными органами.

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
6.1 Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено дополнительным соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора, сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в неофициальных (служебных) источниках, либо станут, известны без участия Сторон от третьих лиц.
6.2. Ни одна Сторона не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
6.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 3 (Трех) лет.
6.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложений к нему, а так же о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор, за исключением разделов о конфиденциальности и порядке разрешения споров, действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено иным способом. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение предусмотренного предыдущим предложением периода и в течение 3 (Трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой Стороны.
8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 10 дней с даты получения извещения. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, передаются на рассмотрение в арбитражный суд Амурской области.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	Исполнитель:

	ОАО «Амурские коммунальные системы»

РФ, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 296,
тел/факс: (4162) 220-737, 220-738
e-mail: acs@amurcomsys.ru
ИНН/КПП 2801091892/280101001
Амурский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" г.Благовещенск
р/сч 40702810344500000256
к/с 30101810800000000715
БИК 041012715

	 


	Главный управляющий директор

__________________________С.И.Белых
	


 М.П. М.П.



Форма и содержание договора может уточняться с победителем торгов


Приложение 1 
к договору № «___»_________2011г.
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на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию ВЛ-10 кВ ф-22 ПС Западная
Инвестиционная программа 2011 г.



Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.12.2011 г.
Место проведения работ: г. Благовещенск
Объем работ: согласно технических заданий.

1)	Выполнить проектно-сметную документацию на строительство воздушных линий  электропередач объектов.  Проект согласовать с филиалом  ОАО  «АКС» «Амурэлектросетьсервис», Ростехнадзором.
Проектной документацией предусмотреть следующие работы по строительству электрических сетей:
выполнение работ по строительству воздушной линии электропередач 10 кВ от подстанции Западная до с. Верхнеблаговещенское, построить ВЛИ-10 кВ самонесущим изолированным проводом. При строительстве ЛЭП 10 кВ использовать изолированный провод СИП-3 сечением 1x95:
· от подстанции Западная до существующей опоры № 38 ВЛ-10 кВ фидер
22 ПС Западная построить одноцепную ВЛИ-10 кВ, протяженностью 1,5 км.
· от существующей опоры № 38 ВЛ-10 кВ фидер 22 ПС Западная до с.Верхнеблаговещенское     построить    двухцепную     ВЛИ-10     кВ,
протяженностью 3,5 км
В местах подключения отпаек предусмотреть перевод существующих линий 10 кВ на вновь построенную ВЛИ-10 кВ, на отпайках предусмотреть установку отключающих аппаратов РЛНД-10 и защиты от перенапряжений РВО-10.
Проектирование предусмотреть с учетом перспективы совместной подвесы ВЛ-0,4 кВ (СИП) в последующие периоды (расстояние между опорами до 35 м)
2)	Приобрести все необходимые материалы на строительство сетей согласно Приложению к Техническому заданию.

             3)  Выполнить  монтажные  работы   по  строительству  электрических  сетей (воздушной ЛЭП-10 кВ).

             4) После окончания монтажа произвести пуско-наладочные работы в соответствии с требованиями ПУЭ.

По окончанию электромонтажных работ электроустановку предъявить представителям Ростехнадзора и филиала ОАО «АКС» «Амурэлектросетьсервис» для осмотра и допуска ее в эксплуатацию.
В ПТС филиала ОАО «АКС» «Амурэлектросетьсервис» сдать необходимую документацию по вводимым электроустановкам.


Приложение к техническому заданию
Перечень материалов
 реконструкции ВЛ-10 кВ ф 22 ПС Западная

	№ п/п
	Наименование материала/оборудования
	Марка/тип
	Ед. измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	Опора ж/б 
	СНВ 7-13
	шт.
	139

	2
	Опора ж/б 
	СВ-110
	шт.
	39

	3
	Рама крепления подкоса
	 
	шт.
	39

	4
	Разъединитель 
	РЛНД-10, 250 А
	шт.
	13

	5
	Рама РЛНД10
	 
	шт.
	13

	6
	Рама привода
	 
	шт.
	13

	7
	Двухцепная анкерная траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 183
	шт.
	4

	8
	Двухцепная угловая траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 183
	шт.
	6

	9
	Двухцепная промежуточная траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 181
	шт.
	75

	10
	Одноцепная промежуточная траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 151
	шт.
	54

	11
	Одноцепная анкерная траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 155
	шт.
	20

	12
	Одноцепная угловая траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 188
	шт.
	24

	13
	Разрядник 
	РВО-10
	шт.
	48

	14
	Изолятор штырьевой
	ШС10Д
	шт.
	600

	15
	Колпачок 
	КП-22
	шт.
	600

	16
	спиральная вязка 
	ВС70/95.1
	шт.
	600

	17
	скоба
	СК 7-1
	шт.
	338

	18
	Изолятор подвесной
	ПС70
	шт.
	338

	19
	Провод СИП-3
	1х95
	км
	26,00

	22
	ушко
	У1-7-16
	шт.
	205

	23
	серьга
	СРС-7-16
	шт.
	205

	24
	промзвено 
	ПРТ-7-1
	шт.
	205

	25
	плашечный зажим 
	ОАЗ-2
	шт.
	205

	26
	зажим 
	НБ-2-6А
	шт.
	205

	27
	Уголок 
	63х63х6
	т.
	1,50

	28
	Полоса стальная
	40х4
	т.
	0,15

	29
	Пескогравий
	 
	т.
	36



*Настоящий перечень является ориентировочным и может быть изменен в соответствии с проектно-сметной документацией.




Приложение 2 
к договору № «___»_________2011г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


	№ п/п
	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения:
начало – окончание
(число, месяц, год)
	Цена этапа
(% от цены объекта)

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3

	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	Всего:
	
	100%



Настоящий календарный план может быть изменен по инициативе Заказчика.




Главный управляющий директор Руководитель 
ОАО «АКС»						 

___________________ С.И Белых 					_________________________ФИО








 Приложение 3 
к договору № «___»_________2011г.


ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

	№ п/п
	Наименование этапа
	Срок платежа:
начало – окончание
(число, месяц, год)
	Цена этапа
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	Всего:
	
	100%



	
Главный управляющий директор Руководитель 
ОАО «АКС»						 

___________________ С.И Белых 					_________________________ФИО

____________________ / Белых С.И./ _________________/                                       /
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