

Заказчик

"Утвержден" « » 2017 г.

Подрядчик

Согласовано « » 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 24 662 004,02 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация аэротенков: замена аэрационных систем на БОС, цех №17

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2017 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР №1	Модернизация аэротенка АПС-6: замена аэрационной системы	1293476,78	1030638,06	927627,12	5544,41	3257286,37
2	ЛСР №2	Модернизация аэротенка АПС-7: замена аэрационной системы	1293476,78	1030638,06	927627,12	5544,41	3257286,37
3	ЛСР №3	Модернизация аэротенка АПС-8: замена аэрационной системы	1293476,78	1030638,06	927627,12	5544,41	3257286,37
4	ЛСР №4	Модернизация аэротенка АПС-9: замена аэрационной системы	1293476,78	1030638,06	927627,12	5544,41	3257286,37
5	ЛСР №5	Модернизация аэротенка АПС-12: замена аэрационной системы	1293476,78	1030638,06	927627,12	5544,41	3257286,37
6	ЛСР №6	Модернизация аэротенка АПС-13: замена аэрационной системы	1293476,78	1030638,06	927627,12	5544,41	3257286,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	7760860,68	6183828,36	5565762,72	33266,46	19543718,22
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	7760860,68	6183828,36	5565762,72	33266,46	19543718,22
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	7760860,68	6183828,36	5565762,72	33266,46	19543718,22
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	7760860,68	6183828,36	5565762,72	33266,46	19543718,22
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	7760860,68	6183828,36	5565762,72	33266,46	19543718,22
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	232825,82	185514,85	166972,88	997,99	586311,54
		Итого "Непредвиденные затраты"	232825,82	185514,85	166972,88	997,99	586311,54
Дополнительные затраты в текущих ценах							
7		Индекс-дефлятор на 2 кв. 2018 года $K=1,03825$	305758,51	243627,38	219277,14	1310,62	769973,65
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	305758,51	243627,38	219277,14	1310,62	769973,65
Налоги и обязательные платежи							
14	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	1493900,1	1190334,71	1071362,29	6403,51	3762000,61
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1493900,1	1190334,71	1071362,29	6403,51	3762000,61
		Всего по сводному расчету	9793345,11	7803305,3	7023375,03	41978,58	24662004,02

Заместитель технического

директора

Н.А. Дерябина