ДОГОВОР № 
подряда на проектирование и проведение строительно-монтажных работ
г. Москва



«_____» _______________ 201____г.
Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице главного управляющего директора Гукасяна А.А., действующего на основании доверенности №55 от «04» мая  2012 года, с одной стороны, и _____________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего(ей) на основании Устава и (сведения из СРО)____________________, с другой Стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Договора

1.1. Работы, предусмотренные по данному договору, включены в договор генерального подряда  от 15 марта 2012 г. № ___ между Генеральным подрядчиком и ОАО «___________», именуемым в дальнейшем «Заказчик».
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Генерального подрядчика выполнить работы по разработке, согласованию, экспертизе, утверждению проектно-сметной документации, а также выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ _______(чего)________, расположенного по адресу (…указывается адрес местоположения Объекта и/или кадастровый номер земельного участка и/или иная информация позволяющая точно определить место проведения Работ…) (далее – «Объект») (далее, все изложенное вместе именуемое – «Работа»), а Генеральный подрядчик обязуется принять Работу в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и уплатить обусловленную Договором цену. Разработанная Подрядчиком проектно-сметная документация становится обязательной для исполнения Подрядчиком с момента утверждения ее Генеральным подрядчиком. Разработанные Подрядчиком в составе проектно-сметной документации локальные сметные расчеты становятся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2 к настоящему Договору) с момента утверждения их Генеральным подрядчиком. 

1.3. Состав, порядок и сроки выполнения Работ, производимых Подрядчиком, устанавливаются Генеральным подрядчиком и указываются в Техническом задании на проектирование (Приложение № 1) Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), Графиком производства работ (Приложение № 3), Перечнем требований по ОТ и ТБ (Приложение №5), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Неотъемлемой частью настоящего Договора, помимо указанных Приложений, будут также являться любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как Приложения к настоящему Договору.
1.4. Работа, указанная в п. 1.2. Договора, Подрядчиком выполняется с соблюдением технических и иных требований, установленных нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, предъявляемыми для подобной Работы и/или Объекта.
1.5. Во всем, что не определено Договором, (в том числе, но не исключительно, порядком разрешения споров и т.д.) Стороны руководствуются действующим законодательством.
Раздел 2. Срок выполнения Работы.

2.1. Работа выполняется Подрядчиком в следующие сроки:

	2.1.1. 
	Начало выполнения Работы:
	«____» ____________ 20___г.

	2.1.2. 
	Окончание выполнения Работы: 
	«____» ____________ 20___г.


2.2. Промежуточные сроки выполнения Работы или ее этапов устанавливаются Генеральным подрядчиком и указываются в Графике производства работ (Приложение № 3 к Договору), составляющем его неотъемлемую часть. 

2.3. Изменение сроков начала и окончания Работы или любых промежуточных сроков выполнения Работы,  осуществляется путем заключения дополнительного соглашения между Сторонами.
Раздел 3. Цена  и порядок расчетов по Договору

3.1. Стоимость поручаемой Подрядчику Работы в соответствии с настоящим Договором составляет _____________________,  в т.ч. НДС (18%) в размере ___________________ рублей, и является приблизительной. 
3.2. Окончательная цена Работы определяется на основании Акта приёмки работ или совокупности всех Актов приёмки работ, подписанных сторонами (при приёмке работ поэтапно), подтверждающих выполнение Работ по настоящему договору в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2) к настоящему Договору, но не может превысить цену Работы, указанную в п.3.1. настоящего Договора. Окончательная цена Работы определяется с учетом следующих требований:
1) стоимость Материалов и Оборудования, применяемых при выполнении работ указывается в Актах приемки Работ в соответствии документами, подтверждающими их фактическую стоимость, но не более стоимости Материалов и Оборудования, указанной в Приложении №2; 

2) индекс инфляции остается неизменным на весь срок выполнения Работы;

3) применение сезонных индексов в Актах приемки Работ допускается только в случае фактического выполнения работ в соответствующий сезон в соответствии с требованиями ГСНр-81-05-02-2001.
4) средства, заложенные в качестве резерва на непредвиденные расходы и затраты, предусмотренные  Приложением №2 могут быть включены Подрядчиком в Акт приемки Работ только в случае наличия и предоставления Генеральному подрядчику обосновывающих и расшифровывающих данные затраты документов. 
3.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе проектирования или строительно-монтажных работ Работы, не учтенные в проектно-сметной документации (далее - ПСД) и Приложениях к текущему Договору, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и изменения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.     

3.4. В случае возникновения непредвиденных видов и объемов работ, не предусмотренных Приложением №2 и, по этой причине, превышении приблизительной Цены Работы, указанной в п.3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Генерального подрядчика. При согласии Генерального подрядчика на выполнение дополнительных, непредвиденных работ, сторонами оформляется дополнительное  соглашение.     
3.5. В случае выявления работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, выполнение которых для достижения результата работ не требуется, Подрядчиком составляется акт и смета на исключение этих видов работ. Дополнительное соглашение, указанное в п.3.4. Договора, оформляется и подписывается только при превышении цены Работы, указанной в п.3.1. Договора после сопоставления стоимости дополнительных и исключаемых работ. 
3.6. После получения подписанного Генеральным подрядчиком Акта приемки Работ Подрядчик направляет Генеральному подрядчику счет-фактуру на оплату выполненной Работы.

3.7. Оплата Работы производится Генеральным подрядчиком в следующем порядке:
- авансовый платеж -  20% от стоимости Работы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора Генеральный подрядчик  оплачивает Подрядчику на основании счета, выставленного Подрядчиком. Оплата производится в течение 10 дней с момента выставления Подрядчиком счета; 
- оставшаяся стоимость выполненных работ с пропорциональным вычетом фактически перечисленного авансового платежа при условии подписания Акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 в течение 35 дней с даты выставления счёта и предоставления счет-фактуры;

В случае не предоставления счета-фактуры или предоставления счета-фактуры, несоответствующей требованиям действующего законодательства РФ, Генеральный подрядчик вправе отказаться от оплаты выполненных работ до момента предоставления счета-фактуры, соответствующей требованиям законодательства РФ, в этом случае Подрядчик не вправе требовать оплаты или применять любые штрафные санкции, вытекающие из Договора или законодательства РФ.

3.8. Стороны обязуются осуществлять расчеты по Договору в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон, реквизиты которых отражены в разделе 15 настоящего Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
Раздел 4. Обеспечение материалами
4.1. 
Работы по настоящему договору могут быть выполнены как из материалов, оборудования Подрядчика, так и из материалов и оборудования, предоставленных Генеральным подрядчиком.


Материалы передаются Подрядчику Генеральным подрядчиком по Акту (форма №М-15) в котором указываются реквизиты настоящего договора, номенклатура, количество и стоимость переданных материалов.

При этом все используемые в ходе выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. После окончания выполнения Работ указанные документы передаются Генеральному подрядчику.
4.2. Предоставленные Генеральным подрядчиком материалы Подрядчик обязан использовать в соответствии с установленными нормами, и после окончания работ представить Генеральному подрядчику отчет о расходовании полученных материалов.
4.3. Если после выполнения работ по Договору имеется неизрасходованный остаток переданных Генеральным подрядчиком материалов, Подрядчик обязан возвратить данный остаток Генеральному подрядчику  в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ или с согласия Генерального подрядчика уменьшить стоимость Работы на стоимость оставшегося у Подрядчика неиспользованного материала.
4.4. Если при выполнении работ выполняется демонтаж оборудования и материалов, то демонтированные оборудование и материалы должны быть переданы на склад Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней  после окончания демонтажа. 

4.5.   Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных Генеральным подрядчиком до окончательной сдачи-приемки работ несет Подрядчик.

Раздел 5. Права и обязанности Генерального подрядчика
5.1. Генеральный подрядчик обязан:

5.1.1. Принять и оплатить выполненную Работу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.1.2. В 3-хдневный срок с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику Техническое задание на проектирование в соответствии с предметом Договора;
5.1.3. В рамках своей компетенции, создать необходимые условия для выполнения Работы, обеспечить доступ подрядчика на Объект.
5.2. Генеральный подрядчик вправе:

5.2.1. В любое время, в период выполнения Работы проверять ход и качество ее выполнения Подрядчиком, в том числе путем запроса подтверждающих документов, в т.ч. запрашивать у Подрядчика отчет об использовании любых полученных денежных средств с приложением заверенных копий первичных документов. Иметь беспрепятственный доступ на Объект в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
5.2.2. Вносить изменения в Реестр исполнительной документации (Приложение №9 к Договору) без согласования с Подрядчиком;

5.2.3. Привлекать организации для выполнения функций строительного контроля (технического надзора) за ходом работ на объекте без согласования с Подрядчиком, либо самостоятельно осуществлять эти функции.

При этом представители строительного контроля обладают правом: запрашивать необходимую документацию, давать Подрядчику предписания обязательные для исполнения, в том числе, но не исключительно об устранении недостатков, допущенных при проведении работ, о приостановке хода работ, до особого распоряжения Генерального подрядчика и др.;
5.2.4. Не принимать работы и/или конструкции, выполненные некачественно, с нарушениями требований технической документации и/или нормативных документов и/или предъявленные без надлежащего оформления соответствующими актами до их переделки или устранения дефектов. 

5.2.5. Давать Подрядчику обязательные для  выполнения предписания о  переделке некачественно  выполненных работ; приостановке работ, выполняемых с нарушением требований  проекта и/или технических и/или  нормативных  документов; об устранении и исправлении дефектов; замене некачественных материалов, конструкций, изделий и оборудования с указанием сроков, устранения  недостатков.

5.2.6. Требовать замены применяемых при выполнении работ на Объекте материалов при их несоответствии установленным требованиям.

5.2.7. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, на усмотрение Генерального подрядчика, отказаться от настоящего Договора и/или устранить недостатки своими силами и/или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. 
Раздел 6. Права и обязанности Подрядчика:

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Выйти к Генеральному подрядчику с предложением о внесении изменений в проект Объекта, с обязательным предоставлением соответствующих обоснований.

6.1.2. Требовать оплаты за выполненную Работу.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить Работу, качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям Договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта;
6.2.2. До сдачи Объекта Генеральному подрядчику нести ответственность за риск его случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2.3. Привлекать только с письменного разрешения Генерального подрядчика для выполнения отдельных видов работ субподрядную организацию, нести ответственность за действия субподрядчика как за свои собственные;
6.2.4. Выполнить все проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, согласно действующим нормативам РФ, и сдать Генеральному подрядчику весь выполненный объем работ в целом в установленном порядке.
6.2.5. Разработать поэтапный График производства работ (приложение №3 к Договору) и согласовать его с Генеральным подрядчиком в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора.

При этом, начальный и конечный сроки выполнения работ не могут отличаться от сроков, установленных п.2.1. Договора.

6.2.6. По согласованию с Генеральным подрядчиком обеспечить возможность функционирования объекта по временной схеме работы. Зоны разграничения ответственности и обязанностей Подрядчика должны быть оформлены в Проекте производства работ (далее по тексту ППР);
6.2.7. В составе разработки проектно-сметной документации выполнить работы по подготовке землеустроительной документации, что оговаривается Техническим заданием на проектирование по настоящему Договору;

6.2.8. Исправить все ошибки, допущенные при выполнении Работы, за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки.

6.2.9. По запросу Генерального подрядчика предоставлять отчет об использовании денежных средств, полученных от Генерального подрядчика, в том числе предоставлять все необходимые документы, подтверждающие понесенные расходы.

6.2.10. В случае необходимости произвести экспертизу проектно-сметной документации, а также согласовывать готовую техническую документацию по Объекту с Генеральным подрядчиком, а при необходимости, вместе с Генеральным подрядчиком - с компетентными государственными органами и/или органами местного самоуправления и/или иными уполномоченными органами.  
6.2.11. Вести отдельный учет электроэнергии, потребляемой во время проведения работ на Объекте от источника электроснабжения (точки подключения) Генерального подрядчика и производить оплату по счетам, выставляемым Генеральным подрядчиком. 

6.2.12.  Обеспечить содержание и уборку строительной площадки, сохранность используемых при выполнении работ строительных материалов;
6.2.13. За оборудование и имущество переданное, по установленной форме Генеральным подрядчиком для выполнения работ Подрядчику, последний несет полную материальную ответственность и обязуется не использовать его в других целях, кроме как для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.
6.2.14. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненного объема работ за  пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, строительные материалы, мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения;
6.2.15.  Осуществить охрану площадки проведения работ, материалов, оборудования и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения, с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта; 

6.2.16.  Обеспечить качество выполняемых работ на объекте;
6.2.17.  Получить и выполнить за свой счёт все необходимые согласования, обеспечить присутствие (оплатить вызов) в процессе выполнения Работ городских служб (газ, связь, электросеть, ВКХ, КТОСы, администрации, правообладатели земельных участков и др.) без ведома которых производство работ запрещено, а также, при необходимости (в соответствии с требованиями УГИБДД УВД по месту производства Работ) оплатить разработку проекта и установку дорожных знаков при проведении работ на проезжей части дорог, оплатить снос зелёных насаждений, если такая надобность возникнет;
6.2.18.  Выполнять порядок допуска и производства работ на всех объектах производства работ по данному договору;  

6.2.19.  Использовать в процессе строительства оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ на объекте, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем объекта в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;

6.2.20.  Содействовать в получении разрешения на строительство и разрешения (ордера) на производство работ по строительству (ремонту) инженерных коммуникаций, а также в получении Постановления на закрытие движения городского общественного транспорта; 
6.2.21. Назначить приказом ответственного производителя работ; 

6.2.22. Доставлять за свой счет строительные материалы и оборудование со склада Заказчика до места проведения работ; 

6.2.23. Осуществить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком;

6.2.24. Обеспечить по запросу Генерального подрядчика в течение 5 дней персонал Генерального подрядчика постоянным, охраняемым рабочим местом с возможностью безопасного осуществления работы с документацией (2 стола, 2 стула, возможность подключения 2-ух компьютеров к сети электропитания, шкаф, не менее 600х600х1000 для хранения документации); 

6.2.25. Обеспечить по запросу Генерального подрядчика место проведения работ средствами видеонаблюдения на весь период проведения работ, с возможностью доступа к данной системе посредством сети Internet (количество камер не более 4, в местах указанных Генеральным подрядчиком); 

6.2.26. Обеспечить по запросу Генерального подрядчика доставку участников комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию, промежуточных приёмок и испытаний, а также для освидетельствования скрытых работ из офиса Генерального подрядчика (в регионе проведения работ) или Заказчика к месту работы комиссии.
6.2.27. Предоставлять по адресу info@rcs-e.ru еженедельный подробный фотоотчёт текущего состояния объекта. Объекты и количество снимков должны быть согласованы с представителем генерального подрядчика с указанием наименования объекта, номера договора и контактных данных исполнителя работ.
Раздел 7. Обязанности и ответственность Подрядчика 

в области промышленной безопасности и охраны труда

7.1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 

7.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

7.1.2. осуществлять допуск на строительную площадку и необходимые инструктажи работникам субподрядных организаций и Генерального подрядчика:
7.1.3. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

7.1.4. соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика и Генерального подрядчика;

7.1.5. в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Генеральному подрядчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях;
7.1.6. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Генерального подрядчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Генерального подрядчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика, Генерального подрядчика, Подрядчика и привлекаемых Генеральным подрядчиком третьих лиц (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;

7.2. До начала работ разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком Проект производства работ на объекте.

7.3. Все поставляемые  Подрядчиком для проведения работ материалы, инструменты, техника  и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Инструменты должны быть поверены.

7.4. Подрядчик обеспечивает соответствие используемых им при проведении Работ материалов, инструментов, техники и оборудования Технической документации, инструкциям поставщика и производителя оборудования, государственным стандартам.

7.5. Подрядчик не позднее трех рабочих дней с даты заключения настоящего Договора подписывает с организацией – владельцем строительной площадки и иными подрядными организациями, выполняющими работы на месте монтажа, «Акт разграничения границ ответственности при проведении работ» или «Акт допуск», а также «График совмещенных работ».

7.5. Вопросы разграничения ответственности по рабочей площади, а также потребности в электроснабжении, телефонной связи, интернете, водоснабжении и водоотведении, подъездных дорог, хранения материалов, машин, оборудования и инструментов на рабочей площади на время производства работ Подрядчик урегулирует с владельцем строительной площадки и иными подрядчиками самостоятельно. При этом Генеральный подрядчик окажет содействие Подрядчику в разрешении данных вопросов.

7.7. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Генерального подрядчика и Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Генеральному подрядчику и Заказчику причиненные убытки.

7.9. Генеральный подрядчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии.

7.10. В случае если Подрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика и Генерального подрядчика по промышленной безопасности и охране труда, им должен быть разработан «План по промышленной безопасности и охране труда». План должен включать в себя мероприятия по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Генерального подрядчика и Заказчика. «План по охране труда и технике безопасности» должен быть согласован со Службой по охране труда и технике безопасности Заказчика и утвержден уполномоченными представителями Генерального подрядчика и Заказчика.

Раздел 8. Переход исключительных (неисключительных) прав
8.1.  Право собственности на разработанную ПСД переходит от Подрядчика к Генеральному подрядчику после подписания Сторонами Акта приемки работ.
8.2. С момента подписания Акта приемки работ, Подрядчик передает Генеральному подрядчику исключительные (неисключительные) права на использование Проектно-сметной документации, разработанной им по настоящему Договору.
8.3. Подрядчик заверяет Генерального подрядчика, что все возможные произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.
8.4. В случае предъявления к Генеральному подрядчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Результат работы, разработанный по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Генеральным подрядчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Генерального подрядчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Генеральному подрядчику убытков. 

Раздел 9. Порядок выполнения и приемки выполненных работ

9.1. Порядок выполнения Работы:

9.1.1. Подрядчик приступает к разработке проектно-сметной документации с момента получения Технического задания на проектирование.

9.1.2. Подрядчик приступает к строительно-монтажных работам с момента передачи ему от Генерального подрядчика Объекта в работу. Передача Объекта в Работу оформляется Актом передачи Объекта в работу по форме, являющейся Приложением № 4.1 к Договору.
9.1.3. Подрядчик при выполнении Работы:

1) обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промсанитарии, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного освещения;

2) проводит, в случае необходимости, подготовку разрешительной документации, необходимой для производства Работ и/или отведения земельного участка в соответствии с действующим законодательством РФ.

3) обеспечивает, в случае необходимости, согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ и его соблюдение на Объекте;

4) обеспечивает за свой счет получение разрешения на производство земляных работ путем согласования с любыми заинтересованными третьими лицами.

5) возводит собственными силами и за счет собственных средств все временные сооружения, необходимых для выполнения Работы;

6) осуществляет за свой счет содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории в период проведения Работы и по их окончании;

7) осуществляет за свой счет и своими силами сдачу металлолома, при его наличии, Генеральному подрядчику на склад по его указанию.

8) обеспечивает охрану Объекта и материалов, изделий, конструкций, оборудования до полного завершения Работы (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить технику и оборудование, находящуюся на Объекте);

9) обеспечивает наличие и передачу Генеральному подрядчику, всех документов, подтверждающих качество материалов, оборудования и техники, применяемых в Работе и/или устанавливаемых (монтируемых) на Объекте.

10) обеспечивает соблюдение требования «Правил пропускного и внутриобъектового режима» Генерального подрядчика при выполнении работ на Объекте. Допуск на объекты осуществлять по документам, удостоверяющим личность.

9.1.4. Подрядчик при выполнении Работы ведет журнал производства работ на русском языке по форме КС-6 Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Генерального подрядчика. Журнал ведется с момента начала Работы до ее завершения.

9.1.5. Подрядчик обязан немедленно, в письменном виде, известить Генерального подрядчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

1) угрозы аварии или создания угрозы жизни, здоровью и/или безопасности граждан.

2) возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

3) недостатков технической и/или проектной документации, Оборудования, которые сделают невозможным или затруднят использование Объекта по его назначению.

4) иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Генерального подрядчика об указанных обстоятельствах, не вправе при предъявлении к нему соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

9.1.6. В случае возникновения непредвиденных видов и объемов работ, не предусмотренных Договором, Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком оформляет акт на дополнительные работы по форме, являющейся приложением № 7 к Договору. Согласие Генерального подрядчика на выполнение дополнительных, непредвиденных работ оформляется  дополнительным соглашением к Договору, которым определяется объем, сроки и цена дополнительных работ. Приемка и оплата дополнительных работ осуществляется в соответствии с Договором.
9.1.7. Индивидуальные испытания смонтированного оборудования проводятся в присутствии представителя Генерального подрядчика с соответствующей записью в Журнале производства работ.
9.1.8. Подрядчик проводит геодезические работы и геодезический контроль в процессе строительства и обеспечивает точности геометрических параметров Объекта при выполнении Работы, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

9.2. Порядок приемки Работы:

9.2.1. Приемка выполненных работ осуществляется по окончании выполнения Работы (либо их этапа).
9.2.2. Подрядчик уведомляет Генерального подрядчика о готовности к сдаче Работы (либо ее этапа) в письменном виде не позднее 3 (трех) календарных дней с момента готовности Работы (либо ее этапа).
Приемка выполненных работ осуществляется поэтапно, в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2), акт приемки выполненных работ предоставляется Подрядчиком по каждому этапу отдельно. В случае, если работы выполнены с нарушениями, либо не соответствуют Техническому заданию на проектирование, Генеральный подрядчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Договора.

9.2.3. Генеральный подрядчик обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения им проектно-сметной документации подписать акт приемки выполненных работ либо подготовить и направить в адрес Подрядчика письменный мотивированный отказ от подписания акта. 

9.2.4. В случае отказа Генерального подрядчика от приемки работ и наличия письменного мотивированного отказа, предусмотренного п.9.2.3. настоящего Договора, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
9.2.5. Приемка Генеральным подрядчиком результата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ (либо их этапа) осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, предусмотренного п. 9.2.2. Договора.

9.2.6. Генеральный подрядчик вправе отказать в приемке выполненных работ в случае, если результат Работы по настоящему договору не принят Заказчиком, с указанием мотивов такого отказа.

9.2.7. Приемка Скрытых работ осуществляется только при условии освидетельствования данных работ представителем Генерального подрядчика. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Генерального подрядчика о необходимости проведения освидетельствования выполненных Скрытых работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала проведения этого освидетельствования. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Генеральным подрядчиком Скрытых работ, и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Генерального подрядчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть Скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генерального подрядчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

Готовность освидетельствуемых Скрытых работ, конструкций, и систем подтверждается подписанием представителем Генерального подрядчика и Подрядчиком отдельных актов приёмки Скрытых работ по форме, предусмотренной СНИП 3.01.01-85 (или РД-11-02-2006 в зависимости от установленных требований), актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление).

9.2.8. Генеральный подрядчик при приемке Работы вправе требовать проведения Подрядчиком дополнительных проверок, испытаний, анализов, съемок и замеров без изменения цены Договора.

9.2.9. По итогам приемки выполненной Работы, при отсутствии замечаний к Работе, Генеральным подрядчиком составляется акт приема-передачи Объекта от Подрядчика Генеральному подрядчику по форме, являющейся Приложением № 4.2 к Договору, в котором фиксируется отсутствие замечаний к Работе и дата приемки Работы. В случае наличия замечаний Генерального подрядчика к  Работе сторонами  составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
9.2.10.  В случае если Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Генеральный подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

9.2.11. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента составления Акта технической готовности составляет, подписывает и направляет Генеральному подрядчику акт приемки Работ, оформленный по форме КС-2, справку о стоимости работ, оформленную по форме КС-3, исполнительную документацию, предусмотренную Приложением № 9 к Договору и разработанную за свой счет  исполнительную геодезическую съемку Объекта, а также подписанный уполномоченным лицом Генерального подрядчика Акт приемки-сдачи металлолома, образовавшегося в процессе исполнения Договора или документа, подтверждающего отсутствие металлолома. 
Подрядчик вместе с Актом приемки работ направляет Генеральному подрядчику всю документацию, переданную Генеральным подрядчиком Подрядчику, и предоставляет письменные гарантии отсутствия копий, дубликатов данной документации у третьих лиц.
9.2.12. После поступления от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 9.2.11. Договора Генеральный подрядчик проверяет правильность, достоверность и полноту указанных документов. В случае выявления несоответствий,  не комплектности или иных недостатков Генеральный подрядчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания (принятия) указанных документов. 
9.2.13. В случае отсутствия замечаний к документам, указанным в пункте 9.2.11. Договора Генеральный подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт приемки Работ и направляет его Подрядчику.

9.2.14.  Датой окончания работ считается дата составления Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Генеральному подрядчику. 

9.2.15.  Работы считаются принятыми Генеральным подрядчиком с момента подписания Акта приемки Работ. 

9.3. После приемки Работы Генеральный подрядчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта или его части.

Раздел 10. Гарантии качества Работы.

10.1. Гарантии качества распространяются на отдельные конструктивные элементы и на Работу в целом, выполненные Подрядчиком по Договору.
10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается на 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки  Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок считается продленным на соответствующий период без заключения какого-либо дополнительного соглашения.
10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не более чем за 40 (сорок) календарных дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и/или не направлении своего представителя для составления этого акта свыше 2 (двух) рабочих дней после истечения срока, установленного п. 10.3. настоящего Договора Генеральный подрядчик составляет односторонний акт.
10.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика по своему усмотрению соразмерного уменьшения установленной за Работу цены; безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Раздел 11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. До сдачи объекта строительства Подрядчик несёт ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.3. Подрядчик несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Генеральный подрядчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Генеральному подрядчику все причиненные этим убытки.
11.4. Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику:

а) за задержку оплаты Работы - пени 0,1% (одной десятой процента) ставки рефинансирования, установленной Центрального банка РФ, за каждый рабочий день просрочки, начиная с 5 (пятого) рабочего дня после истечения срока, установленного п. 3.7. Договора.

11.5. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Генеральному подрядчику:

1) за задержку начала Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, с нарушением установленных пунктом 2.1. Договора сроков, штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора за каждый календарный день просрочки;

2) за нарушение любых промежуточных сроков, установленных Приложением №3 к Договору Подрядчик, уплачивает штраф в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования, установленной Центрального банка РФ, за каждый календарный день просрочки;

3) за нарушения промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, гражданской обороны и антитеррористической защищенности, зафиксированные в Журнале производства работ или акте проверки, проведенной Генеральным подрядчиком, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора за каждый выявленный факт нарушения;
4) за нарушение сроков, исполнения требований, изложенных в предписании – в размере  5 000,00 рублей за каждый случай;

5) за неявку представителя Подрядчика  на Объект для составления акта (осмотра, освидетельствования скрытых работ,  обнаружения недостатков) и т.д. – неустойку в размере 5 000, 00 рублей за каждый случай;

6) за нарушение срока окончания работ, установленных п. 2.1 договора – неустойку в размере 1% от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки.
11.6. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим пунктом, не могут в своей совокупности превышать 100% (сто процентов) от Договорной стоимости, предусмотренной п. 3.1. Договора. 

Условие, указанное в настоящем пункте, не распространяется на любые убытки Генерального подрядчика, связанные с выплатой Генеральным подрядчиком сумм по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, которые возмещаются Подрядчиком в полном объеме, при наличии вины Подрядчика.

11.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а также в случае простоя по вине Подрядчика, возможные расходы Генерального подрядчика по охране, электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению оплачиваются за счет Подрядчика, путем удержания данных затрат из подлежащих оплате сумм, в том числе по другим договорам, заключенным между Подрядчиком и Генеральным подрядчиком с предъявлением соответствующего письменного требования и документов, подтверждающих понесенные Генеральным подрядчиком расходы.

11.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая все иные обязательства, предусмотренные данным Договором, в том числе денежные, обязана уплатить другой Стороне неустойку и/или проценты, предусмотренные ст. 395-396 Гражданского кодекса РФ, на основании соответствующего требования, предъявленного в письменной форме с соблюдением требований настоящего Договора.

11.9. Подрядчик обязан возместить в полном объеме ущерб и убытки, причиненные любым третьим лицам в ходе исполнения Договора, в том числе, но не исключительно, причиненных в результате производства Работ, движения техники на Участке, разрушения плодородного слоя в местах складирования материалов, подъездов автотранспорта и иных случаях, а равно возместить любые административные и иные штрафы и санкции, сумму по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, предъявленные Генеральному подрядчику в связи с исполнением настоящего Договора при наличии виновных действий или бездействия Подрядчика. 

11.10. Оплата неустоек в любом виде и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

11.11. Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
Раздел 12. Действие Договора и основания и порядок прекращения его действия.

12.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания. 
12.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств принятых на себя по настоящему Договору.

12.3. Стороны вправе расторгнуть договор по соглашению сторон. Сторона, намеренная расторгнуть Договор направляет другой стороне уведомление о намерении расторжения договора, любым способом, подтверждающим получение данного уведомления, с приложением проекта соглашения о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении Договора. 

12.4.  В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения договора Подрядчиком, в том числе, если Подрядчик не приступает к исполнению работ в сроки, установленные Графиком производства работ по договору (Приложение №3), Генеральный подрядчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления Подрядчику. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке должно быть любым способом, подтверждающим получение данного уведомления.

 Если иное не установлено уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке, выполнение Работ и исполнение иных обязательств по Договору прекращается с момента получения Стороной указанного уведомления.

Раздел 13. Заключительные положения

13.1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора являются одним Договором и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры. 

13.2. Стороны установили, что контактными лицами, связанными с исполнением настоящего Договора являются:

13.2.1. Со Стороны Генерального подрядчика: (…указывается Ф.И.О. полностью…), тел.: (…указывается номер с кодом города…), факс: (…указывается номер с кодом города…), электронная почта: (…указывается адрес…).

13.2.2. Со Стороны Подрядчика: (…указывается Ф.И.О. полностью…), тел.: (…указывается номер с кодом города…), факс: (…указывается номер с кодом города…), электронная почта: (…указывается адрес…).

13.3. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту реквизитов указанных в разделе 15 настоящего Договора.

13.4. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом Российской Федерации изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

13.5. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Неотъемлемой частью настоящего Договора, помимо указанных в настоящем Договоре Приложений, будут также являться любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как Приложения к настоящему Договору.
13.6. Предоставление не надлежаще оформленных документов приравнивается к их непредставлению.
13.7. В случае необходимости, а так же при изменении существенных условий настоящего Договора, расторжении настоящего Договора, невыполнении обязательств одной из Сторон, при возникновении споров произвести сверку взаимных расчетов по требованию одной из Сторон. Акт сверки в двух экземплярах рассматривается, подписывается и возвращается Стороной другой Стороне – инициатору сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
Раздел 14. Перечень документов, являющихся неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору

14.1. Приложение № 1 – Техническое задание на проектирование.

14.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет/калькуляция. 

14.3. Приложение № 3 – План-график производства Работ по Договору.
14.4. Приложения № 4.1; 4.2 – Форма акта передачи объекта. 
14.5. Приложение № 5 – Перечень требований по ОТ и ТБ.

14.6. Приложение № 6 – Перечень материалов, передаваемых Подрядчику.
14.7. Приложение № 7 –  Форма акта на дополнительные работы.
14.8. Приложение №8 – Форма предписания.
14.9. Приложение № 9 – Реестр исполнительной документации.
Раздел 15. Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон

	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью 

«РКС-Инжиниринг»
	Полное фирменное наименование:



	ИНН/КПП: 7704799819/770401001
	ИНН/КПП: 

	Место нахождения:

119146, г. Москва, Набережная Фрунзенская, д. 16, корп. 1, пом.IV
	Место нахождения: 



	Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 
394063, г. Воронеж, ул. Остужева, 1 д.
	Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 



	Электронная почта: info@rcs-e.ru
	Электронная почта: 

	Тел. (с кодом): 
	Тел. (с кодом): (342) 

	Факс (с кодом): 
	Факс (с кодом): (342) 

	Банковские реквизиты: 

Расчетный счет № 407 028 104 000 102 03 459

Московский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК» г. Москва

кор.счет № 30101810800000000200

БИК: 044579200 


	Банковские реквизиты: 

Расчетный счет № 

в банке 

кор.счет № 

БИК: 

	Дата подписания «__» _________2012 года

____________________________/ А.А.Гукасян /
	Дата подписания «__» _________2012 года

_______________/_______________/

	М.П.
	М.П.


Приложение № 4.1
 к договору №……….. от……………

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

_______________________





Главный инженер

ООО «РКС-Инжиниринг»





ООО «РКС-Инжиниринг» 

_______________ /……………./

                         
                
 _______________ /…………../     
«____» _____________201__ г.

                          
                    
«____» _____________201__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В РАБОТУ

г. ______________




                          «____»_____________201___ г.

Комиссия в составе:

От  Генерального подрядчика

ООО «РКС-Инжиниринг»:

От Подрядчика:

осмотрела объект (площадку) для проведения СМР: ___________________________________

Основные характеристики работ на объекте: _________________________________________
К предъявленной к приемке площадке для проведения строительно-монтажных работ и проектно-сметной документации ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании вышеизложенного Генеральный подрядчик сдал, а Подрядчик принял площадку для проведения работ по реконструкции

Примечания: 

-  Ответственное лицо за проведение работ на объекте ____________________________________

- Ответственное  лицо со стороны Генерального подрядчика за осуществление строительного контроля за проведением работ, а также применения при реконструкции качественных технологических элементов и  металлоконструкций, арматуры, оборудования: ________________________

- Ответственное лицо со стороны Генерального подрядчика за охрану труда и технику безопасности: _____________________________________________________________________________

- Ответственное лицо за предоставления точек подключения к инженерным сетям: ________________________________________________________________________________

- Ответственное лицо за приёмку металлолома  и места складирования: __________________

- Со стороны Подрядчика лицо, ответственное  за производство работ на строительной  площадке  и обеспечение техники безопасности ________________________________________________

Представители Генерального подрядчика: 

                                                                                   ________________/_____________ /

	                                                                                   ________________/_____________ /

                                                                                    ________________/_____________ /

                                                                                   ________________/_____________ /

                                                                                   ________________/_____________ /

	

	

	Представители Подрядчика:

                                                                                   _________________/_____________/


                                   Приложение № 4.2
                       к договору № ____________ от ________

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

_______________________





Главный инженер

ООО «РКС-Инжиниринг»





ООО «РКС-Инжиниринг» 

_______________ /……………./

                         
                
 _______________ /…………../     
«____» _____________201__ г.

                          
                    
«____» _____________201__ г.

А К Т

Приема – передачи объекта Подрядчиком Генеральному подрядчику

«_____»  __________ 201_г.


                
          
г. ________________
Комиссия в составе:

От Подрядчика: 

От Генерального подрядчика: 

Настоящий акт подтверждает, что на объекте: работы выполнены в полном объеме____ в соответствии с условиями договора №_____________ от ____________________________  

Замечания:__нет_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Объект принят и передаётся Генеральному подрядчику ООО «РКС-Инжиниринг» в постоянную_____ эксплуатацию________________________________________________________________

От Подрядчика: 

                       _________________________  / __________________/

                                              подпись                              

                       _________________________  / __________________/

                                              подпись                              

От Генерального подрядчика: 

                         _________________________  /_________________ /

                                              подпись

                         _________________________  /__________________/

                                               подпись                               

                         __________________________/__________________/

                                              подпись

                        _________________________  /________________________ /

                                                подпись                               

Приложение № 7 к договору

№……….от ………………. г.

                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                            ___________________
                                                                                                                                      ООО «РКС-Инжиниринг»

                                                                                                                                    _____________    /____________/
                                                                                                                                   «_____»________________ 201___г.

                                                           А К Т  

             на дополнительные работы (на замену видов и объемов работ)  

г.________________                                                                                         «_____» _________201___г.

     Комиссия в составе:

представителей Генерального подрядчика ООО «РКС-Инжиниринг»: 

представителей Подрядчика:

осмотрела объект строительства_____________________ по адресу:____________________       и считает необходимым исключить следующие виды работ:

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


Комиссия рекомендует выполнить следующие дополнительные работы в счет исключаемых затрат:

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


	Стоимость дополнительных и исключаемых работ определяется локальным сметными расчетами (приложение к акту).


	
	

	Приложение: 1. Локальный сметный расчет стоимости исключаемых работ

 3. Локальный сметный расчет стоимости дополнительных работ 


	
	


    Подписи Сторон:

Приложение № 8










к Договору









от «___» _________ 201_г. № _______

Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг»
(ООО «РКС -_Инжиниринг»)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении замечаний

«____»___________201_г.                                                               _______________

Представитель ООО «РКС-Инжиниринг»____________________________________________
    должность, ФИО представителя

__________________________________________________________________________________

Представителю подрядной организации _______________________________________________

                                                                                   наименование организации, должность, ФИО представителя

__________________________________________________________________________________

При проведении осмотра Объекта ______________________________________ _____ _______ ____________________________________ обнаружены следующие нарушения (дефекты, замечания):

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании Договора 




  














          от «__» __________201_г.  № __________обязываю в срок до _______________ устранить выявленные замечания.

Информацию об устранении представить в _____________________________________________________ООО «РКС – Инжиниринг» в срок до «__» __________201_г.

В случае неисполнения настоящего предписания подрядная организация будет привлечена к ответственности в соответствии с заключенным договором и действующим законодательством Российской Федерации.

	Предписание выдано: «__»
________ 201_г.          

Представитель ООО «РКС-Инжиниринг»            
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________
	Предписание получено: «__» 
__ 201_г. 

Представитель  подрядной организации

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________


	Генеральный подрядчик:
	
	            Подрядчик:

	______________________(Ф.И.О.)
	
	______________________(Ф.И.О.)


       М.П.







     М.П.
	Договор № ______ от «_____» ________________ 20___г.

	От Генерального подрядчика:
	
	От Подрядчика:

	________________ /___________________/
	стр. 1 из 10

	________________ /___________________/



