

Лот	Наименование наименования цели договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время рассмотрения заявок	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения заявки	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения заявки	Результат рассмотрения заявки	Оценка заявки, баллы по критерию 1. Макс. КК1 = 0,8	Оценка заявки, баллы по критерию 2. Макс. КК2 = 0,2	Оценка заявки, баллы по критерию 3. Макс. КК3 = 0,8	Решение комиссии о предоставлении заявки в порядке исполнения договора	Принадлежность к СМЗ (указать тип заявки, если применимо)
1	9 578 518,78	1	9 485 733,58	0,01	18.03.2020 08:40	Допустить	Допустить	Допустить	0,8	0,2	1	Номер 1, Победитель	да

По итогам рассмотрения заявок предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Прозанять закупку состоявшейся
- 2) Прозанять победителем закупку следующую заявку:

№ лота	Наименование работ	Платежеспособный номер участника	Срок выполнения работ	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-110/200 мм внутри квартала до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Овчинникова, 15а (1,2 этаж)	1	1,6 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных работ - 1 месяц с даты заключения договора; строительство водопровода - 0,6 месяца (17 дней) с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Проведение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимозависимости.	0,01	976 556,31
1	Ремонтно-улучшающий работы сети водопровода Д-150 мм/200 мм по ул. Овчинникова (с увеличением до текущего диаметра не менее 250 мм) от колодца в районе здания по ул. Овчинникова, 21 до колодца в районе здания по ул. Овчинникова, 19	1	1,6 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных работ - 1 месяц с даты заключения договора; строительство водопровода - 0,6 месяца (17 дней) с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Проведение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимозависимости.	0,01	2 756 071,20
1	Строительство сети водопровода от существующей дачной сети водоснабжения Д-200 мм здания по ул. Овчинникова, 11 до первого колодца на выезде из участка жилого дома по ул. Овчинникова, 15а (1,2 этаж)	1	1,7 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных работ - 1 месяц с даты заключения договора; строительство водопровода - 0,7 месяца с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Проведение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимозависимости.	0,01	2 311 799,97
1	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-500 мм по ул. 3-я Косовая до границы земельного участка по ул. Песчаной, 63	1	2 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных работ - 1 месяц с даты заключения договора; строительство водопровода - 1 месяц с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Проведение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимозависимости.	0,01	520 721,78
1	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-500 мм по ул. Ловозовская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Матвеева, 34	1	2 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных работ - 1 месяц с даты заключения договора; строительство водопровода - 1 месяц с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Проведение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимозависимости.	0,01	1 731 070,98
1	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Ловозовская до первого колодца на выезде из участка жилого дома по ул. Матвеева, 34	1	1,8 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных работ - 1 месяц с даты заключения договора; строительство водопровода - 0,8 месяца с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. Проведение работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимозависимости.	0,01	1 186 565,34
1		1			9 482 733,59

Условия оплаты:

содержит условия, указанные в проекте договора