
Приложение №__ к договору генподряда
№_________________ от _____________

УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор 
ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков
м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.21

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, по
стройке: «Внедрение автоматизированной системы управления технологическими

процессами на сооружениях водоснабжения», по объекту «Полная автоматизация насосной
станции и очистных сооружений Аэропорт-2 с передачей информации о работе в ЦДП и МДП

НФС-3».
 

№№
п/п

Перечень основных данных
и требований

Содержание основных данных и требований

1. Заказчик (наименование, 
адрес, платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2. Основание для 
проведения работ

Инвестиционная  программа  ООО  «Самарские  коммунальные
системы»

3. Наименование и 
местоположение объекта

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоснабжения 
Наименование объекта: Полная автоматизация насосной станции и
очистных сооружений Аэропорт-2 с передачей информации о работе
в ЦДП и МДП НФС-3
Местоположение объекта: г Самара, поселок Аэропорт-2

4. Источник финансирования Инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжения
5. Цель и назначение работ Автоматическое управление и централизованный контроль над всем

технологическим процессом водоснабжения.
Дистанционное управление сооружениями.
Разработка  системы пожарной  и охранной  сигнализации  зданий  и
установка камер видеонаблюдения в производственных помещениях
и  на  территории  водозабора  (машинный  зал,  станция  умягчения
воды,  помещение  хлораторной,  РУ-0,4  кВ,  на  территории  РЧВ,
промежуточного резервуара промывной воды, территории скважины
№1).

6. Основные технико-
экономические показатели
и характеристика объекта,
в т.ч. мощность и 
производительность  

Насосная станция производительностью 1700 м3/сут.
Очистные сооружения мощностью 2000 м3/сут. 

7. Режим работы 
производства

До  реконструкции  -  непрерывный,  с  постоянным  пребыванием
персонала.

mailto:oks@samcomsys.ru


После реконструкции - непрерывный,  без постоянного пребывания
персонала.

8. Состав работ, 
выполняемых Заказчиком

8.1.  Подготовка  и  передача  генподрядчику  исходных  данных  в
составе п.14 настоящего Технического задания.
8.2.  Рассмотрение предлагаемых проектной организацией решений
по  полной  автоматизации  работы  насосной  станции  и  очистных
сооружений  Аэропорт-2  с  передачей  и  приемом  информации  о
работе  в  МДП НФС-3 и  ЦДП по  ул.Луначарского,56,  согласование
выбранного  варианта,  применяемых  материалов,  оборудования  и
программного обеспечения. 

9. Состав и виды работ, 
выполняемых 
генподрядной проектной 
организацией

9.1. Разработать документацию для производства работ по объекту в
объеме, достаточном для достижения цели и назначения работы.
9.2.  Выполнить  обследование  и  обмер  сооружений,  зданий,  при
необходимости  сетей  с  составлением  схем/чертежей  в  объеме,
необходимом для выполнения проектных работ.
9.3. Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для
разработки проектной документации.  
9.4. Получить необходимые для проектирования исходные данные,
документы, информацию.
9.5.  Выполнить подбор оборудования,  материалов и программного
обеспечения,  включаемых  в  проектную  документацию,  и
согласование их с соответствующими секторными группами АО «РКС-
М» и Заказчиком.
9.6.  Разработать  для  выполнения  автоматизации  работы  насосной
станции и очистных сооружений Аэропорт-2 с передачей и приемом
информации о работе в МДП НФС-3 и ЦДП по ул.Луначарского,56 в
объеме настоящего ТЗ:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
- интеграцию данных о работе оборудования в существующую SCADA
систему;
- программное обеспечение;
-  алгоритм  автоматического  управления,  регулирования  и
резервирования  всего  оборудования  с  возможностью
дистанционного управления отдельных подсистем;
- системы пожарной и охранной сигнализации зданий и установка
камер  видеонаблюдения  в  производственных  помещениях
(машинный  зал, станция умягчения воды, помещение хлораторной,
РУ-0,4  кВ,  на  территории  РЧВ,  промежуточного  резервуара
промывной воды, территории скважины №1);
-сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ, 
-  иные  документы,  материалы  в  объеме,  необходимом  для
производства  работ  для  достижения  цели  и  назначения  работы,
указанные в п.5 ТЗ, и с учетом требований, изложенных в настоящем
ТЗ.
9.15. Выполнить необходимые согласования документации, провести
экспертизу сметной документации и получить ее заключение.
9.16 Сдачу-приемку результата выполненных Генподрядчиком работ
осуществить  в  соответствии  с  Графиком  выполнения  работ  к
договору генподряда на проектные работы.

10. Требования к 
используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик/подрядчик, 
гарантийные требования, 
сроки поставки и пр.)

Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в
РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при
его работе.
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11. Состав разделов 
документации и 
требования к их 
содержанию

11.1.  Состав  и  содержание  разделов  проектной  документации
предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-
технических  документов  и  Постановления  Правительства  РФ  от
16.02.08г. № 87 «О составе проектной документации и требованиях
к их содержанию» с учетом изменений и дополнений, действующих
на момент выдачи документации.
11.2. Предоставить:
-  отчет  по  обследованию  и  обмеру  зданий,  сооружений,  при
необходимости сетей с приложением графических материалов;
- отчеты по инженерным изысканиям;
- пояснительную записку;
- рабочую документацию;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
– документы, материалы и др.документацию и техническое решение
по  интеграции  данных  о  работе  станций  в  существующую/новую
SCADA систему;
-  алгоритм  автоматического  управления,  регулирования  и
резервирования  всего  оборудования  с  возможностью
дистанционного и удаленного управления отдельных подсистем;
-  сметную документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе
выполнения работ по настоящему ТЗ.

12. Оформление принимаемых
решений в ходе 
выполнения работ

В виде писем, протоколов

13. Требования к 
технологическим 
решениям 

13.1.  Документацию  разработать  в  соответствии  с  техническим
заданием,  действующими  федеральными  законами,  техническими
регламентами,  нормами,  правилами  и  др.  нормативными
документами.
13.2 При проектировании предусмотреть в том числе:
13.2.1.  Установку  системы  автоматизации  всего  технологического
комплекса. 
13.2.2. Установку  шкафа  управления  с  частотно-регулируемым
приводом  (ЧРП)  для  насосных  агрегатов  КМ 100-65-200  (2  шт.)  в
машинном зале.
13.2.3.  Контроль  технологических  параметров  работы  каждого
фильтра, промывной системы. Вывод этих параметров на АРМ МДП в
лабораторном корпусе НФС-3.
13.2.4. Автоматическое поддержание заданной скорости фильтрации
и уровня воды.  Возможность удаленного изменения этих данных с
АРМ МДП НФС-3.
13.2.5.  Формирование  каждым  фильтром  сигнала  запроса  на
промывку  (по  снижению  скорости  фильтрации  (напора)).
Автоматическую  постановку  группы  фильтров  в  очередь  на
промывку.
13.2.6.  Формирование  команды  на  включение  (отключение)
промывной системы.
13.2.7.   Промывку  фильтров в  автоматическом,  ручном режиме,  с
поддержанием заданной интенсивности промывки.
13.2.8.  Контроль  технологических  параметров  и  автоматических
режимов  (фильтрование,  промывка  мембран  обратного  осмоса,
контроль подачи реагентов, работа фильтров тонкой очистки и т.п)
работы станции умягчения воды. Возможность удаленного изменения
этих параметров с АРМ МДП НФС-3.
13.2.9. Контроль над работой насосов - дозаторов и системы подачи
гипохлорита  натрия  с  возможностью  дистанционного  изменения
объёма подачи реагента. 
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13.2.10.  Контроль  уровня  реагента  (гипохлорита)  в  емкостях  его
хранения. 
13.2.11. Установка аварийного приемного резервуара гипохлорита и
стационарного  газоанализатора  в  помещении  хлораторной.
Автоматическое  включение  системы  вентиляции  и  дистанционной
сигнализации  при  превышении  ПДК  хлора  в  помещении
хлораторной.
13.2.12.  Автоматическое  дозирование  гипохлорита  натрия  в
зависимости от объёмов подаваемой воды в РЧВ. 
13.2.13.  Контроль  над  работой  с  возможностью  дистанционного
изменения  параметров  установки  ультрафиолетовой  обработки
воды, взаимное резервирование.
13.2.14.  Контроль  температуры  теплоносителя  и  температуры
воздуха в помещениях сооружений.
13.2.15. Дистанционное и автоматическое управление освещением в
помещениях сооружений.
13.2.16.  Формирование отчетных форм и аварийных журналов по
работе  станции,  передача  их  на  АРМ  МДП  НФС-3  и  в  ЦДП  на
Луначарского,56.
13.2.17. Автоматическое управление работой артезианских скважин
насосной  станции  1-го  подъема:  пуск-остановка  резервного
оборудования в зависимости от уровня в РЧВ №1, №2, а также при
аварийной  остановке  насосного  агрегата  в  скважине  (насосная
станция 2-го подъема).
13.2.18.  Программирование  ПЛК  согласно  алгоритму
включения/отключения оборудования фильтров, промывных насосов
при подаче сигнала «Начало автоматической промывки фильтров».
13.2.19. Сопряжение и интеграция работы отдельного оборудования
в общую систему управления технологическим комплексом.
13.2.20.   Разработку  алгоритма  автоматического  управления,
регулирования  и  резервирования  всего  оборудования  с
возможностью дистанционного (удаленного) управления отдельными
подсистемами с АРМ МДП НФС-3.
13.2.21. Организацию автоматизированного рабочего места (далее -
АРМ) в МДП НФС-3. 
13.2.22.  Установку системы  пожарной  и  охранной  сигнализации
здании. 
13.2.23.  Установку  камер  видеонаблюдения  в  производственных
помещениях и на территории водозабора  (машинный зал, станция
умягчения воды, помещение хлораторной, РУ-0,4 кВ, на территории
РЧВ,  промежуточного  резервуара  промывной  воды, территории
скважины №1).
13.2.24. Организацию передачи и приема данных в МДП НФС-3, а
также на существующее АРМ в ЦДП по адресу Луначарского, 56.
13.2.25.Интеграцию данных о работе оборудования в существующую
SCADA систему,  с  выполнением  всех  работ  по  верхнему  уровню
(установка, обновление программного обеспечения, ОРС- сервера и
т. д.). 
13.2.26. Прокладку силовых кабельных линий.
13.2.27. Прокладку слаботочных цепей.
13.3. Получить необходимые технические условия.

14. Исходные данные для 
выполнения работ

14.1. Схема расположения водозабора пос. Аэропорт-2 (Приложение
№1). 
14.2. МДП НФС-3 размещен в лабораторном корпусе НФС-3.
14.3. В состав водозаборного комплекса «Аэропорт-2» входят:
- четыре скважины №№1,2,3,5 с насосными агрегатами ЭЦВ 6-16-75,
работающие круглогодично в течение суток по графику;
- насосная станция 2-го подъема с насосами КМ 100-65-200, КМ 100-
80-160, КМ 80-50-200 и АЦМС 4066-4-2, дренажным насосом К 20/30;
-  станция  обезжелезивания,  включающие  в  себя  4  фильтра,  бак-
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аэратор, приемный резервуар, промывной насос  Grundfos NB80-160
(2шт.), насосная станция подача воды на станцию умягчения воды;  
 -  станция  обессоливания  воды  включает  в  себя,  две  установки
обраноосмотического  фильтрования  УМФ-(О)-2-х300,  фильтры
механической очистки, две установки дозирования реагента;
 - две установки ультрафиолетовой обработки воды УДВ-5А300Н-10-
150
- хлораторая, состоит из четырех емкостей хранения гипохлорита и
двух насосов - дозаторов Grundfos DME 2-18 A-PV$
- РУ 0,4 кВ (2 шт.)

15. Требования к сметной 
документации

15.1. Выполнить сметную документацию на объект строительства в
формате «ГРАНД-СМЕТА».
15.2.  Сметы  на  строительно-монтажные  работы  выполнить  в
базисных  ценах  2001г.  (действующей редакции  на  момент выдачи
документации ООО «СКС») с пересчетом в текущие цены (на период
передачи  документации  ООО  «СКС»)  ресурсным  методом  с
привязкой к территории Самарской области. 
15.3. Учесть в сметной документации при необходимости затраты на
переработку  и  утилизацию  отходов,  образующихся  в  ходе
проведения строительно-монтажных работ.
15.4. Учесть в сметной документации при необходимости затраты по
оплате  талонов  на  утилизацию  отходов,  строительного  мусора  на
свалке и квартальную плату за загрязнение природной среды при
вывозке мусора.
15.5. Предусмотреть в сметной документации затраты на выполнение
пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16. Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

Раздел  «Мероприятия  по  охране  окружающей  среды»,  работы  по
соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнить
в  соответствии  с  действующим  Законодательством,  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику.

17. Требования к  
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-планировочным 
решениям

17.1  Содержание  раздела  -  в  соответствии  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику. 
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-активных
условиях выполнить из коррозионно-стойких материалов.

18. Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного 
участка

18.1  Выполнить  в  соответствии  с  нормативно-техническими
документами  и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
18.2 При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары
от 10.06.2008 №404 (с изменениями и дополнениями, действующими
на момент выдачи документации Заказчику).

19. Технические требования к
технологическому 
оборудованию

19.1.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим в РФ стандартам,  нормам и правилам,  должно быть
долговечным и ремонтнопригодным. 
19.2. Тип и наименование применить в соответствии с технической
политикой  РКС,  по  согласованию  с  соответствующими секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять
не менее 5 лет.

20. Требования по утилизации
(захоронению) отходов

20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию  в  процессе  производства  строительно-монтажных
работ,  в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-
техническими  документами,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
20.2.  Учесть  в  проектной  документации,  что  образующиеся  в
процессе  работ  отходы  (за  исключением  лома  цветных  и  черных
металлов)  должны  переходить  в  собственность  к  подрядчику  с
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момента их образования. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение
требований  законодательства  в  области  обращения  с  отходами,  в
области охраны окружающей среды, обязан нести ответственность
за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы
за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  результате
размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21. Требования к разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской
обороны и мероприятий 
по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами
и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.

22. Сроки выполнения работ В соответствии с графиком выполнения работ к договору генподряда
на выполнение проектных работ

23. Требования по 
согласованию проектной 
документации

23.1. Все необходимые согласования выполняет генподрядчик или по
его поручению субподрядная организация.
23.2.  Оборудование,  материалы  и  программное  обеспечение,
включаемые  в  проектную  документацию,  согласовать  с
соответствующими секторными группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
23.3. Сметную документацию до передачи на экспертизу передать на
рассмотрение  Заказчику  для  получения  согласия  на  прохождение
экспертизы.

24. Требования к составу и 
содержанию документов, 
передаваемых 
генподрядчиком заказчику

24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную  документацию  выдать  заказчику  с
заключением экспертизы сметной документации.

25. Требования по количеству
экземпляров 
документации, 
передаваемой Заказчику

25.1.  Документацию  выдать  Заказчику  в  4  экз.  на  бумажном
носителе  и  1экз.  в  электронном  виде  в  форматах  Word,  Excel,
Autocad и в формате PDF (оформленную надлежащим образом).

25.2. Сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном
носителе в формате «ГРАНД-СМЕТА» и 1экз. – в электронном виде в
формате  PDF (оформленную  надлежащим  образом)  и  в  формате
«ГРАНД-СМЕТА».
25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.

26. Дополнительные 
требования и особые 
условия

26.1.  Работы  выполняются  на  действующем  объекте.  Принять
выполнение работ без остановки технологического процесса.
26.2. Работы, не указанные (не учтенные) в настоящем техническом
задании,  но  необходимые  для  обеспечения  целей  достижения
результата  по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в
пределах цены договора подряда на выполнение проектных работ. 
26.3. К оформлению документации приступать после согласования с
Заказчиком  основных  технических  решений,  применяемого
оборудования.
26.4. Гарантия выполненных работ распространяется на весь период
строительства.

Технический директор   Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:
(представитель генподрядной организации)

__________________________________ ______________________ ___________________
(наименование организации, должность) (подпись)                      (Ф.И.О.)
                           м.п.
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