
Приложение №_____к договору генподряда
№_____________________ от ____________

                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                       Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.24

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, по
стройке: «Внедрение автоматизированной системы управления технологическими

процессами на сооружениях водоснабжения»,
объект: «Автоматизация котельных сооружений водоснабжения»

№
п/п

Перечень основных данных
и требований Содержание основных данных и требований

1
Заказчик (наименование, 
адрес, платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир 
Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2 Основание для проведения 
работ

Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные 
системы»

3 Наименование и 
местоположение объекта 

Наименование стройки: Внедрение автоматизированной системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоснабжения
Наименование  объекта:  Автоматизация  котельных  сооружений
водоснабжения
Местоположение объекта: Студеный овраг, территория НФС-2

4 Источник финансирования Инвестиционная составляющая тарифа на водоотведение

5 Цель и назначение работы
Автоматическое  управление  и  централизованный  контроль  за
всем  технологическим  процессом работы котельной  в  режиме
реального времени

6

Основные технико-
экономические показатели 
и характеристики объекта, 
в том числе мощность и 
производительность, для 
линейных сооружений - 
протяженность, условный 
диаметр

Определяются проектом

7

Режим работы 
производства

Котельная работает в отопительный период.
Режим работы:
в настоящее время - непрерывный , с постоянным пребыванием
обслуживающего персонала;
после  выполнения  работ  -  непрерывный  ,  без  постоянного
пребывания обслуживающего персонала.

8 Состав работ, выполняемых
заказчиком

8.1 Подготовка и передача генподрядчику исходных данных  в
составе п.14 настоящего Технического задания.

1

mailto:oks@samcomsys.ru


8.2  Рассмотрение  предлагаемых  проектной  организацией
решений  по  автоматизации  управления  и  централизованного
контроля за всем технологическим процессом работы котельной
НФС-2,  согласование  выбранного  варианта,  применяемых
материалов, оборудования и программного обеспечения.

9
Состав и вид работ, 
выполняемых подрядчиком

9.1. Разработать документацию на объект в объеме, достаточном
для достижения цели и назначения работы.
9.2.  Выполнить  обследование  котельной  НФС-2,  других
необходимых  помещений,  сооружений  с  составлением
графических  материалов  в  объеме,  необходимом  для
выполнения проектных работ в объеме настоящего ТЗ.
9.3.  Получить  необходимые  для  проектирования  исходные
данные, документы, информацию.
9.4. Выполнить при необходимости инженерно-геодезические и
инженерно-геологические изыскания в объеме, достаточном для
выполнения проектных работ.
9.5.  Выполнить  подбор  оборудования,  материалов  и
программного  обеспечения,  включаемых  в  проектную
документацию, согласовать их с соответствующими секторными
группами АО «РКС-М» и ООО «СКС».
9.6.  Разработать  для  выполнения  решений  по  автоматизации
управления  и  централизованного  контроля  за  всем
технологическим процессом работы котельной НФС-2:
-  отчет  по обследованию и обмеру сооружений,  помещений с
приложением графических материалов;
- пояснительную записку,
- рабочую документацию, в т. ч. документацию по обеспечению
передачи  данных о работе котельной НФС-2  в МДП НФС-2 на
отдельное  АРМ  с  необходимым  программным  обеспечением,
документацию  по  обеспечению  передачи  данных  о  работе
котельной  НФС-2  на  отдельное  АРМ  начальника  УКиТС,
инженера УКиТС с необходимым программным обеспечением;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-сметную документацию, в т.ч. на выполнение пуско-наладочных
работ
в объеме, необходимом для производства работ для достижения
цели  и  назначения  работы,  указанные  в  п.5  ТЗ,  и  с  учетом
требований к документации, изложенные в настоящем ТЗ.
9.7.  Выполнить  необходимые  согласования  документации  и
провести,  при  необходимости,  в  соответствии  с
Законодательством РФ и нормативно-техническими документами
экспертизу промышленной безопасности объекта с получением
положительного заключения экспертизы,  а  так же обеспечить
внесение  заключения  экспертизы  в  Реестр  заключений
экспертизы промышленной безопасности.
9.8. Провести экспертизу сметной документации и получить ее
заключение.
9.9.  Сдачу-приемку  результата  выполненных  Генподрядчиком
работ  осуществить  в  соответствии  с  Графиком  выполнения
работ к договору генподряда на проектные работы.

10

Требования к 
используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик /подрядчик, 
гарантийные требования, 
сроки поставки и пр.)

Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим  в  РФ  стандартам,  нормам  и  правилам,  должно
быть  безопасным  при  его  работе,  иметь  сертификат
соответствия Технических Регламентов Таможенного Союза.

11 Состав разделов 
документации и требования
к их содержанию

11.1.  Состав  и  содержание разделов  проектной  документации
предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-
технических документов и Постановления Правительства РФ от
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16.02.08г.  №  87  «О  составе  проектной  документации  и
требованиях  к  их  содержанию»  с  учетом  изменений  и
дополнений, действующих на момент выдачи документации.
11.2. Предоставить:
-  отчет  по  обследованию зданий,  сооружений с  приложением
графических материалов;
- отчеты по выполненным инженерным изысканиям (при условии
необходимости выполнения изысканий),
- пояснительную записку;
- рабочую документацию;
-  документы, материалы и др. для передачи данных о работе
котельной  НФС-2  в  МДП  НФС-2  на  отдельное  АРМ  с
необходимым программным обеспечением;
- документы, материалы и др. для передачи данных о работе
котельной  НФС-2  на  отдельное  АРМ  начальника  УКиТС,
инженера УКиТС с необходимым программным обеспечением;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-
наладочных работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
-  при необходимости -  заключение экспертизы промышленной
безопасности  с  уведомлением  о  внесении  заключения
экспертизы  в  Реестр  заключений  экспертизы  промышленной
безопасности; 
- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в
ходе выполнения работ по-настоящему ТЗ.

й12
Оформление принимаемых 
решений в ходе 
выполнения работ

В виде писем, протоколов

13 Требования к 
технологическим решениям

13.1. Документацию разработать в соответствии с техническим
заданием,  действующими  нормативно-техническими
документами,  законодательными  актами,  техническими
регламентами,  нормами,  правилами  и  др.  нормативными
документами.
13.2 При проектировании учесть следующие требования:
13.2.1.  Для  автоматического  управления  и  централизованного
контроля за всем технологическим процессом работы котельных
разработать  систему,  позволяющую  осуществлять  управление
работой  всего  оборудования  котельной  без  присутствия
обслуживающего  персонала,  а  также  сбор,  накопление,
обработку данных, их передачу и прием на АРМ диспетчерских
пунктов в нормальных и аварийных режимах.
13.2.2.  При  разработке  документации  на  автоматизацию
поддержания заданного давления в тепловой сети:
-  предусмотреть  автоматическое  включение  подпиточного
насоса в случае неисправности работающего;
- предусмотреть аварийный сброс давления в тепловой сети (в
случае его выхода за норму);
-  предусмотреть автоматическое включение сетевого насоса в
случае неисправности работающего.
13.2.3.  Предусмотреть  комплексную  автоматизацию
технологических процессов, в том числе:
-автоматизацию поддержания давления котлового контура,
-автоматизацию  поддержания  уровня  воды  в  существующем
баке хранения хим.очищенной воды,
-автоматизацию  контроля  уровня  воды  в  существующем  баке
хранения хим.очищенной воды.
13.2.4. Предусмотреть систему диспетчеризации с контролем,
передачей  и  приемом  информации  на  АРМ  начальника
УКиТС, АРМ инженера УКиТС, АРМ МДП НФС-2 по следующим
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параметрам:
13.2.4.1 Аварийные ситуации в режиме реального времени:
- несанкционированный вход в котельную;
- несанкционированный вход в ограждение емкости хранения
аварийного топлива;
- ПДК СО (угарный газ);
- загазованность метаном;
- газовый клапан закрыт;
- пожар;
- авария насосов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7;
- авария котла № 1, 2,3 (по температуре и давлению);
- авария горелки № 1, 2, 3;
- авария давление газа низкое;
- авария давление газа высокое;
- авария низкое давление в тепловой сети;
- авария высокое давление в тепловой сети;
- авария температура тепловой сети;
-  низкий  уровень  воды  в  баках  хранения  химочищенной
воды;
- аварийный уровень воды в баках хранения химочищенной
воды;
- авария низкое давление котлового контура;
- авария высокое давление котлового контура;
-  авария  давления  воды  на  вводе  в  котельную  (старое
здание).
13.2.4.2. Параметры работы котельной по запросу оператора:
- давление прямой сетевой воды;
- давление обратной сетевой воды;
- температура подачи теплосети;
- давление котлового контура;
- температура котлового контура;
- давление газа на вводе в котельную;
- температура котла № 1,2,3;
- давление котла № 1,2,3;
- температура наружного воздуха;
- уровень воды в баке хранения химочищенной воды;
- давление воды на вводе в котельную (старое здание).
13.2.5. Проектом предусмотреть возможность дистанционного
управления  с  АРМ  начальника  УКиТС,  инженера  УКиТС
отопительными характеристиками тепловой сети НФС-2 для
осуществления  увеличения  или  уменьшения  температуры
теплоносителя,  при  невозможности  использования   для
выполнения  данной  задачи  регулятора  каскадного
управления  котлами  «Vitotronic 300-К»,  предусмотреть  его
замену.
13.2.6. Оборудовать рабочее место начальника УКиТС АРМ с
необходимым  программным  обеспечением  для  приема,
систематизации,  хранении  и  отображении  информации  о
работе 4-х котельных (НФС-2, НФС-3, ГОКС, КНС-13).
13.2.7.  Оборудовать  МДП НФС-2  отдельным  АРМ  с
необходимым  программным  обеспечением  для  приема,
систематизации,  хранения  и  отображения  информации  о
работе котельной НФС-2.

14 Исходные данные для 
выполнения работ

14.1. Технический паспорт котельной НФС-2  (Приложение №1).
14.2.   Технический  паспорт  здания  блочно-  модульной
котельной НФС-2 (Приложение №2). 
14.3. Котельная НФС-2 — опасный объект III класса опасности.
14.4.  Установленная  мощность  оборудования:  3,36  МВт  (3
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котла «Vitoplex 100», мощностью 1,12 МВт каждый).
14.5. Расчетная производительность котельной: 3,06 МВт.
14.6. Установленное оборудование: 3 котла «Vitoplex 100» с
котловыми  контроллерами  «Vitotronic 100»,  цифровой
регулятор каскадного управления котлами «Vitotronic 300-К».
14.7. Теплоноситель:
-вода с параметрами - температура 95/70°С, 
-давление на подаче 3,5-4,0 кгс/см2, 
-давление в обратном трубопроводе 0,4-0,8 кгс/см2.
14.8. Расход тепла:
-на отопление 1,792 Гкал/час, 
-на вентиляцию 0,698 Гкал/час.
14.9. Топливо: основное — газ, аварийное — дизельное.
14.10. Расход газа — 390 м3/час.
14.11. Рабочее место инженера УКиТС расположено в здании
котельной ГОКС по адресу: г.Самара, ул.Обувная,136.
14.12.  Рабочее  место  начальника  УКиТС  расположено  в
здании котельной на территории НФС-2.

15 Требования к сметной 
документации

15.1. Выполнить сметную документацию по объекту в формате
«ГРАНД-СМЕТА».
15.2.  Сметы  на  строительно-монтажные  работы  выполнить  в
базисных  ценах  2001г.  (действующей  редакции  на  момент
выдачи документации ООО «СКС») с пересчетом в текущие цены
(на  период  передачи  документации  ООО  «СКС»)  ресурсным
методом с привязкой к территории Самарской области. 
15.3.  Учесть  в  сметной  документации  при  необходимости
затраты на переработку и утилизацию отходов, образующихся в
ходе проведения строительно-монтажных работ.
15.4.  Учесть  в  сметной  документации  при  необходимости
затраты  по  оплате  талонов  на  утилизацию  отходов,
строительного  мусора  на  свалке  и  квартальную  плату  за
загрязнение природной среды при вывозке мусора.
15.5.  Предусмотреть  в  сметной  документации  затраты  на
выполнение пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16
Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды», работы по
соблюдению  требований  природоохранных  мероприятий
выполнить в соответствии с действующим Законодательством, с
нормативно-техническими  документами  и  требованиями,
действующими на момент выдачи документации Заказчику.

17

Требования к 
архитектурным, 
конструктивным и объемно-
планировочным решениям

17.1  Содержание  раздела  -  в  соответствии  с  нормативно-
техническими документами и требованиями,  действующими на
момент выдачи документации Заказчику. 
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3 Конструкции, материалы и изделия в коррозионно-активных
условиях выполнить из коррозионно-стойких материалов.
17.4. Предусмотреть установку ограждения емкости хранения
аварийного  топлива  от  несанкционированного
проникновения  с  навесом  для  защиты  от  атмосферных
осадков.

18

Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного 
участка

18.1  Выполнить  в  соответствии  с  нормативно-техническими
документами и требованиями, действующими на момент выдачи
документации Заказчику.
18.2  При  выполнении  работ  учесть  Постановление  Главы
г.о.Самары  от  10.06.2008  №404  (с  изменениями  и
дополнениями, действующими на момент выдачи документации
Заказчику).

19 Технические требования к 
технологическому 
оборудованию

19.1.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим  в  РФ  стандартам,  нормам  и  правилам,  должно
быть  долговечным  и  ремонтно  пригодным, иметь  сертификат
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соответствия Технических Регламентов Таможенного Союза. 
19.2. Тип  и  наименование  применить  в  соответствии  с
технической  политикой  РКС,  по  согласованию  с
соответствующими  секторными  группами  АО  «РКС-М»  и  ООО
«СКС».
19.3.  Гарантийный  срок  на  электрооборудование  должен
составлять не менее 5 лет.
19.4. Клапан для аварийного сброса давления в тепловой сети (в
случае  его  выхода  за  норму)  применить  с  электрическим
исполнительным механизмом.

20 Требования по утилизации 
(захоронению) отходов

20.1. Дать решения по обращению с отходами, планируемыми к
образованию в процессе производства строительно-монтажных
работ,  в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-
техническими  документами,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
20.2.  Учесть  в  проектной  документации,  что  образующиеся  в
процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных
металлов) должны переходить в собственность к подрядчику с
момента  их  образования.  Подрядчик  обязан  обеспечить
соблюдение требований законодательства в области обращения
с отходами, в области охраны окружающей среды, обязан нести
ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, размещение,
за внесение платы за негативное воздействие на окружающую
среду в результате размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21

Требования к разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(ИТМ ГОЧС)

Выполнить  в  соответствии  с  нормативно-техническими
документами и требованиями, действующими на момент выдачи
документации Заказчику.

22 Сроки выполнения работ 
(по основным этапам)

В соответствии с графиком выполнения работ к договору 
генподряда на выполнение проектных работ

23
Требования по 
согласованию проектной 
документации

23.1.  Все  необходимые  согласования  и  экспертизы  выполняет
генподрядчик или по его поручению субподрядная организация.
23.2.  Оборудование,  материалы,  программное  обеспечение,
включаемые  в  проектную  документацию,  согласовать  с
соответствующими  секторными  группами  АО  «РКС-М»  и
Заказчиком.
23.3.  Провести  при  необходимости  экспертизу  промышленной
безопасности и получить заключение экспертизы промышленной
безопасности  с  уведомлением  о  внесении  заключения
экспертизы  в  Реестр  заключений  экспертизы  промышленной
безопасности.
23.4 Провести экспертизу сметной документации.

24

Требования к составу и 
содержанию документов, 
передаваемых подрядчиком
заказчику

24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную  документацию  выдать  заказчику  с
заключением экспертизы сметной документации, с заключением
экспертизы  промышленной  безопасности  объекта  и
уведомлением  о  внесении  заключения  экспертизы  в  Реестр
заключений экспертизы промышленной безопасности.

25
Требования по количеству 
экземпляров документации,
передаваемой заказчику

25.1.  Документацию  выдать  Заказчику  в  4  экз.  на  бумажном
носителе и 1экз.  в  электронном виде в форматах  Word,  Excel,
Autocad и в формате PDF (оформленную надлежащим образом).
25.2.  Сметную  документацию  выдать  Заказчику  в  4  экз.  на

бумажном  носителе  в  формате  «ГРАНД-СМЕТА»  и  1экз.  –  в
электронном  виде  в  формате  PDF (оформленную надлежащим
образом) и в формате «ГРАНД-СМЕТА».
25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.
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26
Дополнительные 
требования и особые 
условия

26.1.  Работы выполняются на действующих объектах.  Принять
выполнение  строительно-монтажных  работ  вне  отопительного
сезона.
26.2.  До  направления  сметной  документации  на  экспертизу
предоставить ее Заказчику на рассмотрение.
26.3.  К  оформлению  документации  приступать  после
согласования  с  Заказчиком  основных  технических  решений,
применяемого оборудования.
26.4.  Работы,  не  указанные  (не  учтенные)  в  настоящем
техническом задании, но необходимые для обеспечения целей
достижения  результата  по  техническому  заданию  подлежат
выполнению в пределах цены договора подряда на выполнение
проектных работ.
26.5  Гарантия  выполненных  работ  распространяется  на  весь
период строительства.

Технический директор                           
ООО «Самарские коммунальные системы»     Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:

_________________________________ ________________________ ___________________
(наименование генподрядной организации, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.
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