

Согласовано:

Утверждаю:

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция ГРК (2 этап ПСД). Реконструкция шахт главного разгрузочного коллектора с перестройством шахт и улучшением качества выбросов в атмосферу на участке от ш.1 до ш.13 и выделением этапов строительства.

Основание: ТЗ
Составлена в ценах 2 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Стоимость (руб.)
1	2	3	4
1	ТЭО	ЛСР №1	6379829,94
2	Стадия П	ЛСР №2	19 139 489,81
4	Стадия П,раздел АСУТП	ЛСР №3	853 187,32
5	Стадия П ,Временное переключение стоков	ЛСР №4	445 790,65
6	Стадия Р	ЛСР №5	41 017 976,82
7	Стадия Р,раздел АСУТП	ЛСР №3	693 381,81
8	Стадия Р ,Временное переключение стоков	ЛСР №4	390 939,72
10	Стадия П, раздел ГОЧС и анализ безопасности ,оценка риска проектируемого объекта	ЛСР № 6	299 837,03
12	Инженерно-экологические изыскания	ЛСР №7	1 881 918,45
13	Инженерно-гидрометеорологические	ЛСР №8	754 276,53
14	Инженерно-геологические изыскания	ЛСР №9	8 458 556,00
15	Инженерно-геодезические изыскания	ЛСР №10	952 267,00
16	Обследование шахт и вентиляционных киосков ,визуальное и инструментальное	расчет №1	2 839 665,00
17	Проведение диагностики технического состояния коллектора с помощью мобильного диагностического комплекса (МДК)	расчет №2	10 301 186,57
18	Оформление земли (3 шахты)	договорная цена	168 772,89
9	Согласование со службами города	договорная цена	11 867,82
	Экспертиза проектной документации	Сумма Слд+Сиж более 8 млн. Руб. в ценах 2001 года - 6,15%(Постановление №145) РПнж = 2707195,05x 0.0615 x 5.44 +6 205 522,82x 0.0615 x 5.44	2 981 838,89
	Итого по сводной смете		97 570 782,24
	НДС	20%	19 514 156,45
	Всего по сводной смете		117 084 938,69

Примечание :

МП «ТЕРМОДОКАНАЛ»
РАСЧЕТЫ ПРОЕКТА
ИНЖЕНЕР-ОЦЕНОЧК УСЛУГ
ЗНАТОРА Ф.И.