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Текстовая часть.

Введение

Проектная документация разработана в соответствии с техническим

заданием и отвечает требованиям Постановления Правительства РФ от 16

февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования

к их содержанию». Проектируемая трасса расположена на территории г. Тамбов.

В данном разделе 3 «Технологические и конструктивные решения

линейного объекта. Искусственные сооружения» разработана проектная

документация на реконструкцию сетей по объекту: «Реконструкция

производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в границах

улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до

перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)»

В результате реконструкции сетей улучшатся показатели качества работ

системы водоотведения; снизятся вредные воздействия на окружающую среду.
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а) Сведения о топографических, инженерно-геологических,
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях
участка, на котором будет осуществляться строительство линейного

объекта

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Реконструкция

производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в

границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников

(Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от

Моршанского шоссе, д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в

том числе ПИР)» выполнены ООО «Кадастровый центр» марте-апреле 2021г.

и представлены в техническом отчете «по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной документации» (65/21.8-

ИГДИ).

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Реконструкция

производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в

границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников

(Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от

Моршанского шоссе, д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в

том числе ПИР)» выполнены ООО «ЭкоПланПроект» в мае-июне 2021 г. и

представлены в техническом отчете по результатам инженерно-геологических

изысканий для подготовки проектной документации» (шифр 169/21.8-ИГИ).

Территория проектируемого объекта «Реконструкция производственно-

технологического комплекса по водоотведению № 3 в границах улиц

Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7

до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)»

расположена: г. Тамбов, Тамбовская область, ул. Подвойского,
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географические координаты: 52°44′ северной широты и 41°27′ восточной

долготы.

Участок расположен в северо-восточной части г. Тамбов. Территория

исследования представляет собой городской проезд со сложной ситуацией, с

густой сетью подземных, наземных и надземных коммуникаций, с большим

количеством газонов и деревьями, транспортное и пешеходное весьма

интенсивное.

Климат. Территория изысканий относится к климатическому району

(подрайону) II B согласно рис. А.1, прил. А СП 131.13330.2018. Климат

умеренно-континентальный с хорошо выраженной сменой сезонов года.

Многолетний режим на территории г. Саранска определяется его положением

в средних широтах центра Русской равнины. Определенное влияние на

формирование климата оказывает подстилающая поверхность - рельеф,

растительность, распределение водных поверхностей. Положение территории

в секторе умеренно-континентального климата определяет устойчивость

увлажнения, влажные годы чередуются с засушливыми.

Климатическая характеристика района по данным метеостанции

«Саранск»:

Средняя месячная и годовая температура воздуха (табл. 5.1 СП

131.13330.2018):

- наиболее холодный месяц январь, средняя t -8,8°С;

- наиболее теплый месяц – июль, средняя t +20,1°С;

- средняя годовая температура воздуха: +5,9°С;

Климатические параметры холодного периода года (табл. 3.1 СП

131.13330.2018):

- абсолютная минимальная температура воздуха: -39°С

- преобладающее направление ветра за декабрь – февраль: Ю;
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- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь: 4,3 м/с;

- количество осадков за ноябрь – март: 189 мм;

- средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой

воздуха ≤ 8 °С: 3,6 м/с;

Климатические параметры теплого периода года (табл. 4.1 СП

131.13330.2018):

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца:

25,1°С;

- абсолютная максимальная температура воздуха: 41°С;

- количество осадков за апрель – октябрь: 339 мм;

- преобладающее направление ветра за июнь – август: С;

- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль: 2,8 м/с.

Среди неблагоприятных климатических явлений в зимний период

отмечаются промерзание почвы, гололед и метели. Промерзание почвы

зависит от физических свойств грунта, температуры воздуха, степени

увлажненности почвы и высоты снежного покрова. Самыми

неблагоприятными явлениями лета можно назвать засухи и суховеи.

Рельеф. Тамбов занимает центральную часть Окско-Донской

(Тамбовской) равнины. Рельеф пологоволнистый, расчлененный балками и

оврагами.

Участок изысканий расположен в северо-западной части г. Тамбов.

В соответствии с приложением В СП 47.13330.2016 территория

съемки представляет собой равнинный участки с углом наклона 0,1° с

уклоном на северо-запад, Общий рельеф местности спланированный.

Гидрография. Тамбовская область находится в пределах западного

крыла Сурско-Хопёрского артезианского бассейна. На территории области
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имеют распространение несколько водоносных горизонтов. Минимальная

глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 30-40 м

Участок приурочен к бассейну р. Цны, расположен в 2,2 км восточнее

реки Студенец, 3,7 км западнее реки Цны, 1,3 км западнее реки Чумарса.

Естественный рельеф нарушен. Поверхностные водные объекты на участке

отсутствуют.

Растительность представлена травянистым (в т.ч. газонным)

покрытием, отдельно стоящими деревьями, рядами деревьев, высаженных

вдоль проезжей части, отдельными группами кустарников, полосами

кустарников вдоль проезжей части.

б) Сведения об особых природно-климатических условиях земельного
участка, предоставляемого для размещения линейного объекта

(сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.)

Согласно комплекту карт общего сейсмического районирования

территории РФОСР-2015, исследуемый район находится в пределах зон,

характеризующихся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов, в

соответствии примечания А СП 14.13330.2018 [14]; сейсмическая

интенсивность равна 5 баллам, согласно карте А ОСР-2015 СП 14.13330.2018.

На основании п. 2.135‐2.136 «Пособия по проектированию оснований

зданий и сооружений» [4] (к СНиП 2.02.01‐83*) по степени морозоопасности

грунты в зоне сезонного промерзания характеризуются как:

ИГЭ-1: суглинки – среднепучинистые;

При проектировании оснований и фундаментов следует

предусматривать мероприятия, не допускающие увлажнения пучинистых

грунтов основания, а также промораживания их в период строительства.
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При строительстве в зимнее время следует назначать

противопучинистые мероприятия, если устойчивость сооружения не

обеспечивается нагрузкой от сооружения, при этом следует применять

инженерно-мелиоративные, конструктивные, физико-химические и

комбинированные противопучинистые мероприятия.

В соответствии с СП 131.13330.2018 [8] и «Пособия по проектированию

оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01‐83*) расчетная глубина

промерзания грунтов верхней части разреза составляет:

- для крупнообломочных – 1,92 м;

- для глин и суглинков – 1,30 м;

в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании линейного объекта

В геологическом строение исследуемой территории изысканий до

глубины 5,00 м принимают участие: аллювиальные отложения верхнего

звенья (aQIII), перекрытые сверху современными элювиальными (eQIV) и

техногенными (tQIV) отложениями.

По категории сложности инженерно-геологических условий, согласно

приложению Г СП 47.13330.2016, участок относится ко II-ой категории.

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 выделено 3 инженерно-

геологических элемента:

- ИГЭ-1 – Глина коричневая, тугопластичная, легкая, опесчаненная

песком пылеватым, с известковистыми включениями. Встречен во всех

скважинах под насыпным грунтом и почвенно-растительным слоем, на

глубинах 1,40-1,60 м, на абсолютных отметках 126,45-127,50 м, мощностью

1,10-1,60 м.
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- ИГЭ-2 – Суглинок коричневый, текучепластичный, тяжелый,

опесчаненный песком пылеватым, с гнездами глины серой. Встречен во всех, на

глубинах 2,70-6,00 м, на абсолютных отметках 121,80-126,20 м, вскрытой

мощностью 1,00-1,60 м.

- ИГЭ-3 – Суглинок серовато-коричневый, мягкопластичный, тяжелый,

сильно опесчаненный песком пылеватым Встречен во всех, на глубинах 4,10-

4,30 м, на абсолютных отметках 123,50-124,60 м, мощностью 1,60-1,80 м.

Нормативные и расчетные значения основных характеристик глинистых

грунтов
Харак-
терис-
тика
грунта

Размер-
ность

Значение характеристик грунтов Принятые знач.

лабора-
торные
исслед.

Модуль
деформац.
Е с mk [4],

Статичес-
кое зонди-
рование

СП
22.13330.
2016[6]
прил.А,
т.А2, А3

норма-
тивные

Расчетные, при

α =0.85 α =0.95

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ИГЭ – 1-Глина тугопластчиная, легкая, aQIII

W % 28 28
1L д. ед. 0,36 0,36
е д. ед. 0,787 0,787
p г/см ³ 1,93 1,93 1,92 1,91
C кПа - - - -
 град. - - - -
Е МПа - -
1р % 21 21

ИГЭ – 2- Суглинок текучепластичный, тяжелый, aQIII
W % 31 31
1L д. ед. 0,90 0,90
е д. ед. 0,840 0,840
p г/см ³ 1,93 1,93 1,73 1,55
C кПа - - - -
 град. - - - -
Е МПа - -
1р % 16 16

ИГЭ – 3- Суглинок мягкопластичный, тяжелый, aQIII
W % 29 29
1L д. ед. 0,74 0,74
е д. ед. 0,743 0,743
p г/см ³ 1,99 1,99 1,98 1,97
C кПа - - - -



116-2021/03-033-8-ТКР.ТЧ
Лист

8
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

В
за

м
.и

нв
. №

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

.№
 п

од
л.

 град. - - - -
Е МПа - -
1р % 14 14

W- природная влажность, IL- показатель текучести, ρ- плотность грунта, е-

коэффициент пористости, С- удельное сцепление, φ- угол внутреннего трения, Е- модуль

деформации, Iр- число пластичности.

г) Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе,

агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций

подземной части линейного объекта

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием

водоносного горизонта, приуроченного к верхнечетвертичным отложениям.

Горизонт содержит грунтовые безнапорные воды (таблица 7).

Водовмещающими породами являются глины и суглинки. Водоупор

скважинами глубиной 7,00 м не вскрыт.

По критериям типизации территории по подтопляемости, в соответствии

с требованиями СП 11-105-97 часть II, приложение И, территория инженерно-

геологических изысканий является потенциально подтопляемой в результате

длительных климатических изменений (II-А-1).

Коррозионная агрессивность грунтов к стальным конструкциям– высокая.

(дана согласно таблицы 1 ГОСТ 9.602-2016 [18] по удельному

электрическому сопротивлению (приложение 2.9))

Вода-среда по данным химических анализов является неагрессивной к

бетону марок W4-W20 по водонепроницаемости для сооружений,

расположенных в грунтах с коэффициентом фильтрации менее 0,1 м/сут.,

согласно табл. В2, В3 ГОСТ 31384-2017 [9].

Просадочные, набухающие, биогенные, засоленные и т.п. грунты в

пределах изучаемой площадки не встречены.
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Исходя из геологического строения исследуемая территория не опасна в

карстово-суффозионном отношении. На дневной поверхности рассматриваемой

территории не выявлены какие-либо проявления инженерно-геологических

процессов (воронки, провалы и т.п.).

д) Сведения о категории и классе линейного объекта

Категория и класс самотечного коллектора линейного объекта не

нормируется и проектируется в одну линию (п. 6.1 СП 32.13330.2018).

е) Сведения о проектной мощности (пропускной способности,

грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта

Характеристики реконструируемого самотечного канализационного

коллектора:

- протяженность трассы составляет –715,1 м;

- глубина заложения трубопроводов от 4,03 до 6,18 м.

- пропускная способность коллектора:

i= 0,0027 ‰, Двн 537,4 (Днар 630), Qmax=305,0 л/с, h/d max=0,75, ϑ=1,68 м/с;

i= 0,0032 ‰, Двн 550 (Днар 610), Qрасч.=305,0 л/с, h/d расч.=0,67, ϑ=1,82 м/с;

i= 0,0032 ‰, Двн 537,4 (Днар 630), Qmax=305,0 л/с, h/d max=0,7, ϑ=1,81 м/с;

i= 0,003 ‰, Двн 537,4 (Днар 630), Qрасч.=305,0 л/с, h/d расч.=0,71, ϑ=1,76 м/с.

ж) Показатели и характеристики технологического оборудования и

устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость,

экономичность, возможность автоматического регулирования,

минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность,

использование новейших технологий)

Реконструируемый канализационный коллектор представляет собой
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- самотечную сеть водоотведения хоз-бытовых стоков со смотровыми и

перепаданными колодцами.

Смотровые и перепаданные колодцы выполнены из сборных ж/бетонных

элементов по тпр 902- 09- 22.84; железобетонные элементы колодцев

выполнены по серии 3.9000.1- 14.

Реконструируемый самотечный канализационный коллектор

запроектирован:

- из труб ПЭ100 SDR13.6 PROSAFE по ГОСТ 18599-2001.

Прокладка труб сети самотечной канализации предусмотрена:

- бестраншейным способом, ГНБ:

а) от колодца 1 до колодца 5;

б) от колодца 6 до колодца 15;

в) от колодца 17 до колодца 19;

- открытым способом:

а) от колодца существующего до колодца 1;

б) от колодца 5 до колодца 6;

в) от колодца 8 до колодца 9;

г) от колодца 15 до колодца 16;

д) от колодца 19 до колодца 20.

- методом санации:

а) от колодца 16 до колодца 17;

Бестраншейный способ строительства - «горизонтально направленного

бурения» и продавливание позволяет минимизировать земляные работы,

осуществлять строительство трубопровода без перекрытия транспортных

развязок и сноса сооружений, попадающих в зону строительства.
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Надежность действия безнапорной сети (коллектора) водоотведения

определяется:

- выбором их диаметров, обеспечением самоочищающих скоростей,

уклонов и наполнений,

- эффективной эксплуатацией с проведением планово-профилактических

ремонтов, прочисток и т.п,

- коррозионной стойкостью материала труб и стыковых соединений, как к

транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном

пространстве.

Срок службы выбранных материалов труб, по заявлению производителя,

50 лет.

з) Перечень мероприятий по энергосбережению

Реконструируемый самотечный канализационный коллектор работает в

самотечном режиме без потребления электричества.

Кроме этого, проектом предусмотрены трубопроводы из полимера,

которые имеют ряд преимуществ:

- в отличие от стальных подземных труб, срок службы которых составляет

25 лет, полиэтиленовые трубы гарантировано эксплуатируются на протяжении

50 лет;

- при замерзании жидкости полиэтиленовая труба увеличивается в

диаметре, в то время, когда металлическая могла бы лопнуть. После

восстановления нормальной температуры жидкости, полиэтиленовая труба

восстанавливает свои первоначальные размеры, в то время, когда

металлический трубопровод обязательно бы разрушился и его пришлось бы

ремонтировать;
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- просадка зданий и сооружений может явиться причиной разрушения

металлического трубопровода, но полиэтиленовые трубы этому не подвержены

- они могут растягиваться и подвергаться другим деформациям, и разрушатся,

только если величина деформаций превысит 7% от первоначальной длины;

- полиэтиленовые трубы имеют небольшой вес, и это упрощает их

монтаж, перевозку и хранение;

- полиэтиленовые трубы не подвержены коррозии и обладают

великолепной химической стойкостью;

- стыковка и сварка полиэтиленовых труб обходится дешевле и

выполняется быстрее;

- исходя из высокой гладкости стенок пропускная способность при

одинаковом диаметре полиэтиленовой трубы на 25-30% выше, чем у стальной.

Таким образом, применение полиэтиленовых трубопроводов дает

существенную экономию энергозатрат на прокладку сетей водоснабжения,

техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт.

и) Обоснование количества и типов оборудования, в том числе

грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в

процессе строительства линейного объекта

Количество и тип оборудования транспортных средств и механизмов,

используемых в строительстве представлена в разделе 5 (см.116-2021/03-033-8-

ПОС).

к) Сведения о численности и профессионально-квалификационном

составе персонала с распределением по группам производственных

процессов, число и оснащенность рабочих мест
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Организация, эксплуатирующая сети канализации, в своем составе

должна иметь штат сотрудников, позволяющий обеспечить бесперебойную и

надежную работу сетей канализации, производить безопасную эксплуатацию

системы водоотведения, планово-предупредительные ремонтные работы и

устранять аварийные ситуации, возникающие на линейном объекте и зданиях,

строениях и сооружениях, входящих в его инфраструктуру.

Необходимый расчетный штат для обслуживания принят на основании

«Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства» М.1999г.

Профессия
Нормативная
численность,
всего/в смену

Примечание

Персонал для обслуживания магистральных сетей

Обходчик канализационных сетей 1 п.2.2.5

Слесарь аварийно-восстановительных работ 1 п.2.2.5

Электрогазосварщик 1

Итого 3

Предприятие, обслуживающее сети канализации будет осуществлять

оперативное руководство и выполнять все необходимые функции управления

производством:

- административно-хозяйственное и техническое руководство;

- разрабатывать планы организационно-технических мероприятий и

осуществлять систематический контроль за их выполнением;

- осуществлять постоянный контроль за работой сетей и сооружений;

- ведение записей в журнале о работе сооружений;
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- контролировать выполнение мероприятий по охране труда и пожарной

безопасности;

- выполнение текущего ремонта насосного оборудования и т. д.

Эксплуатирующий персонал:

- осуществляет надзор за состоянием сети, сооружений, устройств и

оборудования на ней; техническое содержание сети.

- проводит профилактические и текущие ремонты.

- ликвидирует аварии на сети.

- устраняет утечки и неисправности в сети, не требующих вызова

специальных бригад.

- изучает состояние сети.

- наблюдает за свободными напорами в сети.

- участвует в работах по присоединению новых, реконструируемых,

перепрофилируемых или расширяемых объектов канализации.

- ведет техническую документацию и отчетность.

- участвует в мероприятиях по обеспечению и соблюдению условий

пожарной безопасности.

Для охраны труда и организации условий для рабочих и служащих

необходимо выполнять следующие требования:

- технологическое оборудование должно быть безопасно при монтаже,

демонтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении;

- должно проводится обучение и инструктирование работников

безопасным приемам и методам работы, использованию средств коллективной и

индивидуальной защиты и осуществление контроля за их правильным

применением;
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- бригада, выполняющая ремонтные работы, должна быть обеспечена

защитными средствами, необходимым инструментом, инвентарем

приспособлениями и аптечкой первой помощи;

- работники должны проходить медицинские осмотры в соответствии с

требованиями Минздрава России;

- работники должны иметь профессиональную подготовку,

соответствующую характеру работ;

- работники должны пройти инструктаж по охране труда, технике

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;

- общая продолжительность рабочего времени, времени начала и

окончания работы, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и

длительности внутрисменных перерывов определяется в соответствии с

Кодексом законов о труде РФ.

Требования по технике безопасности регламентируются рядом

документов:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

потребителей», утвержденных Госэнергонадзором; ПОТ РМ – 016 - 2001.

- «Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и

канализации», Госстрой от 30.12.99 г. №168.

- «Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства» ПОТ РМ 025 - 2002.

Соблюдение вышеуказанных и других стандартов обеспечит безопасность

труда при эксплуатации сооружений. Правовые, социально–экономические,

организационно–технические, санитарно–гигиенические, лечебно–

профилактические и иные мероприятия детально отражаются в «Коллективном

договоре» предприятия.
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л) Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований

по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта

Основные требования безопасности труда при эксплуатации систем

канализации устанавливают «Правила по охране труда при эксплуатации

коммунального водопроводно-канализационного хозяйства", утвержденные

приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству № 93 от 22.09.98.

Руководители и специалисты организации, обслуживающее линейный

объект водоснабжения должны пройти обучение и проверку знаний по

трудовому законодательству и охране труда.

В организациях должна проводиться аттестация рабочих мест по

условиям труда.

В соответствии со ст. 9 «Основ законодательства Российской Федерации

об охране труда» работодатель обязан обеспечить:

- безопасность при эксплуатации производственных зданий и сооружений,

оборудования;

- безопасность технологических процессов и применяемых в

производстве сырья и материалов, а также эффективную эксплуатацию средств

коллективной и индивидуальной защиты;

- режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;

- выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты;

- выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с

установленными нормами работникам, занятым на производствах с вредными

или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением;

- эффективный контроль за уровнем воздействия вредных или опасных

производственных факторов на здоровье работников;
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- обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм,

правил и инструкций по охране труда;

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся

работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах;

- необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья при

возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по

оказанию первой помощи пострадавшим.

Перечень опасных и вредных производственных факторов

При возникновении на объекте условий, угрожающих жизни и здоровью

людей, например опасность обвала стенок траншей, котлованов, строительных

конструкций, затопления и др., работы в этих местах следует немедленно

прекратить. Руководителю работ (ответственному исполнителю) вывести людей

из опасной зоны. Возможность и условия продолжения работ должна

определить комиссия, создаваемая руководством организации, обслуживающей

линейный объект водоснабжения.

В организации, обслуживающей линейный объект водоотведения должен

быть определен порядок проведения работ повышенной опасности, который

предусматривает:

- назначение приказом по организации ответственных за производство и

организацию работ;

- утверждение перечня работ, проводимых по наряду - допуску с учетом

местных условий и особенностей работ;

Ремонт оборудования, находящегося под водой в резервуарах и в других

емкостных сооружениях, должен производиться только после освобождения их

от воды и исключения возможности внезапного затопления.



116-2021/03-033-8-ТКР.ТЧ
Лист

18
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

В
за

м
.и

нв
. №

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

.№
 п

од
л.

Требования безопасности работ при ремонте и эксплуатации сетей

канализации

При выполнении работ на сетях должны учитываться возможные

специфические опасные и вредные производственные факторы в соответствии с

ГОСТ 12.3.006-75 «Эксплуатация водопроводных и канализационных

сооружений и сетей. Общие требования безопасности»:

- возможность падения в колодцы, камеры при спуске в них, а также

получение ушибов при открывании и закрывании люков;

- падение различных предметов в открытые люки на работников в

колодцах;

- опасность воздействия потоков воды на работников в колодцах, камерах

и коллекторах;

- опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ;

- опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей части

улиц;

- повышенная влажность воздушной среды при работе в колодцах, в

помещениях насосных станций;

- недостаточной освещенности рабочей зоны (в колодцах сетей

водоотведения).

- опасность движущихся элементов оборудования;

- опасность падения предметов и инструментов (при работах в

канализационных колодцах);

Наружный осмотр сетей водоотведения без открывания люков колодцев

осуществляется одним работником, который должен быть одет в жилет

оранжевого цвета и иметь переносной знак ограждения.

Осмотр сетей с поверхности земли путем открывания люков колодцев

выполняется бригадой, состоящей из двух человек. Бригада должна быть
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оснащена крючком для открывания люков, переносными знаками ограждения и

другими необходимыми инструментами. Члены бригады должны быть одеты в

жилеты оранжевого цвета.

Спуск в колодцы при осмотре трасс запрещается. Пользоваться открытым

огнем и курить у открытых колодцев и камер запрещается.

Работнику или бригаде, осуществляющим обход сетей, должен ежедневно

выдаваться наряд со строго определенным маршрутом.

Работа на сетях водоснабжения и канализации, связанная со спуском в

колодцы должна выполняться бригадой, состоящей не менее чем из трех

работников.

При производстве земляных работ на водопроводных и канализационных

сетях рытье котлованов и траншей выполняется с крутизной естественного

откоса без креплений или с установкой креплений стенок и траншей и

котлованов согласно требований СП 31.13330.2012 «Наружные сети и

сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 12-03-99 и СНиП 12-04-2002

«Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

Все члены бригады по эксплуатации и ремонту водопроводных и

канализационных сетей должны быть обучены приемам оказания первой

медицинской помощи пострадавшим.

Места производства работ в условиях уличного движения следует

ограждать. В зависимости от характера и вида работ ограждающие устройства

могут быть в виде щитов, штакетных барьеров, сигнальных направляющих

стоек, конусов, сигнальных флажков, фонарей и других средств.

При проведении долговременных работ (более одних суток), за

исключением аварийных, до начала работ необходимо получить разрешение –

ордер в местном органе самоуправления и согласовать эти работы с местными
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органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД

России и другими заинтересованными организациями.

При обнаружении аварийной ситуации на канализационном коллекторе

проведение аварийных работ может быть начато без предварительного

письменного согласования с местными органами самоуправления, но с

извещением его аварийной телефонограммой, а также владельцев

коммуникаций и, если работы проводятся на проезжей части улицы или

тротуаре, – местных органов Государственной инспекции безопасности

дорожного движения МВД России.

Требования безопасности работ при ремонте и эксплуатации

канализационных колодцев

Работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры, резервуары,

относятся к разряду опасных и должны проводиться по наряду-допуску

установленной формы. Бригада, выполняющая работы в колодцах, камерах,

должна быть обеспечена защитными средствами, необходимым инструментом,

инвентарем, приспособлениями и аптечкой первой помощи.

Бригады, выполняющие работы в колодцах должны иметь следующие

защитные средства:

- предохранительные пояса;

- шланговые противогазы;

- аккумуляторные фонари;

- ограждения;

- знаки безопасности;

- крючки и ломы для открывания крышек колодцев;

- защитные каски;

- штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах;

- переносные лестницы;
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При выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, обязанности

членов бригады распределяются следующим образом:

- один из членов бригады выполняет работы в колодце;

- второй с помощью веревки страхует работающего и наблюдает за ним;

- третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты

и материалы работающему в колодце, при необходимости оказывает помощь

работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта.

Запрещается отвлекать наблюдающего работника для выполнения других

работ до тех пор, пока работающий в колодце не выйдет на поверхность. В

случае спуска в колодец нескольких работников каждый из них должен

страховаться работником, находящимся на поверхности. Спуск в колодцы

разрешается по ходовым скобам или стремянкам с применением страховочных

средств.

При производстве работ в колодцах бригада обязана:

- перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место

производства работ в соответствии с инструкцией или схемой ограждения

места работ, разработанной с учетом местных условий;

- проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец

или камеру.

м) Обоснование принятых в проектной документации

автоматизированных систем управления технологическими процессами,

автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и

качества работы линейного объекта

Проектной документацией для самотечного коллектора на основании

технического задания не предусматривается применение автоматизированных

систем управления технологическими процессами водоотведения.
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м_1) описание и обоснование проектных решений при реализации

требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О

транспортной безопасности"

Реконструируемый канализационный коллектор не является объектом

транспортной инфраструктуры.

Однако к проектируемому линейному объекту применяются требования

по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений,

сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и

расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной

инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством

Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта (объектов

железнодорожного транспорта).

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические

лица, являющие собственниками либо владеющими объектами обязаны:

а) своими действиями и (или) бездействием не создавать условий,

способствующих совершению актов незаконного вмешательства в отношении

объекта транспортной инфраструктуры;

б) незамедлительно информировать субъект транспортной

инфраструктуры о подозрениях или фактах возможной подготовки совершения

акта незаконного вмешательства в отношении объекта транспортной

инфраструктуры;

в) в случае осуществления деятельности, связанной с хранением,

переработкой (перевалкой), складированием опасных грузов (грузов

повышенной опасности), а также с хранением оружия и боеприпасов к нему,

информировать об этом в письменной форме субъект транспортной

инфраструктуры;

kodeks://link/d?nd=902027326&prevdoc=902087949&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0K9
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г) в случае проведения ими на территории объекта культурно-массовых и

(или) публичных мероприятий информировать об этом субъект транспортной

инфраструктуры в срок не позднее 3 дней до дня начала проведения такого

мероприятия;

д) организовать контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом

(выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и

иных материальных объектов на объект, в том числе в целях предотвращения

возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств

(взрывчатых веществ), проноса (провоза) оружия и боеприпасов;

е) обеспечить ведение учета прохода (проезда, перемещения) физических

лиц, транспортных средств, материальных объектов на территорию объекта или

с его территории, за исключением объектов, используемых исключительно в

целях осуществления розничной торговли, организации общественного питания

и социально-бытового обслуживания населения, оказания населению

банковских услуг, а также услуг в сфере связи, здравоохранения,

кинематографии и культуры, включающего в себя следующие данные (сбор и

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

требованиями Федерального закона «О персональных данных»):

фамилия, имя, отчество, место работы (службы), занимаемая должность,

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя - для

персонала юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории объекта;

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства

(пребывания), гражданство, сведения о серии, номере, дате и месте выдачи

документа, удостоверяющего личность, а также сведения о целях пребывания

на объекте - для посетителей объекта;

kodeks://link/d?nd=901990046&prevdoc=420331290
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сведения об автотранспортных средствах, самоходных машинах и

механизмах, в том числе их вид, марка, модель, цвет, регистрационный знак

(номер), сведения о должности (должностях) лица (лиц), управляющего

(управляющих) автотранспортным средством, самоходной машиной и

механизмом, характере груза, а также сведения о целях и сроке пребывания на

объекте;

ж) осуществлять видеофиксацию реализации мероприятий, указанных в

подпункте "д" настоящего пункта, обеспечить ее хранение, а также обеспечить

хранение данных и сведений, предусмотренных подпунктом "е" настоящего

пункта, на электронных и (или) бумажных носителях в течение месяца.

н) Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его

оснащенность

Организация ремонтного хозяйства и техническое обслуживание

оборудования базируются на системе планово-предупредительных ремонтов

(ППР) согласно «Положению о проведении планово-предупредительного

ремонта на предприятиях водопроводного хозяйства».

Основные задачи системы ППР на предприятиях водопроводно-

канализационного хозяйства - предупреждение преждевременного износа

трубопроводов, сооружений и оборудования и поддержание надежности их

работы, снижение затрат и повышение качества проведения ремонтных работ

для обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения.

Система ППР - это совокупность организационных и технических

мероприятий по надзору и всем видам ремонта трубопроводов, сооружений и

оборудования сетей водоснабжения и водоотведения, проводимых

периодически по заранее составленному плану. Мероприятия носят

kodeks://link/d?nd=420331290&prevdoc=420331290&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD
kodeks://link/d?nd=420331290&prevdoc=420331290&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KE
kodeks://link/d?nd=420331290&prevdoc=420331290&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KE
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предупредительный характер, т.е. после отработки каждой единицей

оборудования определенного количества времени производятся его

профилактические осмотры и плановые ремонты: малые, средние, капитальные.

Чередование и периодичность ремонтов определяется назначением

оборудования, его конструктивными и ремонтными особенностями, а также

условиями эксплуатации. ППР оборудования предусматривает выполнение

следующих работ:

- межремонтное обслуживание;

- периодические осмотры;

- периодические плановые ремонты: малые, средние, капитальные.

Межремонтное обслуживание - это повседневный уход и надзор за

оборудованием, проведение регулировок и ремонтных работ в период его

эксплуатации без нарушения процесса производства.

Периодические осмотры - осмотры, промывки, испытания на точность и

прочие профилактические операции, проводимые по плану через определенное

количество отработанных оборудованием часов.

Периодические плановые ремонты делят на малый, средний и

капитальный ремонты.

Малый ремонт - детальный осмотр, смена и замена износившихся частей,

выявление деталей, требующих замены при ближайшем плановом ремонте

(среднем, капитальном) и составление дефектной ведомости для него (ремонта),

проверка на точность, испытание оборудования.

Средний ремонт - детальный осмотр, разборка отдельных узлов, смена

износившихся деталей, проверка на точность перед разборкой и после ремонта.

Капитальный ремонт - полная разборка оборудования и узлов, детальный

осмотр, промывка, протирка, замена и восстановление деталей, проверка на
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технологическую точность обработки, восстановление мощности,

производительности по стандартам и ТУ.

Собственник сетей водоотведения должен заключить договор со

специальной организацией на эксплуатацию или создать собственную службу и

укомплектовать ее всем необходимым в соответствии с нормативными

требованиями производства данного вида работ.

Организация ремонтного хозяйства должна осуществляться

эксплуатирующей организацией на коммерческой основе, либо собственной

службой балансодержателя на существующих площадях с использованием

инженерно-технических средств.

Техническое оснащение при производстве планово-предупредительных и

капитальных ремонтов сетей водоотведения, ликвидации аварий должно

соответствовать отраслевым требованиям, законодательным актам и

нормативным требованиям по охране труда и безопасному производству работ.

Перечень технического оснащения персонала эксплуатирующей

организации приведен в типовых инструкциях, соответствующих каждому виду

работ.

о) Обоснование технических решений по строительству в сложных

инженерно-геологических условиях (при необходимости)

Проектируемые канализационные колодцы на самотечной сети

канализации расстановлены с учетом удобства сбора канализационных стоков.

Опасные геологические процессы и явления на участке строительства не

выражены.

Продольный профиль канализации составлен по всей трассе самотечного

коллектора.
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При производстве строительно-монтажных работ следует выполнить

следующие мероприятия:

- сократить до минимума разрыв во времени между разработкой траншеи,

укладкой и засыпкой смонтированных участков труб канализационного

коллектора и смотровых колодцев;

п) Самотечный канализационный коллектор

Описание технологии процесса транспортирования продукта

Схема проектируемых трубопроводов представлена в графической части

(см. 116-2021/03-033-8-ТКР.ГЧ1).

Самотечный канализационный коллектор предназначен для

транспортирования сточных вод и отвода их вдоль ул. Подвойского.

Сточные воды отводятся с использованием безнапорных систем.

При самотечной транспортировке сточные воды стекаются под

воздействием силы тяжести по трубопроводам. Это технически простой и

традиционный метод. Он не требует использования специального оборудования.

Не потребляет энергию.

Самотёчные (безнапорные) сети канализации проектируются в одну

линию.

Надежность действия безнапорных сетей канализации определяется

коррозионной стойкостью материала труб и стыковых соединений как к

транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном

пространстве.

Режим работы самотечного канализационного коллектора непрерывный.

р) Сведения о проектной пропускной способности трубопровода по

перемещению продукта - для нефтепроводов
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Не требуются.

Проектируемый объект не является магистральным трубопроводом по

перемещению продуктов нефтепровода.

Характеристика параметров трубопровода

Размерные параметры трубопроводов (протяженности, диаметры – по

участкам) представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристика реконструируемого канализационного

коллектора

№

п/п
Участок

Диаметр

трубы, мм

Протяже

нность

участка,

м

Футляр

(Ø, мм L,

м)

Примечание

1 Сущ. - 1
ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

13,9 - Монтаж открытым способом

2 1 - 2
ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

70,2 - Методом ГНБ

3 2 - 3
ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

41,9 - Методом ГНБ

4 3 - 4

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

14,6 - Методом ГНБ

5 4 - 5 ПЭ100 57,4 - Методом ГНБ
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SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

6 5 - 6

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

40,7 - Монтаж открытым способом

7 6 - 7

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

66,2 - Методом ГНБ

8 7 - 8

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

67,6 - Методом ГНБ

9 8 - 9

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

11,0 - Методом ГНБ

10 9 - 10

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

11,2 - Методом ГНБ

11 10 - 11

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

12,3 - Методом ГНБ

12 11 - 12

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

39,6 - Методом ГНБ

13 12 - 13
ПЭ100
SDR13.6
630x46.3

39,6 - Методом ГНБ
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PROSAFE

14 13 - 14

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

24,3 - Методом ГНБ

15 14 - 15

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

45,1 - Методом ГНБ

16 15 - 16

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

40,1 - Монтаж открытым способом

17 16 - 17

Труба

СПИРОЛА

ЙН ТЧ-

550/610

SN8

13,3 - Методом санации

18 17 - 18

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

41,6 - Методом ГНБ

19 18 - 19

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

43,0 - Методом ГНБ

20 19-20

ПЭ100
SDR13.6
630x46.3
PROSAFE

21,5 - Монтаж открытым способом
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Обоснование диаметра трубопровода

Диаметры трубопровода выбраны согласно расчёта.

Расчётные нагрузки приняты согласно технических условий

водоотведения №66 от 14 мая 2021 г. выданных ОАО «Российские

коммунальные системы» АО «Тамбовские коммунальные системы»:

- водоотведение пр Моршанскому шоссе в г. Тамбове - 520 л/сек.;

- водоотведение про уо. Чичканова в г. Тамбове - 520 л/сек.

В соответствии с п.п. 5.4.1, 5.4.2 СП 32.13330.2018 во избежания

заиливания канализационных сетей расчётные скорости движения сточных вод

приняты в зависимости от степени наполнения труб и крупности взвешенных

веществ, содержащихся в сточных водах в пределах:

- для полимерных труб диаметром 600-800 мм от 1 до 8м/с;

Расчётные характеристики и параметры приведены в графической части

на принципиальной схеме (лист 116-2021/03-033-8-ТКР.ГЧ9).

Диаметр проектируемого самотечного коллектора указаны в таблице 2.1.

Сведения о рабочем давлении и максимально допустимом рабочем

давлении

Реконструируемый канализационный коллектор - самотечный,

безнапорный.

Описание системы работы клапанов-регуляторов

Установка клапанов-регуляторов на проектируемом трубопроводе не

предусматривается.

Обоснование необходимости использования антифрикционных
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присадок

Использование антифрикционных присадок не предусматривается.

Обоснование мест установки запорной арматуры с учетом рельефа

местности, пересекаемых естественных и искусственных преград и других

факторов

Запорная арматура на реконструируемом самотечном канализационном

коллекторе не предусмотрена.

Сведения о резервной пропускной способности трубопровода и

резервном оборудовании, и потенциальной необходимости в них.

Согласно п.6.1.1 СП 32.13330.2018 реконструируемый самотёчный

канализационный коллектор запроектирован в одну линию.

Обоснование выбора технологии транспортирования продукции на

основе сравнительного анализа (экономического, технического,

экологического) других существующих технологий

Выбор технологии транспортирования бытовых стоков основан на опыте

эксплуатации аналогичных объектов, на типовых проектных решениях,

выполненных в соответствии с действующими нормативными документами, на

основании задания и технических условий Заказчика на проектирование.

На всем протяжении предусмотрена подземная прокладка трубопровода.

с) Обоснование выбранного количества и качества основного и

вспомогательного оборудования, в том числе задвижек, его технических

характеристик, а также методов управления оборудованием

Обоснование выбора труб, соединений трубопровода, арматуры, их

техническая характеристика приведены в п. ж). Показатели и характеристики
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технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе

надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического

регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ,

компактность, использование новейших технологий).

т) Сведения о числе рабочих мест и их оснащенности, включая

численность аварийно-вспомогательных бригад и водителей специального

транспорта

Подробная информация о персонале приведена в п. к) «Сведения о

численности и профессионально-квалификационном составе персонала с

распределением по группам производственных процессов, число и

оснащенность рабочих мест».

Доставка персонала на трассу реконструируемого канализационного

коллектора (после пуска его в эксплуатацию) будет осуществляться служебным

автотранспортом. У персонала должны быть в наличии необходимые рабочие

инструменты (слесарный инструмент, лопаты, ломы и т.п.), должен иметься

переносной радиотелефон.

Перечень и месторасположение планируемых к осмотру трубопроводов

оговаривается в графиках обслуживания.

В случае обнаружения аварийного порыва трубопровода аварийный

персонал доставляется к месту аварии автотранспортом, перечень техники и

оборудования зависит от вида аварии, решение принимается по факту аварии.

Сведения о расходе топлива, электроэнергии, воды и других

материалов на технологические нужды
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Сведения о расходе топлива, электроэнергии, воды и других материалов

на технологические нужды приведены в разделе ПОС.

Описание системы управления технологическим процессом (при

наличии технологического процесса)

Управление технологическим процессом не предусматривается.

Описание системы диагностики состояния трубопровода

В соответствии с п. 3.1 МДК 3-02.2001 «Правила технической

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и

канализации» основными задачами служб эксплуатации систем водоотведения

являются:

а) обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех

элементов систем канализации - канализационных сетей и сооружений на них,

очистных сооружений, насосных станций;

б) обеспечение проектных параметров очистки сточных вод;

в) осуществление лабораторно-производственного контроля за работой

всех элементов системы;

г) технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и

реконструкцией объектов канализации и ввод их в эксплуатацию;

д) осуществление пробной или временной эксплуатации сооружений;

е) контроль за сбросом в городскую канализацию сточных вод

промышленными абонентами.

При эксплуатации трубопроводов дежурный персонал согласно п. 1.3

МДК 3-02.2001 обязан:
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1.3.1. Обязанности дежурного персонала определяются должностными

инструкциями, утвержденными администрацией эксплуатирующей

организации.

1.3.2. Дежурный персонал отвечает за правильное обслуживание и

бесперебойную работу сооружений и оборудования, а также за санитарное

состояние своего участка.

1.3.3. Во время дежурства персонал обязан:

а) обеспечить заданный режим работы сооружений и оборудования в

соответствии с графиками, инструкциями и оперативными распоряжениями;

б) оперативно выполнять распоряжения дежурного из вышестоящего

подразделения;

в) систематически проводить обход и осмотр сооружений и оборудования;

г) вести контроль за работой сооружений и оборудования по контрольно-

измерительным приборам;

д) своевременно записывать в журналы эксплуатации показатели работы

сооружений и оборудования, а также результаты обходов и осмотров;

е) докладывать вышестоящему дежурному обо всех отклонениях

заданных режимов работы сооружений и оборудования;

ж) строго соблюдать и требовать соблюдения другими установленных на

данном участке правил и инструкций;

з) не допускать на свой участок лиц без специальных допусков или

разрешения администрации.

1.3.4. При возникновении аварий дежурный персонал обязан:

а) немедленно доложить об аварии вышестоящему дежурному или

диспетчеру;

б) принять меры к ликвидации аварии в соответствии с должностной

инструкцией;
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в) в дальнейших действиях руководствоваться должностной инструкцией

или указаниями вышестоящего дежурного, диспетчера или администрации.

1.3.5. Дежурный персонал принимает и сдает смену в соответствии с

производственными инструкциями.

1.3.6. При приемке смены дежурный персонал обязан:

а) ознакомиться с записями и распоряжениями за время, прошедшее с его

предыдущего дежурства;

б) ознакомиться с состоянием и режимом работы сооружений и

оборудования на своем участке путем личного осмотра в объеме,

установленном должностной инструкцией;

в) проверить наличие инструмента, запаса смазочных, обтирочных и

других необходимых для эксплуатации материалов, принять ключи от

помещений, журналы и ведомости;

г) убедиться в исправности всех противопожарных средств, средств

индивидуальной защиты, средств связи, аварийного освещения и сигнализации,

проверить точность часов;

д) оформить приемку и сдачу смены записью в журнале или ведомости за

подписями принимающего и сдающего смену;

е) сообщить вышестоящему дежурному о принятии дежурства и о

недостатках, замеченных при приемке смены.

1.3.7. Приемка и сдача смены запрещаются во время ликвидации аварии

либо в период ответственных переключений, при неисправном оборудовании

или недостаточном обеспечении эксплуатационными материалами. Порядок

приемки и сдачи смены в таких случаях устанавливает администрация.

1.3.8. Уход с дежурства без сдачи смены запрещается. В случае неявки

очередной смены дежурный обязан сообщить об этом вышестоящему
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дежурному или администрации и продолжить исполнение обязанностей до

особого распоряжения.

Согласно п. 9.1 «Положение о проведении планово-предупредительного

ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства»

канализационные сети должны подвергаться осмотрам специально

назначенными лицами не реже одного раза:

- трубопроводы в 2 месяца (обход трассы);

- колодцы и камеры в 2 месяца (осмотр без спуска в колодец);

- колодцы и камеры в 6 месяцев (внутренний осмотр).

Перечень мероприятий по защите трубопровода от снижения

(увеличения) температуры продукта выше (ниже) допустимой

Трубопровод проложен подземное (глубина заложения трубопроводов от

4,0 до 6,2 м) ниже нормативной глубины промерзания.

Описание системы снижения уровня токсичных выбросов, сбросов,

перечень мер по предотвращению аварийных выбросов (сбросов)

Перечень мер по предотвращению аварийных выбросов:

– для строительства трубопровода приняты полимерные трубы, которые

гарантировано эксплуатируются на протяжении 50 лет;

– применяемые трубы, арматура и материалы соответствуют

климатическим условиям района строительства, условиям хранения и

эксплуатации;

– принятые к строительству трубы и арматура сертифицированы;
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– проведение гидравлического испытания канализационного коллектора и

оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ;

– при пересечении автомобильных дорог участки трубопровода

заключены в защитные футляры, выполненные из полиэтиленовых труб;

- в целях своевременного выявления неисправностей, износа и других

недостатков в сооружениях и оборудовании, кроме дежурного обслуживания,

должны проводиться периодические осмотры, как общие, частичные, так и

внеочередные. Выявленные во время периодических осмотров дефекты

устраняются по возможности немедленно или подлежат устранению при

очередном текущем или капитальном ремонте в зависимости от характера

дефекта (п. 2 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта

на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства»).

у) Перечень проектных и организационных мероприятий по

ликвидации последствий аварий, в том числе план по предупреждению и

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (при

необходимости)

Нормальная эксплуатация реконструируемого канализационного

коллектора (после пуска его в эксплуатацию), заключается в поддержании всех

параметров работы системы транспортировки рабочего продукта в пределах,

обусловленных технологическим режимом.

В случае аварии производственному персоналу во главе с ИТР

необходимо принять все меры для ее оперативной локализации и ликвидации.

Все работы должны производиться с обязательным соблюдением требований

безопасности, согласно «Плану ликвидации аварий» (ПЛА), который
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разрабатывается эксплуатирующей организацией на возможные аварии,

опасные для жизни людей, с указанием мест их возникновения.

Подготовка к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах

должна включать:

- заблаговременное создание ведомствами и объектами аварийных

комплектов документации (АКД);

- создание и подготовку соответствующих формирований, ремонтных

бригад и групп для выполнения аварийно-восстановительных работ;

- подготовку предприятий городского хозяйства и строительного

комплекса к выполнению задач по обеспечению аварийно-спасательных и

аварийно-восстановительных работ;

- создание необходимого резерва материально-технических ресурсов, в

том числе строительных материалов, элементов и конструкций;

- создание необходимого запаса средств индивидуальной защиты

спасателей с учетом основной опасности на объекте (химических или

радиоактивных веществ и др.), а также реагентов для нейтрализации и

дегазации территории и оборудования;

- разработку и обеспечение надежного хранения проектной документации,

необходимой для проведения аварийно-восстановительных работ на

коммунально-энергетических сетях и объектах города.

ф) Описание проектных решений по прохождению трассы

трубопровода (переход водных преград, болот, пересечение транспортных

коммуникаций, прокладка трубопровода в горной местности и по

территориям, подверженным воздействию опасных геологических

процессов)
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Трасса проектируемого коллектора проложена в общем техническом

коридоре с другими коммуникациями.

В случае обнаружения на месте производства работ подземных

коммуникаций, не указанных в проектной документации, необходимо поставить

в известность заказчика и принять меры по защите обнаруженных

коммуникаций и сооружений от повреждений.

При производстве работ в охранной зоне существующих коммуникаций

необходимо оформлять письменное разрешение на право производства

земляных работ в охранной зоне, которое выдается организацией,

ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций.

Должен быть составлен проект производства земляных работ, оформлен

наряд-допуск (наряд-задание) производителям работ. Производство работ

следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ.

Обоснование безопасного расстояния от оси магистрального

трубопровода до населенных пунктов, инженерных сооружений (мостов,

дорог), а также при параллельном прохождении магистрального

трубопровода с указанными объектами и аналогичными по

функциональному назначению трубопроводами

Трасса проектируемого самотечного коллектора проложена в общем

техническом коридоре с другими коммуникациями (водопроводом,

теплотрассой, линиями ВЛ, с автодорогой и т.д).

Расстояния по горизонтали до зданий и сооружений, между соседними

инженерными подземными сетями выдержаны согласно строительным нормам.

Монтаж реконструируемого канализационного коллектора, при пересечении

трассы коллектора с существующими инженерными коммуникациями,
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производить с вызовом представителей эксплуатирующих организаций

пересекаемых инженерных сетей.

Основные физические характеристики стали труб, принятые для

расчета

Не требуется.

Проектом приняты полимерные трубы.

Описание и обоснование классов и марок бетона и стали,

применяемых при строительстве

Проектом подобраны колодцы канализационные согласно типовых

проектных решений 902-09-22.84, выполненные из сборного железобетона

заводского изготовления по серии 3.900.1-14, где указаны класс и марка бетона

и стали.

Описание конструктивных решений по укреплению оснований и

усилению конструкций при прокладке трубопроводов по трассе с

крутизной склонов более 15 градусов

Рельеф прохождения трассы проектируемого трубопровода в основном

ровный. Склоны с крутизной более 15 градусов отсутствуют.

Обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных

участках

Минимальная глубина заложения трубопровода от поверхности земли до

верхней образующей труб принята в соответствии с требованиями

СП 32.13330.2018.
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Минимальная глубина заложения канализационного трубопровода от

поверхности земли до верхней образующей трубы 3,2...5,2 м.

Описание конструктивных решений при прокладке трубопровода

по обводненным участкам, на участках болот, участках, где наблюдаются

осыпи, оползни, участках, подверженных эрозии, при пересечении крутых

склонов, промоин, а также при переходе малых и средних рек

Пересечения с обводненными участками, промоинами отсутствуют,

участки, где наблюдаются осыпи, оползни, участки, подверженные эрозии,

крутые склоны также отсутствуют.

Обоснование выбранных мест установки сигнальных знаков на

берегах водоемов, лесосплавных рек и других водных объектов

Вблизи реконструируемого канализационного коллектора не находятся

берега водоемов, лесосплавных рек и других водных объектов.
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Проектная документация разработана на основании документов:

Настоящий раздел «Технологические и конструктивные решения

линейного объекта. Искусственные сооружения» разработан на основании:

Договора подряда №116-2021/03-033

Технических условий №60 от 14.05.2021г. (АО «Тамбовские

коммунальные системы»)

Технический отчёт «по результатам инженерно-геодезических изысканий

для подготовки проектной документации» (65/21.8-ИГДИ), выполненный

ООО «Кадастровый центр» в марте-апреле 2021г.;

Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий

для подготовки проектной документации (шифр 169/21.1-ИГИ) выполненный

ООО «ЭкоПланПроект» в мае-июне 2021 г.

При разработке проекта соблюдались требования нормативных

документов:

СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений»;

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

СП 20.13330.2016 «нагрузки и воздействия»;

СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 32.13330.2018 «Канализация. наружные сети и сооружения»;

Постановление Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию».
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Таблица регистрации изменений

Изм
Номер листов (страниц) Всего листов

в док.
№ док. Подпись Дата

измененных замененных новых аннулированных



















ж/б 700

}1

}1

}1

15

20

5

10

Ин
в. 

№ 
по

дп
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А3

~�с¥ П¡�¢�с¯ wа¥а

~�с¥¡�~�с¥
{��. }¡�.уч. o�¡к.

�¥а��²

��� �Пр¡ек¥���¥��

�а�раб.

v{П

xр�¡�ае�

11��2021/03�033����}�.v�

�е¨н¡�¡г�ческ�е � к¡нс¥рук¥��н®е

ре«ен�² 1�

�.к¡н¥р. }а¨ан¡�

}а¨ан¡�

��¥уа©�¡нн®� ¢�ан

�ек¡нс¥рук©�² ¢р¡���¡�с¥�енн¡�¥е¨н¡�¡г�ческ¡г¡ к¡�¢�екса ¢¡ �¡�¡¡¥�е�ен�± o 3 �
гран�©а¨ у��© �¡р«анск¡е «¡ссе� �¡�е¥ска²� ��чкан¡�а� �¡н¥ажн�к¡� ��ек¡нс¥рук©�²

�аг�с¥ра�¯н¡г¡ к¡��ек¥¡ра ¢¡ у�. П¡��¡�ск¡г¡ ¡¥ �¡р«анск¡г¡ «¡ссе� �. 7 �¡
¢ерекрес¥ка у�. П¡��¡�ск¡г¡ с у�. ��чкан¡�а� � ¥¡� ч�с�е П{��

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE

Труба СПИРОЛАЙН Т4-550/610 SN8

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE

� Пр¡ек¥�руе�®� са�¡¥ечн®� кана���а©�¡нн®� к¡��ек¥¡р
� �у¬ес¥�у±¬�� са�¡¥ечн®� кана���а©�¡нн®� к¡��ек¥¡р

ке
р.
30

0

асб
.20

0

кер
.300

ж/
б 1

00

кер
.150

кер
.20

0

кер
.150

чуг
.20

0

кер
.300

ке
р.
15

0
ж/

б 1
50

кер
.150

кер.150

кер.1
50

ке
р.
15

0

кер
.150

асб
.30

0

чу
гу
н 
20
0

1

ке
р.1
50

ж/б 70
0

ПЭ 300

}1

}1

}1

}1

}1

}1

�с�¡�н®е ¡б¡�начен�²

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE

3

1�

2�²
 П¡

�к¡
�а²

 у�
.

1�²
 П¡

�к¡
�а²

 у�
.

�е�
ерн

а² 
у�.

2�² �а©ка² у�.

2�² �а©ка² у�.

у�. u¡�¡�арск¡г¡

у�. П�р¡
г¡�а

AutoCAD SHX Text
С



 С
ог

ла
со

ва
но

Ин
в. 

№ 
по

дп
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Лист Подпись Дата

ЛистовЛист
Изм. Кол.уч. №док.

Стадия

ООО "Проект-Сити"

Разраб.

ГИП

Ермолаев

План с расположением реконструируемых
сетей магистрального канализационного

коллектора К1 (начало). М1:500
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Технологические и конструктивные

решения

Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до
перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)
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Формат А1

Условные обозначение

Реконструируемый магистральный самотечный канализационный коллектор

прокладываемый открытым способом и методом ГНБ

Траншея для монтажа магистрального реконструируемого самотечного канализационного

коллектора, прокладываемого открытым способом и методом ГНБ

Техническая скважина ударно-канатного бурения, ее номер,

отметка устья, м.

ВНИМАНИЕ!
Все работы в охранной зоне подземных коммуникаций производить ручным

способом без применения ударных инструментов и механизмов с

обязательным присутствием представителя эксплуатирующей организации.

В случае обнаружения инженерных коммуникаций, не указанных в проекте,

работы приостановить. На место вызвать представителей организации,

эксплуатирующей эти коммуникации, и принять меры по их сохранности.
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скв. 4
128,80

Восстанавливаемое асфальтобетонное покрытие, после окончания реконструкции
канализационного коллектора

Восстанавливаемое озеленение (газон), после окончания реконструкции
канализационного коллектора

Восстанавливаемый бортовой камень БР 100.30.18, после окончания реконструкции
канализационного коллектора
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Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=66.2м; i=0,0027‰

       Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=40.7м; i=0,0027‰

         Монтаж открытым способом

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46.3 PROSAFE
     L=57.4м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46.3 PROSAFE
     L=14,6м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46.3 PROSAFE
     L=41,9м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46.3 PROSAFE
     L=70,2м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46.3 PROSAFE
     L=13,9м; i=0,0027‰

         Монтаж открытым способом

УП1 (96°)

X=1248418.06
Y=432728.36

X=1248407.2
Y=432719.8

Котлован для монтажа колодца
3,0 х 3,0м

Рабочий котлован
12,0 х 3,0м

X=1248380.4
Y=432787.6

Котлован для монтажа колодца
3,0 х 6,0м

X=1248358.4
Y=432823.2

Приемный котлован
3,0 х 8,0м

скв. 1
127,90

X=1248350.7
Y=432835.7

Приемный котлован
3,0 х 8,0м

X=1248320.51
Y=432884.46

Рабочий котлован
12,0 х 3,0м

К1

Y=433050.4

X=1248221.5
Y=433041.04

Котлован для монтажа колодца
3,0 х 3,0м

Рабочий котлован
3,0 х 11,6м

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46.3 PROSAFE
     L=11.0м; i=0,0027‰
         Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=67.6м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

скв. 2
127,95

X=1248226.5
Y=433031.3

X=1248261.8
Y=432973.6

X=1248296.2
Y=432917.12

1,4
2

Рабочий котлован
12,0 х 3,0м

Приемный котлован
3,0 х 8,0м

Труба ПЭ 100 SDR13.6 200x14,7 PROSAFE
     L=2.4м; i=0,00??‰

         Методом открытым способом

кер
.150

К

К

Труба ПЭ 100 SDR13.6 200x14,7 PROSAFE
     L=1.6м

         Методом открытым способом

Труба ПЭ 100 SDR13.6 355x26.1 PROSAFE
     L=2,1м;

         Монтаж открытым способом

2,3
2
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Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=21.5м; i=0,003‰

         Монтаж открытым способом

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=43м; i=0,0032‰
         Методом ГНБ

1,6
4

1,54

1,01

1,71

0,9
0

0,9
4

Рабочий котлован
12,0 х 3,0м

X=1248103.9
Y=433233.03

Приемный котлован
3,0 х 8,0м

X=1248059.1
Y=433304.7

0,4
3

Рабочий котлован
12,0 х 3,0м

X=1248131.03
Y=433187.1

Котлован для монтажа колодца
3,0 х 3,0м

X=1248082.2
Y=433268.5

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=41.6м; i=0,0032‰

         Методом ГНБ

Приемный котлован
3,0 х 8,0м

14

13

X=1248154.4
Y=433148.6

X=1248167.3
Y=433128.05

К

Рабочий котлован
12,0 х 3,0м

Котлован для монтажа колодца
3,0 х 5,0м

Труба СПИРОЛАЙН Т4-550/610 SN8
     L=13.3м; i=0,0032‰
         Методом санации

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=40.1м; i=0,0027‰

         Монтаж открытым способом

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=45.1м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46.3 PROSAFE
     L=24.3м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=39,6м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

Котлован для монтажа колодца
3,0 х 3,0м

X=1248209.1
Y=433060.9

X=1248215.6
Y=433050.4

X=1248221.5
Y=433041.04

Котлован для монтажа колодца
3,0 х 3,0м

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46.3 PROSAFE
     L=12.3м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=11.2м; i=0,0027‰
         Методом ГНБ

Рабочий котлован
3,0 х 11,6м

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46.3 PROSAFE
     L=11.0м; i=0,0027‰
         Методом ГНБ

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 
     L=67.6м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

X=1248047.3
Y=433322.8

X=1248110.1
Y=433221.3

X=1248226.5
Y=433031.3

скв. 3
127,80

скв. 4
128,80

127
.62

X=1248188.2
Y=433094.5

Котлован для монтажа колодца
3,0 х 3,0м

Труба ПЭ 100 SDR13.6 630x46,3 PROSAFE
     L=39.6м; i=0,0027‰

         Методом ГНБ

12

Труба ПЭ 100 SDR13.6 250x18.4 PROSAFE
     L=1,7м; i=0,00??‰

       Монтаж открытым способом

Труба ПЭ 100 SDR13.6 200x14,7 PROSAFE
     L=2.4м; i=0,00??‰

         Методом открытым способом
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Технологические и конструктивные

решения 3П

Н.контр. Каханов
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Схема компоновки листов

3

Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до
перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)

ВНИМАНИЕ!
Все работы в охранной зоне подземных коммуникаций производить ручным

способом без применения ударных инструментов и механизмов с

обязательным присутствием представителя эксплуатирующей организации.

В случае обнаружения инженерных коммуникаций, не указанных в проекте,

работы приостановить. На место вызвать представителей организации,

эксплуатирующей эти коммуникации, и принять меры по их сохранности.

Условные обозначение

Реконструируемый магистральный самотечный канализационный коллектор

прокладываемый открытым способом и методом ГНБ

Траншея для монтажа магистрального реконструируемого самотечного канализационного

коллектора, прокладываемого открытым способом и методом ГНБ

Техническая скважина ударно-канатного бурения, ее номер,

отметка устья, м.

К1

скв. 4
128,80

Ермолаев

Восстанавливаемое асфальтобетонное покрытие, после окончания реконструкции
канализационного коллектора

Восстанавливаемое озеленение (газон), после окончания реконструкции
канализационного коллектора

Восстанавливаемый бортовой камень БР 100.30.18, после окончания реконструкции
канализационного коллектора



ИГЭ-2

ИГЭ-3

ИГЭ-2

ИГЭ-1

tQIV

Скв.-1
127.90

У.г.в. - 3 м.

Прокладка  безтраншейным способом (методом ГНБ)

i= 0,0027 ‰, Двн 537,4 (Днар 630), Qmax=305 л/с, h/d max=0,75, n=1,68 м/с
L=198,0м

Номер колодца,точки угла поворота

Расстояние, м 

Уклон,‰                Длина,м 

Основание 

Обозначение трубы и тип изоляции

Натурная отметка земли, м

Проектная отметка земли, м

Отметка низа лотка или трубы, м 

Условный горизонт 110,00

М 1 : 500 по горизонтали

М 1 : 100 по вертикали

1 52 3 4

70,2 41,9 14,6 57,413,9
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Условные обозначения

ИГЭ-1

Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное

196,7

 
- Суглинок коричневый, текучепластичный, тяжелый, опесчаненный песком 
пылеватым, с гнездами серой глины;

- Суглинок серовато-коричневый, мягкопластичный, тяжелый, сильно
опесчаненный песком пылеватым

ИГЭ-2

ИГЭ-3

- Насыпной грунт: почва с включениями щебня и битого кирпича;

- Почвенно-растительный слой;

- Глина коричневая, тугопластичная, легкая, опесчаненная песком пылеватым,
с известковыми включениями

Приемный котлован
 21,3м х 6,0м

Рабочий котлован
 12,0м х 3,0м

Котлован для монтажа колодца
 3,0м х 6,0м

Приемный котлован
 3,0м х 8,0м

монтаж открытым способом с заменой трубы

Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное

198,0

Внимание!
Пересечение проектируемого канализационного
коллектора с  существующими коммуникациями
уточнить на месте. Производство землянных
работ при пересечении коллетора вблизи с
существующими инженерными коммуникациями
производить в присутствии представителей
эксплуатирующей организации.
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
 границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

 магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7
 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)

Технологические и конструктивные
решения Р

Разработал Ахметжанов 07.2022

Продольный профиль
(участок 1-5)Н.контр. Каханов

ГИП Каханов
ООО "Проект-Сити"

116-2021/03-033-8-ТКР.ГЧ

4

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A2



ИГЭ-2

ИГЭ-3

ИГЭ-2

ИГЭ-1

tQIV

Скв.-2
127.95

У.г.в. - 2.90 м.

Прокладка  безтраншейным способом (методом ГНБ)

2,7

Номер колодца,точки угла поворота

Расстояние, м 

Уклон,‰                Длина,м 

Основание 

Обозначение трубы и тип изоляции

Натурная отметка земли, м

Проектная отметка земли, м

Отметка низа лотка или трубы, м 

Условный горизонт 110,00

М 1 : 500 по горизонтали

М 1 : 100 по вертикали

Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное
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Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное

201,0

Рабочий котлован
 43,3м х 3,0м

Приемный котлован
 3,0м х 8,0м

Рабочий котлован
 3,0м х 11,6м

Котлован для монтажа колодца
 3,0м х 3,0м

i= 0,0027 ‰, Двн 537,4 (Днар 630), Qmax=305 л/с, h/d max=0,75, n=1,68 м/с
L=196,7м

Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное

КН
 

124,01
Ç150

123,36
Ç150

123,37

Ç300

Внимание!
Пересечение проектируемого канализационного
коллектора с  существующими коммуникациями
уточнить на месте. Производство землянных
работ при пересечении коллетора вблизи с
существующими инженерными коммуникациями
производить в присутствии представителей
эксплуатирующей организации.
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Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
 границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

 магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7
 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)
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ИГЭ-2

ИГЭ-3

ИГЭ-2

ИГЭ-1

eQIV

tQIV

Скв.-3
127.80

У.г.в. - 2.70 м.

Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное

2,7

Номер колодца,точки угла поворота

Расстояние, м 

Уклон,‰                Длина,м 

Основание 

Обозначение трубы и тип изоляции

Натурная отметка земли, м

Проектная отметка земли, м

Отметка низа лотка или трубы, м 

Условный горизонт 110,00

М 1 : 500 по горизонтали

М 1 : 100 по вертикали

Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное
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Котлован для монтажа колодца
 3,0м х 3,0м

Рабочий котлован
 12,0м х 3,0м

Котлован для монтажа колодца
 3,0м х 3,0м

Котлован для монтажа колодца
 3,0м х 5,0м

Приемный котлован
 3,0м х 8,0м

Рабочий котлован
 61,3м х 3,0м

Прокладка  безтраншейным способом (методом ГНБ)

i= 0,0027 ‰, Двн 537,4 (Днар 630), Qmax=305 л/с, h/d max=0,75, n=1,68 м/с
L=201,0м

Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное

Труба СПИРОЛАЙН

ТЧ-550/610 SN8

ГОСТ 18599-2001

123,37
Ç300

Внимание!
Пересечение проектируемого канализационного
коллектора с  существующими коммуникациями
уточнить на месте. Производство землянных
работ при пересечении коллетора вблизи с
существующими инженерными коммуникациями
производить в присутствии представителей
эксплуатирующей организации.
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Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
 границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

 магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7
 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)

Технологические и конструктивные
решения Р

ООО "Проект-Сити"

116-2021/03-033-8-ТКР.ГЧ

Разработал Ахметжанов 07.2022

Продольный профиль
(участок 10-16)Н.контр. Каханов

ГИП Каханов
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ИГЭ-2

ИГЭ-3

ИГЭ-2

ИГЭ-1

tQIV
eQIV

У.г.в. - 2.70 м.

Скв.-4
128.80

Прокладка методом сонации Прокладка  безтраншейным способом (методом ГНБ)

Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное

2,7

Номер колодца,точки угла поворота

Расстояние, м 

Уклон,‰                Длина,м 

Основание 

Обозначение трубы и тип изоляции

Натурная отметка земли, м

Проектная отметка земли, м

Отметка низа лотка или трубы, м 

Условный горизонт 110,00

М 1 : 500 по горизонтали

М 1 : 100 по вертикали

16 17 18 19 20

41,613,3

3,2 13,3

43,0

3,2 84,6

21,5

3,0 21,5
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Т 

Ç108

Т 

125.71

Ç108

КВ
 

126.70

2Т
 

125.71
Ç108

2Т
 

125.71
Ç219

Г1
 

126.35
Ç102

B 

125.50
Ç150

КВ
 

126.20

B 

125.88

Ç100

КВ
 

127.14

5.20

0.51 1.06

3.873.72 0.92 2.77 23.02 1.17

А А
Щ А

124,89
Ç150 124,55

Ç150

К 
К 

124,52
Ç200

К 

125,94
Ç100

125,88
Ç100

К К 

125,49
Ç200

К 

Рабочий котлован
 61,3м х 3,0м

Котлован для монтажа колодца
 3,0м х 3,0м

Рабочий котлован
 22,8м х 3,0м

i= 0,0032 ‰, Двн 550 (Днар 610), Qmax=305 л/с, h/d max=0,67, n=1,82 м/с
L=13,3м

монтаж открытым способом с заменой трубы

i= 0,0032 ‰, Двн 537,4 (Днар 630), Qmax=305 л/с, h/d max=0,70, n=1,81 м/с
L=84,6м

i= 0,003 ‰, Двн 537,4 (Днар 630), Qmax=305 л/с, h/d max=0,71, n=1,76 м/с
L=21,5м

Труба ПЭ 100 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001

 Основание  естественное

Труба СПИРОЛАЙН

ТЧ-550/610 SN8

ГОСТ 18599-2001

Внимание!
Пересечение проектируемого канализационного
коллектора с  существующими коммуникациями
уточнить на месте. Производство землянных
работ при пересечении коллетора вблизи с
существующими инженерными коммуникациями
производить в присутствии представителей
эксплуатирующей организации.
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Продольный профиль
(участок 16-20)Н.контр. Каханов

ГИП Каханов
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од
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ь 
и 
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т
а

Hр
hг

hл

Рабочая часть

Горловина

Отвод 45
°

dу

Тройник

dу

Труба
dу

Труба

Н
п

Дк

Стальная труба-футляр

Дф l=250мм

Лоток

Схема присоединительного канализационного колодца

Муфта обжимная чугунная

универсальная UR-12 для

перехода на ПЭ

Крепление

перепадного

стояка

КС10.6КС10.3

Горловина

КС7.3ПД6 КС7.9

Плита перекрытия

20

КС10.9 ПП10-2 ПП20-2ПП15-2 КО6

Днище

ПН15ПН10 ПН20

Расход материала

Рабочая часть

К1

44,81

0,18

- -

0,59

-

62

0,02

1,24

21

1,05 106,05

Ст
ен

ка
-р

ас
т
ек

ат
ль

КС15.6 КС15.9 КС20.6

Вы
со

т
а 

пе
ре

па
да

, м
м

Сборные железобетонные элементы по серии  3.900.1-14

0,38 0,59 0,08 0,240,16

-

-

-

0,27 0,40 0,39 0,10 0,540,28

-

-4,56 4,72 6,48 4,80 6,24 4,72

-24 12 1612 8 12

3,36 3,78 17,29

20

3,0

-

КС20.9

Количество, шт. -

Деталировка канализационных колодцев сетей К1 по ТПР 902-09-22.84

6080КСЛ-76II 1500 950 2100 1,69-3030 -1 3 2 C1-05- 1

В гордлвинах колдцев, для спуска, установить упорные скобы с шагом 0,3м ( скоба СК-1 (250х180х25) ) - 128 шт.

П010 ПД10

0,050,99 0,150,910,32

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

- - - - 2 - - 1 - - 2 - на всю
высоту -

5320КСЛ-76II 1500 950 2100 2270 1,69 -- 1 - - - 2 - - 1 - 4 - C1-05 на всю
высоту -2 1 -

5100КСЛ-76II 1500 950 2100 2050 1,69 --

-

-1 - - - 2 - - 1 - 1 -- Л C1-05 на всю
высоту -2 -

4750КСУ1-266II 2000 950 2100 1700 2,97 -- -- 1 - - - 2 1 C1-05 на всю
высоту -- 1 2 - 1 1 -

4630КСУ1-281II 2000 950 2100 1580 3,12- - -- 1 - - - 2 1 C1-05 на всю
высоту -- 1 3 - - 1 -

4360КСЛ-76II 1500 950 2100 1310 1,69- - -11 - - - - 2 - - 1 -

1-

1-

-- --

--

4 2 C1-05 на всю
высоту -- --

4020 9701500 950 2100КСЛ-76II 1,69- - -11 - - - - 2 - - 1 - 3 1 C1-05 на всю
высоту -- --

4420КСЛ-76II 1500 950 2100 1370 1,69- - -11 - - - - 2 - - 1 - 4 2 C1-05 на всю
высоту -- --

КСУ1-271II 2000 950 2100 2860 -5910 2,97 - - 1 - -- -- 2 1 - - 1 14 - 2 - ТМ C1-05 на всю
высоту -

КСЛ-76II 5930 1500 950 2100 2880 1,69- 1- - 2 1- - - - - 1- - -4 1 C1-052 - на всю
высоту -

II 6060КСЛ-76 1500 950 2100 -1,69-3010 - - 3 C1-05 на всю
высоту -

5810КСЛ-76 1500 950 2100 2760 -1,69- - - C1-05 на всю
высоту -3II

II КСУ1-266 4790 950 2100 1740 - -- 1 2 1 -- 1

21 22 23 24 2511 12 13 14 15 16 17 18 19 26 27 28 29 30 31 32 32 33

Кирп.

кладка

ряды

Тип

люка

Стре-

мянка

Гидро-

изоля-

ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем

бетона

на лоток

м3

Высота

горловины

с перек-

рытием,

мм

Высота

рабочей

части, Н

мм

Глу-

бина

лотка,

Нл, мм

Диаметр

колодца,

Д, мм

Полная

глубина

колодца

по

профилю,

мм

Марка

колодца

Марка

колодца по

грунтовым

условиям

№

колодца

по плану

II 4680КСУ1-281 2000 950 2100 1630 3,12 -- -- 1 - - - 2 1 C1-05 на всю
высоту -- 1 4 - - 1 ---

2000 2,97 - -- - - 12 C1-05 на всю
высоту --1-

КСУ1-281II 4430 950 3,122000 2100 1380 - - - 1 - - -

-

- - 2 1 -- 1 24 C1-05 на всю
высоту -- --

4530II КСЛ-76 21009501500 1,69-1480 - -11 - - - - 2 - - 1 - -2 C1-05 на всю
высоту -1 -

4280КСЛ-76II 1500 950 2100 1230 1,69- - -11 - - - - 2 - - 1 - 3 2 C1-05 на всю
высоту -- --

II 3940 8901500 950 2100КСЛ-76 1,69- - -11 - - - - 2 - - 1 - 2 1 C1-05 на всю
высоту -- --

Объем сборного

железобетона м3

Единицы

Общий

-

1 - - -

1 - - -

12 - -

12 - -

1 -

1 -

-

-

2 -

2 -1

2

8 8 -

-

-

-

-

-

-

Всего, м3
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Стадия

ООО "Проект-Сити"

Разраб.

ГИП

Таблица канализационных колодцев (2-33).

Деталировка дополнительных элементов

присоединительных канализационных колодцев

Технологические и конструктивные

решения 8Р

Н.контр. Каханов

Каханов

Формат А2

20 4660КСП-56II 1500 950 2100 1610 3,14- - --- 1 - - - - 2 1 - 1 4 - C1-05 на всю
высоту -1 --

1 1500 9502100 325х53,5 1225х13,4
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ф
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50
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чуг ∅200 2534
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ре
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т
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1 (DN200) 1

3 1500 9502100 кер. ∅300 1 (DN300) 1280 2,5 1 1315х18,7

4 13641500 2100 950 2,5+2,1 1 1

5 1500 2100 950
2680 160х9,5 3,5 1 1

2640 3,5 1 1

6 325х52,5 1 115411500 2100 950

7 1500 2100 950 1 (DN150)

1 (DN150)

1223

1194

160х9,5

160х9,5 2,5

2,5 1 1

1 1

325х5

325х5

13 2000 2100 950 асб. ∅200

кер. ∅150

1 (DN200)

1 (DN150)

1660

1605 160х9,5

2,5+1,7 1 1 325х5

2,5 1 1 325х5

2,0

2,5

1 1 325х5

1 1

17 1500 2100 950

ж/б ∅100 1 (DN100)

939 2,0

3,0

1 1

1 1
19 1500 2100 950

ж/б ∅100 1 (DN100) 3,0 1 1

20 1500 2100 950 кер. ∅300 1 (DN300) 1 11490 2,5

М
ет

ал
ло

-
ко

нс
т
ру

кц
ии

 д
ля

кр
еп

ле
ни

я
пе

ре
па

дн
ог

о
ст

оя
ка

, к
г.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Деталировка дополнительных элементов присоединительных канализационных колодцев

377х5

кер. ∅150 1 (DN150) 160х9,5 325х5

кер. ∅150

кер. ∅150

1 (DN150)

1 (DN150) 160х9,5

325х5

325х5

кер. ∅150 1 (DN150) 160х9,5

кер. ∅150

8 2000 2100 950 кер. ∅150

225х13,4

14 1500 2100 950

15 1500 2100 950
кер. ∅150 1 (DN150)

кер. ∅150 1 (DN150)

160х9,5

160х9,5

1361

1021

325х5

кер. ∅200 1 (DN200) 225х13,4 325х5

110х6,6

110х6,62027

1967

219х5

219х5

315х18,7 377х5

116-2021/03-033-8-ТКР.ГЧ
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ТМ

ТМ
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ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до
перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)

1 (DN150) 1154 160х9,5 2,5 1 1 325х5 29 2000 2100 950 кер. ∅150

12 II КСУ1-281 4500 2000 950 2100 1450 3,12- - -- 1 - - 2 1 C1-05 на всю
высоту -- 1 3 - 1 --- - -1 ТМ

Ахметжанов
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X=1248407.2
Y=432719.8

X=1248418.06
Y=432728.36

X=1248380.4
Y=432787.6

X=1248358.4
Y=432823.2

X=1248350.7
Y=432835.7

X=1248320.51
Y=432884.46

X=1248296.2
Y=432917.12

X=1248261.8
Y=432973.6
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3

�

5

�

7

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1.68м/c
L=70.2м
Метод ГНБ

127.80
121.89 лот.

127.87
121.93 лот.

128.29
122.11 лот.

128.28
122.23 лот.

128.29
122.27 лот.

128.19
122.42 лот.

127.80
122.53 лот.

127.75
122.70 лот.

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=41.9м

Метод ГНБ
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4  305.0 �/E
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Метод ГНБ
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L=57.4м

Метод ГНБ

¾�30

4  305.0 �/E
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L=40.7м
Монтаж
открытым способом
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Метод ГНБ
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L=13.9м
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открытым способом

ж/б 700

ж/б100

}

асб.200
}

кер.150

кер
.15

0

}
}

ж/б 150ж/б 150

}кер.150

кер.150

}

чуг.200

кер.300
}

}

кер.300

}1
}1

}1
}1

}1
}1

}1
}1

}1
}1

�

X=1248226.5
Y=433031.3

�

10

11

12

13

1�

15

1�

17

1�

1�

20

X=1248221.5
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X=1248167.3
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X=1248154.4
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X=1248131.03
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Y=433268.5

X=1248059.1
Y=433304.7
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Y=433322.8

127.60
122.88 лот.

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=11.0м
Метод ГНБ

127.59
122.91 лот.

127.57
122.94 лот.

127.54
122.98 лот.

127.59
123.08 лот.

127.62
123.19 лот.

127.72
123.25 лот.

127.73
123.37 лот.

127.81
123.48 лот.

127.60
123.52 лот.

127.65
123.65 лот.

128.33
123.79 лот.

128.66
123.85 лот.
124,00 лот.

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=11.2м
Метод ГНБ

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=12.3м

Метод ГНБ

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=39.6м
Метод ГНБ

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=39.6м

Метод ГНБ

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=24.3м
Метод ГНБ

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=45.1м
Метод ГНБ

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=40.1м
Метод ГНБ

��{��~s|� ���550/�10 61�

4  305.0 �/E

K 0�0032½

J/F 0��7

ʋ=1,82м/c
L=13.3м
Метод санации

¾�30

4 305.0 �/E

K 0�0032½

J/F 0�7

ʋ=1,81м/c
L=41.6м
Метод ГНБ

¾�30

4  305.0 �/E

K 0�0027½

J/F 0�75

ʋ=1,68м/c
L=43.0м

Метод ГНБ

¾�30

4 305.0 �/E

K 0�003½

J/F 0�71

ʋ=1,76м/c
L=21.5м
Монтаж
открытым способом
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Изм. Кол.уч. №док.

Стадия

ООО "Проект-Сити"

Разраб.

ГИП

Ермолаев

116-2021/03-033-8-ТКР.ГЧ

Технологические и конструктивные

решения

Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до
перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)

10П

Н.контр. Каханов

Каханов

Реконструируемый магистральный самотечный канализационный коллектор

прокладываемый открытым способом и методом ГНБ

Траншея для монтажа магистрального реконструируемого самотечного канализационного

коллектора, прокладываемого открытым способом и методом ГНБ

Техническая скважина ударно-канатного бурения, ее номер,

отметка устья, м.

ВНИМАНИЕ!
Все работы в охранной зоне подземных коммуникаций производить ручным

способом без применения ударных инструментов и механизмов с

обязательным присутствием представителя эксплуатирующей организации.

В случае обнаружения инженерных коммуникаций, не указанных в проекте,

работы приостановить. На место вызвать представителей организации,

эксплуатирующей эти коммуникации, и принять меры по их сохранности.
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ия 
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Схема компоновки листов

11

Формат А1

Условные обозначение

скв. 4
128,80

Восстанавливаемое асфальтобетонное покрытие, после окончания реконструкции
канализационного коллектора

Восстанавливаемое озеленение (газон), после окончания реконструкции
канализационного коллектора

Восстанавливаемый бортовой камень БР 100.30.18, после окончания реконструкции
канализационного коллектора

План благоустройства территории после окончания
реконструкции магистрального канализационного

коллектора К1 (начало). М1:500
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X=1248358.4
Y=432823.2
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X=1248350.7
Y=432835.7

X=1248320.51
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К1

Y=433050.4
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Y=433041.04

скв. 2
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X=1248226.5
Y=433031.3

X=1248261.8
Y=432973.6

X=1248296.2
Y=432917.12

1,4
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Участок №1
Асфальтобетонное покрытие S=63,1м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=19п.м.
Озеленение (газон) S=43.2м2

Участок №2
Асфальтобетонное покрытие S=63,0м2

Участок №3
Асфальтобетонное покрытие S=16,5м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=5,1п.м.
Озеленение (газон) S=18,9м2

Участок №4
Асфальтобетонное покрытие S=36,0м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=10п.м.
Озеленение (газон) S=13,9м2

Участок №5
Асфальтобетонное покрытие S=118,1м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=16.1п.м.
Озеленение (газон) S=81,3м2

Участок №8
Асфальтобетонное покрытие S=6,4м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=8м.
Озеленение (газон) S=18,6м2

Участок №7
Асфальтобетонное покрытие S=33,2м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=9,3м.
Озеленение (газон) S=49,5м2

Участок №6
Озеленение (газон) S=44,6м2
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Участок №11
Асфальтобетонное покрытие S=25м2

Участок №10
Асфальтобетонное покрытие S=5,0м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=5п.м.
Озеленение (газон) S=20,0м2

Участок №9
Асфальтобетонное покрытие S=24,2м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=15,1п.м.
Озеленение (газон) S=45,5м2

Участок №8
Асфальтобетонное покрытие S=6,4м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=8м.
Озеленение (газон) S=18,6м2

Участок №7
Асфальтобетонное покрытие S=33,2м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=9,3м.
Озеленение (газон) S=49,5м2

Участок №6
Озеленение (газон) 

Участок №12
Асфальтобетонное покрытие S=39,4м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=10,0п.м.
Озеленение (газон) S=10,5м2

Участок №13
Асфальтобетонное покрытие S=187,6м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=44п.м.
Озеленение (газон) S=16,8м2

Участок №14
Асфальтобетонное покрытие S=7,7м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=13п.м.
Озеленение (газон) S=47,8м2

Участок №15
Озеленение (газон) S=25,0м2

Участок №16
Асфальтобетонное покрытие S=54.3м2

Бортовой камень БР 100.30.15 L=19,0п.м.
Озеленение (газон) S=67,7м2
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План с расположением реконструируемых
сетей магистрального канализационного

коллектора К1 (окончание).М1:500
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Схема компоновки листов
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Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до
перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)

ВНИМАНИЕ!
Все работы в охранной зоне подземных коммуникаций производить ручным

способом без применения ударных инструментов и механизмов с

обязательным присутствием представителя эксплуатирующей организации.

В случае обнаружения инженерных коммуникаций, не указанных в проекте,

работы приостановить. На место вызвать представителей организации,

эксплуатирующей эти коммуникации, и принять меры по их сохранности.

Условные обозначение

Реконструируемый магистральный самотечный канализационный коллектор

прокладываемый открытым способом и методом ГНБ

Траншея для монтажа магистрального реконструируемого самотечного канализационного

коллектора, прокладываемого открытым способом и методом ГНБ

Техническая скважина ударно-канатного бурения, ее номер,

отметка устья, м.

К1

скв. 4
128,80

Ермолаев

Восстанавливаемое асфальтобетонное покрытие, после окончания реконструкции
канализационного коллектора

Восстанавливаемое озеленение (газон), после окончания реконструкции
канализационного коллектора

Восстанавливаемый бортовой камень БР 100.30.18, после окончания реконструкции
канализационного коллектора



Песок средний по ГОСТ 8736-2014  с Кф не менее 2м/сут                 - 0,40

Асфальтобетон плотный мелкозернистый тип Б марки II, ГОСТ 9128-2013 - 0,07

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, ГОСТ 31015-2002          - 0,05

Щебень М800, ГОСТ 8267-93, уложенный по способу

заклинки фр. 40-70                                                          - 0,16

Щебень М800, ГОСТ 8267-93, уложенный по способу

заклинки фр. 40-70, с расклинцовкой щебнем фр. 10-20                    - 0,14

Асфальтобетонное покрытие дорог

Тип 1

ГОСТ 6665-91

Бортовой камень БР 100.30.15

Бетон В15 ГОСТ 26633-2015

Местный (уплотненный) грунт

Плодородный грунт (озеленение) h=0.15

Лист Подпись Дата

ЛистовЛист
Изм. Кол.уч. №док.

Стадия

ООО "Проект-Сити"

Разраб.

ГИП

Ермолаев

Ведомость восстанавливаемых покрытий
ограждений и зеленных насаждений, после

реконструкции коллектора.

Технологические и конструктивные

решения 12Р

Н.контр. Каханов

Каханов

Ведомость востанавливаемых проездов, тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, м2 Примечание

1  Асфальтобетонное покрытие дорог

1 м.кв.

 (объем бетона В15 на 1 п.м. бордюра = V=0,07м3)

Ведомость элементов озеленения

ПримечаниеВозраст,
  лет Кол.Наименование

Смесь трав, м²-

 Условные
обозначения

Газон

 Условные
обозначения

 (объем щебня М800 В15 на 1 п.м. бордюра = V=0,28м3)
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Примечание: данный лист читать совместно с листами №7-8

116-2021/03-033-8-ТКР.ГЧ

1 682,5

509,0

 с бордюром из бортового камня БР 100.30.18, l=198 м.

Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до
перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Труба ПЭ100 SDR 13.6 630х46.3 PROSAFE ГОСТ 18599-2001 Техстрой м 701,8

2 Труба СПИРОЛАЙН Т4 - 550/610 SN8 м 13,3 Методом сонации

3 Прокладка методом ГНБ трубы 630х46.2 ГОСТ 18599-2001 шт./м 11 / 596,1 Труба учтена поз. 1

4 Колодцы канализационные ∅1500 шт. 13 см. лист №8

5 Колодцы канализационные ∅2000 шт. 7 см. лист №8

10 Деталировка дополнительных элементов присоединительных
канализационных колодцев к-т 1 см. лист №8

11 Крепление стенок траншей инвентарными крепями (h=5,0м) п.м. 256

12 Забивка / извлечение шпунтов ларсена (L=8м) Л5-УМ шт. 55,0 / 55,0

13 Объем ж/б элементов канализационной трубы ∅700, вывозимой
на полигон ТБО

м.п. / м.куб. 137 / 42,7

14 Объем ж/б элементов демонтируемых канализационных колодцев,
вывозимых на полигон ТБО

м.куб. 44,79

15
 Разрабатываемая (механизировано)  конструкция дорожной
 одежды подлежащая вывозу (на полигон ТБО или для
 вторичного использования)

м.кв. / м.куб. 673,0 / 336,5

16 Демонтаж бордюрного камня п.м. 198

17
 Разработка грунта траншей/котлованов для монтажа
 колодцев и труб (механизировано) м.куб. 2271.6

18
 Разработка грунта траншей/котлованов для монтажа
 колодцев и труб (вручную) м.куб. 252.4

19 Песок строительный м.куб. 2272
засыпка котлованов и траншей

под дорогами до уровня
конструкции дорожной одежды

20 Вывоз грунта, заменяемого песком 2524

21
 Благоустройство территории после окончания реконструкции
 магистрального канализационного коллектора к-т 1 см. лист №12

22                       Тампонаж трубы Ду700 м 56,5

23            Тампонаж старых ж/б колодцев Ду1500 м.куб. 26,4

24            Тампонаж старых ж/б колодцев Ду2000 м.куб. 17,7

Формат А3

Лист Подпись Дата

ЛистовЛист
Изм. Кол.уч. №док.

Стадия

ООО "Проект-Сити"

Разраб.

ГИП
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Технологические и конструктивные

решения 1Р

Н.контр. Каханов

Каханов

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в
границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция

магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до
перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)

Ахметжанов

Люк тяжелый магистральный тип ТМ(Д400)-2-50 с запорным
устройством ∅700

шт. 1

6

7

ГОСТ 3634-2019 шт. 19

Плиты дорожные с нишей для люка ПД-6 ТУ 2291-002-34960591-2018 шт. 19

8 Люк легкий тип Л(А15)-2-60-с запорным устройством ∅700 ГОСТ 3634-2019

9 Плиты перекрытия колодцев ПП-10-1 шт. 1

12 Крепление стенок траншей инвентарными крепями (h=6,0м) п.м. 141

ТУ 2291-002-34960591-2018
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