

ПРОТОКОЛ
подготовки пакета по закупочной процедуре
(ГОТОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола

1556

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	28.02.2024	15.03.2024	11:00	РКСМ-1555	32413331393	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Внедрение ЦРП на литейной станции №18 Выбель-2 (тип. номер 10039) Автоматизация. Автоматизированная система мониторинга и управления 1-м и 2-м подъемами на водозаборе «Фишер» шифр проекта: У-1989-1» для публ. ООО «Ферезинковский водоснабжающая компания»	РУБ.

По истечении срока подачи заявок предоставляется 1 заявка по Лоту 1

Состав Комиссии:

- Председатель: Бычкова О.Н.
 Члены Комиссии: Кельмыков Е.Г.
Сымоновцев В.В.
Мелев А.В.
Переплюевский С.А.
Колесникова О.Г.

Характер, место, дата принятия решения: дл

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Подача максимальной цены договор/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения стоимости, на основании ПИЦ, аккредитации	Дата и время подачи конкурсного предложения	Ранее приняты решения Комиссией (по результатам закупки и аккредитации)	Прочитаны отзывы и допущены	Оценка заявки, балл (по критерию 1- выигрывает Методика оценки заявок и закупочной документации)	Оценка заявки, балл (по критерию 2- выигрывает Методика оценки заявок и закупочной документации)	Оценка заявки, балл (по критерию 3- выигрывает Методика оценки заявок и закупочной документации)	Итого балл	Решение комиссии о признании победителя в порядке увеличения стоимости контракта и о заключении и исполнении условий исполнения договора	Применение 7-й к ССП
1	16 383 014,30	1			16 383 014,30	0,0000%	14.03.2024 11:05	Допуск		0,7000	0,2500	1,0000	1,0000	Глобальный, Первое место	млзос

По итогам рассмотрения заявок предложений заявки Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Пятизначный номер участка	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы измерения, без НДС (руб.)	Коэффициент: Коэффициент снижения — это процент, на который снижается стоимость, по сравнению с НДС	Коэффициент снижения
1	1	1	Внедрение ЦРП на насосной станции №18 Выгель-2 (п/в. номер 10039) шифр проекта: У-1989-1 Автоматизация. Автоматизированная система мониторинга и управления 1-ми и 2-ми полыми на водозаборе (Идентификационный номер: У-1989-1	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	180 дней с даты заключения договора	8 111 001.52	0.0000%	1.0000
2				ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	180 дней с даты заключения договора	8 272 012.78	0.0000%	1.0000
							16 383 014.30	0.0000%	1.0000

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного. Оплата: до 9% в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, по не более 5% в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.

Пояснение на выполнение работ поменяется право. Заказчик увеличивает, или уменьшает сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметой без изменения единичных расценок, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ локальными услугами не допускается.

Данное условие об оплате Заказчика является безальтернативным. Подрядчик в отношении увеличения или уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком, должен уведомить Заказчика в письменной форме не менее чем за 30 дней до начала выполнения работ согласно графику выполнения работ.

Заказчик Заказчика об использовании опциона является обязательным условием. Подрядчик и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения объема работ. Подрядчик по уведомлению Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема работ, должен уведомить Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема работ. Для сумм выполнения этого выполнения.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема работ, Подрядчик, поручивший заказку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заказанного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:
 Председатель Комиссии:  Бычков О.Н.
 Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 19.03.2024г.