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Перечень основных данных и 
требований Содержание основных данных и требований 

 Устройство бытового городка строителей, с обеспечением 
мер противопожарной безопасности в соответствии с требо-
ваниями ППБ-01-93*; 

 Устройство временных дорог, установка предупредительных 
знаков; 

 Уточнение и закрепление на местности существующих под-
земных коммуникаций; 

 Доставка строительной техники, оборудования и материа-
лов; 

 Оборудование специально отведенных мест для нужд пожа-
ротушения; 

 Оборудование мест для сбора и временного хранения строи-
тельных отходов и бытового мусора. 

4. Снос зеленых насаждений Заказчик оплачивает по факту выпол-
ненных работ на основании акта оценки зеленых насаждений. 
Выполнить благоустройство (с представлением работ МКУ 
«ДДХ» и Администрации г. Кирова соответствующего района) 
места выполнения работ (объемы проведения работ по благо-
устройству уточняются по факту выполненных работ) 

10. Требования к используемому 
оборудованию (включая источник 
поставки – заказчик/подрядчик, 
гарантийные требования, сроки 
поставки и пр.) 

Всё необходимое оборудование и комплектующие изделия 
перед началом производства работ имеется в наличии у под-
рядчика. Поставку необходимых материалов и оборудования 
до начала производства работ осуществляет подрядчик. Под-
рядчик направляет в адрес заказчика информационное письмо 
о 100% выполнении мероприятий по поставке и получении ма-
териалов и оборудования и готовности к производству работ. 

Гарантия на выполненные работы составляет не менее 2-х 
лет с момента подписания акта выполненных работ. 

11. Состав разделов документации 
и требования к их содержанию 

Подрядчик предоставляет в адрес заказчика для согласова-
ния проект производства работ и план мероприятий по обеспе-
чению выполнения сторонами обязательств, входящих в зону 
ответственности сторон, в течение 5 дней с момента подписа-
ния договора на производство работ. 

12. Оформление принимаемых ре-
шений в ходе выполнения работ 

Подрядчик выполняет необходимые согласования для получе-
ния разрешения на производство земляных работ, на частичное 
(или полное) закрытие проезжей части автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров для обеспечения производства работ. 

13. Требования к технологическим 
решениям 

Не требуется. 

14. Исходные данные для выполне-
ния работ 

Техническое задание. Рабочий проект ТГП 41-18-НВК 

15. Требования к сметной доку-
ментации 

Смета предоставляется с рабочей документацией 

16. Требования к природоохран-
ным мероприятиям  

В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями 
действующего законодательства. 

17. Требования к архитектурным, 
конструктивным и объёмно-пла-
нировочным решениям 

В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями 
действующего законодательства. 

18. Требования к схеме планиро-
вочной организации земельного 
участка 

В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями 
действующего законодательства. 

19. Технические требования к 
технологическому оборудованию 

Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы в тече-
ние срока эксплуатации (в соответствии с технической доку-
ментацией изготовителя). 

20. Требования 
по утилизации (захоронению) отхо-
дов 

В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями 
действующего законодательства. 
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21. Требования к разработке инже-
нерно-технических мероприятий 
гражданской обороны и мероприя-
тий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) 

Не требуется. 

22. Сроки выполнения работ (по 
основным этапам) 

В течение 3 (трех) недель с момента подписания договора 
подряда. 

23. Требования по согласованию 
проектной документации. 

Не требуется. 

24. Требования к составу и содер-
жанию документов, передаваемых 
подрядчиком заказчику 

Подрядчик передает Заказчику техническую (исполнитель-
ную) документацию по выполненным подрядным работам в 
объеме, соответствующем требованиям нормативной доку-
ментации, подает сведения об объекте, достаточные для зане-
сения объекта в ИСОГД г. Кирова. 

25. Требования по количеству эк-
земпляров документации, переда-
ваемой заказчику 

2 экземпляра в печатном виде, 1 экземпляр в электронном 
виде на CD, DVD диске, USB flash накопителе либо по элек-
тронной почте - в читаемом формате (Word, Excel, dwg), в том 
числе, помимо сканированных копий документов, предоста-
вить заявку, расчеты, график производства работ - в редакти-
руемом формате (Word, Excel). 

26. Дополнительные требования и 
особые условия 

Перед началом производства работ срок и график их вы-
полнения, в зависимости от вида выполняемых работ, согласо-
вать с начальником АРУ ЦНК, УВС ЦНК, КО, насосных стан-
ций, ОСВ, ГСА, главным энергетиком в письменном виде и 
утвердить техническим директором. 

По окончании работ техническую (исполнительную) доку-
ментацию на выполненные работы сдать в ПТО Заказчика. 

Подрядчик обеспечивает соблюдение требований проект-
ной документации (при её наличии), СНиПов, ГОСТов, ТУ, ре-
гламентирующих порядок выполнения работ и устанавливаю-
щие требования к тем или иным работам. 

Подрядчик получает разрешение на производство работ с 
оформлением акта-допуска в эксплуатирующей инженерные 
коммуникации и сооружения организации, выполняет органи-
зационные мероприятия по ОТ и ТБ при производстве работ 
на действующих коммуникациях и сооружениях предприятия. 

Подрядчик предоставляет сертификаты соответствия, пас-
порта качества на устанавливаемое оборудование и матери-
алы. 

Работы выполняются в газоне. Проколом под дорогой. 
27. Контрольная информация Инженер УКРиС Мухамедзянов А. Ю. тел. 38-37-16 доб. 12-01. 

E-mail: МuhamedzianovAU@kcs.kirov.ru 

 

Приложение: 

1) План-схема 

 




