

Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию

| | |
|---|---|
| Наименование закупки | Открытый конкурс в электронной форме на заключение договора на выполнение проектно-исследовательских работ по объекту: «Техническое перевооружение котельных сооружений водоснабжения» для нужд ООО "Самарские коммунальные системы" для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства РКСМ-994 |
| Дата изменений | 16.01.2020г. |
| Реестровый номер закупки | 31908722463 (СМСП) |
| Номер Организатора | РКСМ-994 |
| Внесены следующие изменения в составе конкурсной документации: | |
| Приложение 1.2 Техническая документация. Задание на проектирование: - Исключен пункт 10.9; - Добавлены пункты 15.4 и 15.5 - Изменен пункт 34 (исключено требование по передаче системного и прикладного программного обеспечения); - Изменен пункт 35 (исключено требование по передаче системного и прикладного программного обеспечения в электронном виде на CD-R DVD-R диске в одном экземпляре) | |
| Приложение 1. Проект договора - Исключен пункт 7.4; - Изменен пункт 7.5 (исключена ссылка на пункт 7.4) | |
| Закупочная документация. Информационная карта: | |
| Продлен срок подачи заявок. П.29.1. Подача заявок осуществляется с момента размещения извещения в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru) до 12-00 часов МСК 29.01.2020. | |
| Изменен срок рассмотрения первых частей заявок. П.30.2. Срок проведения этапа: не позднее 07.02.2020г. в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки. Организатор закупки вправе, при необходимости, рассмотреть первые части заявок ранее установленного срока. | |
| Изменен срок рассмотрения вторых частей заявок. П.31.2. Срок проведения этапа: не позднее 14.02.2020 г. в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки. Организатор закупки вправе, при необходимости, рассмотреть вторые части заявок ранее установленного срока. В любом случае, указанный срок направления оператором ЭТП вторых частей заявок в адрес Организатора не может быть ранее даты и времени официального размещения в ЕИС протокола рассмотрения первых частей заявок. | |
| Изменен срок подведения итогов. П.32.5. Определение Победителя, подведение итогов закупки. Срок проведения этапа: не позднее 21.02.2020г. | |

Директор по снабжению – Руководитель
руководитель направления по контролю закупок



О.Н. Бычкова