

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Дат	Исходный максимальный шаг договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата в связи регистрацией заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения заявки	Ранее принятое решение по результату рассмотрения заявки	Результат рассмотрения заявки	Оценка заявки, баллы по критерию 1. Оценивается цена предложения или коэффициент предложения	Оценка заявки, баллы по критерию 2. Оценивается квалификация кандидата, предоставляющего предложение (K2).	Оценка заявки, баллы по критерию 3. Оценивается квалификация кандидата, предоставляющего предложение (K3).	Оценка заявки, баллы по критерию 4. Оценивается квалификация кандидата, предоставляющего предложение (K4).	Решение комиссии о предоставлении заявки	Примечание к СМСП (указать, тип, много, мало, среднее)
1	6 242 580,90	1	6 180 155,09	0,01	01.04.2020 11:04	Допустить	Допустить	Допустить	0,8	0,2	нет	1	Победитель, Номер 1	Малое

По итогам рассмотрения заявок Комиссия приняла решение:

1) Принять заявку состоявшейся

2) Принять победителем заявку следующую заявку:

№ лота	Наименование работ	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров / график поставки товара	Идентификационный номер заявки	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения 300 мм по пр. Я. Козака до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 17	2 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных-монтажных работ - 1 месяц с даты заключения договора; разрешительной документации для выполнения работ. Проводиться работами поручается участнику из квалифицированных.	0,01	1 730 420,27	
1	Строительство сети водопровода от существующей ливневой сети водосточения Д-160 мм здания по ул. Решетникова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 17	2 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных-монтажных работ - 1 месяц с даты заключения договора; разрешительной документации для выполнения работ. Проводиться работами поручается участнику из квалифицированных.	0,01	1 022 699,41	
1	Строительство сети водопроводом от существующей сети водоснабжения 300 мм по пр. Я. Козака и от прерванной ООО «НОВОТОР-Приморье» сети водоснабжения для жилого дома по ул. Решетникова, 17 до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 19	2 месяца с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительных-монтажных работ - 1 месяц с даты заключения договора; разрешительной документации для выполнения работ. Проводиться работами поручается участнику из квалифицированных.	0,01	600 248,34	