

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре

город Москва

№ протокола 817

Информация о закупке:	АО "РКС-Менеджмент"
Организатор закупки	07.03.2019
Дата публикации	28.03.2019
Дата вскрытия	12:00
Время вскрытия	01.04.2019-03.04.2019
Дата перегоржки (запроса скидок)	31907618046
Номер закупки	РКСМ-891
Реестровый номер	
Наименование закупки	

Конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ на сетях водоснабжения и водоводоведения для нужд ООО "Ульяновскводоканал" в 2019 году. РКСМ-891

Лот	1	2	3	4	5
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные работы по реконструкции канализационного коллектора от КНС-16 расположенного по ул. Западная 14, г. Димитровград	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопровода по ул. Октябрьская (от АТП по ул. Ульяновская до ул. Октябрьская, 73) протяженностью 180 м.	Строительно-монтажные работы по реконструкции самотечной канализации от канализационного колодца по ул. Осипенко N3 до канализационного колодца, расположенного у перекидного моста через реку Мелекесска протяженностью 250 м.п.	Строительно-монтажные работы водопровода по ул. Прониной 6 до поворота на ул. Октябрьская	Строительно монтажные работы по реконструкции напорной канализации от ул. Свирская, 17В, до перекрестка ул. Октябрьская и ул. Свирская протяженностью 500 м.п.
Валюта	RUB				
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 925 833.33	6 274 183.33	3 717 167.20	8 314 704.80	1 839 609.60
НДС	385 166.67	1 254 836.67	743 433.44	1 662 940.96	367 921.92
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 311 000.00	7 529 020.00	4 460 600.64	9 977 645.76	2 207 531.52

Состав Комиссии:
 Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.
 Члены Комиссии: Монисев А.В.
Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Мугафян А.А.
 Секретарь Комиссии:
 Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.
 До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявок по лотам 1,2,3,4,5

цена заявки, готовый балл по всем критериям	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
значение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды и зрелости в них условий исполнения договора	Победитель	Победитель	Победитель	Победитель	Победитель	Победитель	Победитель	Победитель	Победитель

о итогам рассмотрения ценовых предложений заявок. Комиссия приняла решение:

- 1) Признать заявку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

ООО "ТЕХПРОМИНВЕСТ"

Идентификационный номер заявки	Наименование участника	ИНН	Заказчик	номер лота	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Наименование выполняемых работ	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, начало	Срок выполнения работ, конец	Форма оплаты и условия оплаты	Описание по договору	Субъект СМСП
1	ООО "ТЕХПРОМИНВЕСТ"	631701001	ООО "Ульяновскоеоблводоканал"	1	1 810 283.33	Строительно-монтажные работы по реконструкции канализационного коллектора от КНС-16 расположенного по ул. Западная 14, г. Дзямгитовград.	0.06	1	с даты заключения договора	50 дней со дня заключения договора	Расчет за выполненные работы по договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней при условии подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, после предоставления Подразделением исполнительной документации (актов на скрытые работы, актов испытания, паспортов и сертификатов на используемые материалы, оборудование и другой исполнительной документации с ТехпромИнвестом) на основании выставленного счета на оплату и счета-фактуры.	Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подразделением Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подразделением Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.	да
1	ООО "ТЕХПРОМИНВЕСТ"	631701001	ООО "Ульяновскоеоблводоканал"	2	5 897 732.33	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопровода по ул. Октябрьская (от АТП по ул. Ульяновская до ул. Октябрьская, 73) протяженностью 180 м.	0.06	1	с даты заключения договора	50 дней со дня заключения договора	Подразделением Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подразделением Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.	да	
1	ООО "ТЕХПРОМИНВЕСТ"	631701001	ООО "Ульяновскоеоблводоканал"	3	3 494 137.17	Строительно-монтажные работы по реконструкции самотечной канализации от канализационного колодца по ул. Осипенко №3 до канализационного колодца, расположенного у перекладного моста через реку Мелекесска протяженностью 250 м.п.	0.06	1	с даты заключения договора	50 дней со дня заключения договора	Подразделением Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.	да	
1	ООО "ТЕХПРОМИНВЕСТ"	631701001	ООО "Ульяновскоеоблводоканал"	4	7 815 822.51	Строительно-монтажные работы водопровода по ул. Пролетарий 6 по поворота на ул. Октябрьская протяженностью 790 м.	0.06	1	с даты заключения договора	50 дней со дня заключения договора	Подразделением Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.	да	
1	ООО "ТЕХПРОМИНВЕСТ"	631701001	ООО "Ульяновскоеоблводоканал"	5	1 729 233.02	Строительно-монтажные работы по реконструкции напорной канализации от ул. Спирская, 17В, до перекрестка ул. Октябрьская и ул. Спирская протяженностью 500 м.п.	0.06	1	с даты заключения договора	50 дней со дня заключения договора	Подразделением Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.	да	

Подписи:

Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Дата подписания протокола:

О.Н. Бычкова

А.А. Мутафин

11_04.2019