

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола

1077

город

Москва

Информация о закупке:

| Организатор закупки | Дата публикации | Дата вскрытия | Время вскрытия | Номер закупки | Реестровый номер | Наименование закупки | Валюта |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---|--------|
| ООО "РКС-Холдинг" | 11.02.2021 | 26.02.2021 | 12.00 | РКСМ-1150 | 32109981214 | Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по замене участка напорного коллектора от ГНС-1 до ОСК для пуща ООО «Амурские коммунальные системы»» | РУБ. |

До истечения срока подачи заявок представлено

1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бычкова О.Н.

Члены Комиссии:

Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Монгеев А.В.

Секретарь Комиссии:

Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

| Лот | Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | Номер заявки | Цена заявки без НДС | Коэффициент снижения | Дата и время подачи коммерческого предложения | Ранее принятые решения Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации) | Оценка заявки, балл | Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно 5 к Приложению 5 к закупочной документации. | Оценка заявки, балл по критерию 2-размер выручки. Методика оценки согласно 5 к Приложению 5 к закупочной документации. | Итоговый балл. | Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора | Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) |
|-----|--|--------------|---------------------|----------------------|---|---|---------------------|--|--|--------------------------|---|--|
| 1 | 40 645 657,00 | 1 | 33 532 667,03 | 17,50% | 26.02.2021 7:52 | допустить | 0,90 | 0,10 | 1,00 | Победитель, первое место | микро | |

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

| № п/п | № лота | Идентификационный номер участника | Наименование работ | Заказчик | Город выполнения работ | Сроки выполнения работ | Стоимость, руб., без НДС | Коэфф. Снижения |
|------------------------------|--------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | 1 | Замена участка напорного коллектора от ГНС-1 до ОСК | ООО "Амурские коммунальные системы" | г. Благовещенск | 01.04.2021-01.12.2021 | 33 532 667,03 | 17,50% |
| Итого, руб., без НДС. | | | | | | | 33 532 667,03 | 17,50% |

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения принципиальных расценок, указанных в смете, при этом изменение перечня выполняемых работ/ выполняемых услуг не допускается.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Приложения к оферте/ Приложения к отношению уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты/ закупки составляет 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть, указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель
Комиссии:


Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:


Колесникова О.Г.

Дата подписания
протокола:


15.05.2021