

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола

1180

город

Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	14.10.2021	22.10.2021	12:00:00	PKCM-1241	32110726256	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на проектно-исследовательские работы на выполнение работ по объекту «2-й отсеклок и смежные линии водозабора НПС-2. Этап — Обеспечение инвестиций в мероприятия по исправлению ямочных для пучка ООО «Самарские коммунальные системы»»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено

1 _____ заявки

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бычкова О.Н.

Члены Комиссии:

Калыков Е.Г.

Молесев А.В.

Самородская В.В.

Колесникова О. Г.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

да _____

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения первых частей заявок	Результат рассмотрения указанных в заявке предложений	Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Описание причины отказа к присвоению баллов по критерию 1- цена. Проставить формулу оценки критериям оценки и сопоставления заявок	Оценка заявок, балл по критерию 2 - Итогоый балл по всем критериям.	Оценка заявок, балл по критерию 1- цена. Проставить формулу оценки критериям оценки и сопоставления заявок	Описание причины присвоения баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Результат рассмотрения предложений	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения первых частей заявок	Дата и время регистрации заявки	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуги, поставки товаров /трафик	Коэффициент снижения*	Цена заявки без НДС (руб.)	Решение комиссии о присвоении баллов по номеру заявки и по всем критериям, балл по всем критериям, балл по степени выполнения условий договора	Оценка заявок, балл по критерию 2 - Итогоый балл по всем критериям.	Описание причины присвоения баллов по критерию 1- цена. Проставить формулу оценки критериям оценки и сопоставления заявок	Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Результат рассмотрения предложений	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения первых частей заявок	Дата и время регистрации заявки	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуги, поставки товаров /трафик	Коэффициент снижения*	Цена заявки без НДС (руб.)	Решение комиссии о присвоении баллов по номеру заявки и по всем критериям, балл по степени выполнения условий договора	Оценка заявок, балл по критерию 2 - Итогоый балл по всем критериям.	Описание причины присвоения баллов по критерию 1- цена. Проставить формулу оценки критериям оценки и сопоставления заявок	Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Результат рассмотрения предложений	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения первых частей заявок	Дата и время регистрации заявки	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуги, поставки товаров /трафик	Коэффициент снижения*	Цена заявки без НДС (руб.)
1	15 785 000,00	1	15 585 000,00	-1,27%	21.10.2021 11:41	Допустить	Допустить	X	X	0,1	0,9	X	X	Допустить	Допустить	21.10.2021 11:41	-1,27%	15 585 000,00	Проектно-исследовательские работы на выполнение работ по объекту «2-й отползок и смежные линии подбора ПНС-2. Этап — Обследование инвестиций и мероприятий по исследованию янтаря»	ООО «Самарские коммунальные системы»	не более 330 календарных дней с даты подписания договора	-1,2670%	15 585 000,00	Допустить	Допустить	X	X	Допустить	Допустить	21.10.2021 11:41	-1,27%	15 585 000,00	Проектно-исследовательские работы на выполнение работ по объекту «2-й отползок и смежные линии подбора ПНС-2. Этап — Обследование инвестиций и мероприятий по исследованию янтаря»	ООО «Самарские коммунальные системы»	не более 330 календарных дней с даты подписания договора	-1,2670%	15 585 000,00	Допустить	Допустить	X	X	Допустить	Допустить	21.10.2021 11:41	-1,27%	15 585 000,00	Проектно-исследовательские работы на выполнение работ по объекту «2-й отползок и смежные линии подбора ПНС-2. Этап — Обследование инвестиций и мероприятий по исследованию янтаря»	ООО «Самарские коммунальные системы»	не более 330 календарных дней с даты подписания договора	-1,2670%	15 585 000,00

По итогам рассмотрения заявок победительной заявки Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителя заявки следующего вида:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуги, поставки товаров /трафик	Коэффициент снижения*	Цена заявки без НДС (руб.)
1	1	Проектно-исследовательские работы на выполнение работ по объекту «2-й отползок и смежные линии подбора ПНС-2. Этап — Обследование инвестиций и мероприятий по исследованию янтаря»	ООО «Самарские коммунальные системы»	не более 330 календарных дней с даты подписания договора	-1,2670%	15 585 000,00

- 3) Провести преддоговорные переговоры с победителем по снижению стоимости договора, в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Условия оплаты:

Опцион

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком. Заказчик в соответствии с настоящим Приложением.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения едичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/объемов услуг неустойчиво.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заказчик вправе отказаться от исполнения опциона в любое время, уведомив Подрядчика и оплатив расходы Подрядчика на осуществление и исполнение заказа.

При исполнении опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения по менее чем на 30 дней до начала выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения количества дополнительных работ: срок выполнения, уведомление, прекращается.

В случае использования опциона Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения количества дополнительных работ: количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Бычкова О.Н.
Колесникова О. Г.

Дата подписания протокола:

01.11.2021г.