

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1128

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки ООО "РКС-Холдинг"	Дата публикации 26.04.2021	Дата вскрытия 12.05.2021	Время вскрытия 12:00	Номер закупки РКСМ-1192	Ресторный номер 32110233298	Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по модернизации системы обеззараживания сточных вод КОС Петроволок по результатам разработки технико-экономического обоснования выбора технологии обеззараживания для нужд АО "ТКС-Волокнал" РКСМ-1192	Валюта РУБ.
--	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	----------------

До истечения срока подачи заявок представлено 3 по лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.
Члены Комиссии: Калимыков Е.Г.
Самойловская В.В.
Монсеев А.В.
Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ПМЦ	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (оплачено критериями допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2-качество. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл	Решение комиссии о признании победителем заявок в порядке уменьшения степени выгоды, содержащихся в них (с указанием и姓 заказчика)	Принадлежность к СМСП (указать тип: микро, малое, среднее)
1	10 572 000,00	1	9 500 000,00	10,1400%	07.05.2021 10:20	допустить	0,8983	0,1000	0,9983	Первое место	малое
		2	9 481 877,00	10,3114%	12.05.2021 06:59	допустить	0,9000	0,0451	0,9451	Второе место	
		3	7 416 666,67	29,8461%	12.05.2021 11:43	Отказать в допуске на основании п. 1- Приложения 4 к закупочной документации. Срок действия членства в СРО истекло.	не рассчитывается	не рассчитывается	не рассчитывается	не рассчитывается	не рассчитывается

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку соговорящейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Срок выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.
1	1	1	Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы обеззараживания сточных вод КОС Петрозаводск по результатам разработки технико-экономического обоснования выбора технологии обеззараживания	АО "ТКС-Волоколам"	г.Петрозаводск	Срок начала выполнения работ - 15 дней с момента подписания договора. Срок окончания - 12 месяцев с момента подписания договора. Срок окончания работ по получению необходимых разрешений и заключений по разработанной ПСД – не позднее 30 июня 2022г.	10.1400%	9 500 000.00
Итого, руб., без НДС.							0.10	9 500 000.00

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Пог Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/ локальных услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящего опциона заключается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. При неиспользовании опциона Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств перед Заказчиком в соответствии с условиями договора. Срок действия опциона истекает в момент подписания договора. По истечении срока действия опциона Заказчик имеет право отказаться от использования опциона. При неиспользовании опциона Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств перед Заказчиком в соответствии с условиями договора. В случае на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения работ, указание наименования работ, количество дополнительных работ, объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения заявленного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель
Комиссии:

Былкова О.Н.



Секретарь
Комиссии:

Колесникова О.Г.

Дата подписания
протокола:

28.05.2021г.