

**ПРОТОКОЛ**  
подписания итогов по закупочной процедуре  
(ПОСЛЕДНИЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола **1578**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупок	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	17.04.2024	27.04.2024	10:00	РКСМ-1572	32413517416	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по модернизации водозаборных скважин для пурд ООО «Аурорские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок поставщиком

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ заявки по Лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самойлова В.В.

Молосев А.В.

Петров Валерий С.А.

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Кворум имеется, \_\_\_\_\_ д/л

комиссия правомочна принимать решение.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Подавшие заявки в форме заявки без НДС	Почер заявок	Коэффициент сопоставимости заявок	Коэффициент сопоставимости заявок, по формуле (НДС / сумма заявок)	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятые заявки в закупочной процедуре (подробнее см. в протоколе)	Прочие отклонения в закупочной процедуре	Оценка заявки, по критерию 1. Максимальная сумма предложения по закупочной документации.	Оценка заявки, по критерию 2. Максимальная сумма предложения по закупочной документации.	Оценка заявки, по критерию 3. Максимальная сумма предложения по закупочной документации.	Оценка заявки, по критерию 4. Максимальная сумма предложения по закупочной документации.	Итоговая сумма	Решение комиссии о проведении закупочной процедуры	Примечание о результатах закупочной процедуры
1	7 834 450,16 / 1	1	0,0000%	7 834 450,16	27.04.2024 8:21	Допуск	-	0,7000	0,1500	0,1500	0,0000	1,0000	Победитель	микро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем заявки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Прологов, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения стоимости — это процент, на который снижена стоимость, по сравнению с ПМЦ	Коэффициент снижения
1	1		Модернизация водозаборных скважин	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	1-ая ссв-жина: до 30 сентября 2024г.; 2-ая ссв-жина: до 30 сентября 2025г.	7 834 450.1600	0.00000%	1.0000
				Итого по Лоту 1, руб., без НДС.			7 834 450.16	0.00000%	1.0000

Условия лоты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Ошени:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Отказа до 20 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 20 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. При этом Отказом на выполнение работ принимается право Заказчика изменить или отказаться от выполнения работ в соответствии с договором и сметой без оказания каких-либо расписаний, уведомлений и договоров и сметы, при этом изменение перечня выполняемых работ/используемых услуг не допускается.

Данные условия об отпоре Заказчика являются неотъемлемой частью Подписки в отношении увеличения или уменьшения количества количества Приложения и договоров.

В срок действия отпоре Заказчика осуществляется в течение периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного Приложением.

При использовании отпоре Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании отпоре в сторону увеличения/уменьшения работ с указанием графика выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании отпоре в сторону увеличения/уменьшения работ, указанных в соответствии с настоящим Приложением, прекращаются.

В случае неиспользования отпоре Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения работ, количество дополнительных работ, срок выполнения/места выполнения.

Подрядчик, осуществляющий работу по использованию отпоре Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения работ, не вправе отказать от выполнения работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии

Вычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола:

08.05.2024