О результатах оценки тендерных заявок

Открытое акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы»  уведомляет о результатах оценки тендерных заявок, поступивших по Тендеру №2 «Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Петрозаводска»
 Контракт - 2  (финансирование за счет кредита НЕФКО и СИБ)
 Контракт – 3 (финансирование за счет гранта ЭПСИ)
 Контракт – 4 ( финансирование за счет гранта МОСФ)

На момент прекращения подачи заявок, 26.02.2014г. в 14.00, были получены следующие тендерные предложения:

	№
	Наименование участника торгов
	Адрес и национальная принадлежность
	Сумма предложения

	1
	Консорциум ЗАО «Экополимер-М» и ООО «УСК «ССТМ»
	117648, г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д.6, корп. 603, Россия

	Контракт 2 
-247 373 732,87 руб. (с НДС)
Контракт 3
-4 400 000,00 евро (без НДС)
Контракт 4
-2 000 000,00 евро (без НДС)

	
	
	
	

	2
	ЗАО НПП «Биотехпрогресс»
	187110, Ленинградская область, город Кириши, шоссе Энтузиастов, дом 6, Россия
	Контракт 2
-176 000 000,00 руб. (с НДС)
Контракт 3
-4 400 000,00 евро (без НДС)
Контракт 4
-2 000 000,00 евро (без НДС)

	
	
	
	

	3
	Консорциум ЗАО «Водоканалстрой» (Контракт 2), 


INVELT Umvelt– und Verfahrenstechnik AG (Контракт 3) 
консорциум WATEM –FennoWater (Контракт 4)
	192007, город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 14, Россия

Ам Песталоцциринг 21, 91058 Ерланген, Германия

Лённротинкату 45, 00180 Хельсинки, Финляндия
	Контракт 2
-684 347 146,53 руб. (с НДС)
-1 312 270,00 евро (без НДС)

Контракт 3
-3 085 730,00 евро (без НДС)

Контракт 4
-2 000 000,00 евро (без НДС)

	
	
	
	

	4
	ARGINTA  UAB
	Молету пл. 71, LT-14259 Вильнюс, Литва
	Контракт 2
-335 217 958,63 руб. (с НДС)
Контракт 3
-4 400 000,00 евро (без НДС)
Контракт 4
-2 000 000,00 евро (без НДС)



По результатам оценки представленных тендерных заявок, победителем признано ЗАО НПП «Биотехпрогресс» с суммой тендерного предложения:
Контракт – 2    176 000 000,00 руб.(с НДС)
Контракт – 3     4 400 000 евро (без НДС)
Контракт – 4     2 000 000 евро ( без НДС)
Срок выполнения работ по всем 3-м контрактам -670 дней с момента начала работ.

