

**ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)**

№ протокола
1074

город
Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	08.02.2021	23.02.2021	13:00	РКСМ-1147	32109968306	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по восстановлению асфальто-бетонного покрытия для нужд ООО «Амурские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено

1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Моисеев А.В.

Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лог	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1- цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2- размер выручки. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	30 612 395 00	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	29 691 995 00	3.00%	18.02.2021 04:47	допустить	0.90	0.10	1.00	Победитель, первое место	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Кол-во, м2	Цена одной единицы, без НДС (руб.)	Стоимость, руб. без НДС	Коэфф. Снижения
1			Восстановление асфальтового по покрытия	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	7000	2 251.00	15 757 000.00	3.00%
2			Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части в рамках БКД	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	1500	3 351.00	5 026 500.00	3.00%
3			Восстановление асфальтобетонного покрытия дворового пользования	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	1500	1 660.00	2 490 000.00	3.00%
4			Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	200	1 226.00	245 200.00	3.00%
5			Восстановление дорожного бордюрного (бортового) камня	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	300	1 670.00	501 000.00	3.00%
6			Восстановление тротуарного бордюрного (бортового) камня	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	140	1 394.00	195 160.00	3.00%
7			Восстановление асфальтобетонного покрытия вокруг 1 колодца	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	50	2 961.00	148 050.00	3.00%
8	1	1	Восстановление покрытия тротуара на тротуарной плиткой (включая стойкость плиткой)	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	800	2 318.00	1 854 400.00	3.00%
9			Восстановление зеленой зоны	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	1000	590.00	590 000.00	3.00%
10			Разметка проезжей части дороги	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	60	262.00	15 720.00	3.00%
11			Обратная засыпка перекопа в расчете за 1 м3 (пемзотрамбовка)	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	700	1 215.00	850 500.00	3.00%

12	Обратная засылка перекопа в расчёте за 1 м3 (поброкаток)	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	700	906.00	634 200.00	3.00%
13	Устранение наледи (техника, люди, материалы)	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	45	6 477.00	291 465.00	3.00%
14	Зимнее содержание перекопа	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	с даты заключения - 1 мая 2022г., по заявкам Заказчиков	800	1 366.00	1 092 800.00	3.00%
Итого, руб., без НДС.							29 691 995.00	3.00%

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика ускорить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметами без изменения едичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг неслучайно.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменно уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения, либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе

отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель
Комиссии:

Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Колесникова О.Г.

Дата подписания
протокола:

15.03.2024