

**ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)**

№ протокола **1307**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	20.07.2022	19.08.2022	18:00	РКСМ-1341	32211562024	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-исследовательских работ для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье» и ООО «Березниковская водоснабжающая компания»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка по Лоту 1

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки по Лоту 2

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка по Лоту 3

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.
 Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Моисеев А.В.
Петропавловский С.А.
 Секретарь Комиссии: Колесникова О. Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* *Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ИМЦ.	Дата и время подачи коммерческого предложения	Решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Причины отказа в допуске	Оценка заявки, балл по критерию 1	Оценка заявки, балл по критерию 2	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности сдерживаемых в них условий исполнения договора	Примечание к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	28 632 112.50	1			24 999 999.00	-12.6855%	25.08.2022 10:10	Допуск		0.9000	0.1000	1.0000	Первое место, Победитель	микро
2	4 558 084.82	1			4 500 000.00	-1.2743%	26.07.2022 14:42	Не допуск	Отсутствие в составе заявки всех обязательных к предоставлению документов в соответствии с требованиями Закупочной документации (п. 1, п.10 Приложения №4 - Критерии допуска)					
		2			3 532 515.73	-22.5000%	05.08.2022 8:54	Не допуск	Отсутствие в составе заявки всех обязательных к предоставлению документов в соответствии с требованиями Закупочной документации (п. 1 Приложения №4 - Критерии допуска).					
3	8 541 302.88	1			8 500 000.00	-0.4836%	27.07.2022 10:23	Не допуск	Отсутствие в составе заявки всех обязательных к предоставлению документов в соответствии с требованиями Закупочной документации (п. 1, п.10 Приложения №4 - Критерии допуска)					

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся по Лотам 2 и 3 (отклонение заявок всех участников закупки)
- 2) Признать закупку состоявшейся по Лоту 1
- 3) Признать побителем закупки следующую заявку:

№ л/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Производства, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с	Коэффициент снижения
1	1	1	Проектирование реконструкции старого разгрузочного коллектора левого берега	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	г. Пермь	27 месяцев с даты заключения договора	22 179 999.00	-12.6855%	0.8593
2			Проектирование сети водоотведения п. Николаев Посад с реконструкцией КНС №6	ООО «Березниковская водоснабжающая компания»	г. Березники	Подрядчик приступает к выполнению работ с момента получения письменного уведомления от Заказчика. Окончание работ не позднее 30 ноября 2022г. дней с момента допуска на объект	2 820 000.00		1.0000
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							24 999 999.00	-12.6855%	-

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ локальных услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества работ.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заключение Заказчика об использовании опциона является актом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан одновременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 02.09.2022г.