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Перекладка участка сети канализации по ул. Овчинникова, 
у ж/д №19 по ул. Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до 
коллектора д=400 мм  у ж/д №16 по ул. Овчинникова (КК 

отм.122,40/118,81) 
 

            
 
 
 

Раздел 1 
 

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
1.  Общая часть 
 
Проект выполнен на основании задания на проектирование реконструкции участка сети 
канализации по ул. Овчинникова, от ж/д по ул. Кисловодская, 15, до коллектора д=400 мм 
Овчинникова, 16, г. Пермь, выданного ООО "Новогор-Прикамье" и доп. соглашения №1 к 
договору подряда №110-2012/06-34 от 20.06.2012 г.  о  изменении титула  проекта. 
  
             
 
2.1. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий. 
 
 В проекте использована «Справка об инженерно-геологической изученности на территории в 

районе по ул. Овчинникова от ж.д №15 по ул. Кисловодская (КК с отм.123,40/120,85) до 
коллектора д=400 мм у ж.д. 16 по ул. Овчинникова (КК с отм. 122,4/118,81) в г. Перми» 
ОАО «ВерхнекамТИСИЗ». 
 
 

 
2.2. Правоустанавливающие документы на объект реконструкции. 
 
Участок сети канализации по ул. Овчинникова от ж/д по ул. Кисловодская, 15, до коллектора 
д=400 мм Овчинникова, 16 находится на балансе МП «Пермводоканал» и эксплуатируется ООО 
«Новогор- Прикамье»   по договору аренды  №1 от 22 .02.2005 г. и №2 от 25.05.2005 г. 
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2.3. Градостроительный план участка. 
 
Обоснование площади отводимых земель под строительство выполнено согласно: 
-технических условий на строительство; 
-СНиП 02.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений (Утвержден 
Постановлением Госстрой ССССР 16.05.1989 г. №78). 
 
 
3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 
характеристике района. 
 
    На основании технического отчета об инженерно-геологических изысканиях от "ВерхнекамТИСИз" : 
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к III надпойменной левобережной террасе 
р.Камы, осложненной долиной р. Данилихи,  протекающей в 0,3км северо-восточнее проектируемой трассы. 
Площадка ровная с уклоном в северном направлении в сторону р. Данилихи. Отметки поверхности земли 
изменяются в пределах 122,15-124,Ом (в системе высот г. Перми). 
В геологическом строении участка принимают участие четвертичные техногенные, аллювиальные, элювиальные и 
пермские отложения. Коренные породы залегают на глубине 11,5 -- 17,5м (отметки 105,3 - 116,45м). 

Геолого-литологический разрез до глубины 10,5м следующий (сверху вниз): 
   Четвертичные отложения - Q 
Почвенно-растительный слой мощностью 0,2м. 

Техногенные отложения - (tQ) Насыпной грунт представлен суглинком серовато- коричневым, темно-
коричневым тугопластичным, с включениями шлака, щебня от 10 - 20%. Грунт отсыпан сухим способом. 
Мощность 0,5-2,4м. (арх.3522). 

Аллювиальные отложения -- aQ 
Суглинок коричневый, серовато-коричневый, от тугопластичного до текучего, участками полутвердый -- скв.6 

(арх.3272), с линзами глины, песка мелкого водонасыщенного, супеси, в нижней части слоя с частыми прослоями и 
линзами песка мелкого водонасыщенного, супеси (переслаивание), с гравием и галькой до 10-15%. Вскрыт всеми 
скважинами в интервалах от 0,45 до 10,0м и более. Вскрытая мощность до 10.5м. 

Скважиной №1(арх.4091) в интервалах 0,5-2,5 и 6,5-8,7м встречен суглинок с органическим веществом. 
В суглинке возможен песок пылеватый коричневато-серый, коричневый маловлажный, средней плотности и 

плотный. Встречен скважинами (арх.2552, 3272, 1612) примерно в 100м западнее проектируемого участка под 
техногенными отложениями. Мощность 0,5-3,5м. 
Супесь желтовато - коричневая, коричневая, пластичная. Встречена в суглинках скважинами (арх,2552, арх,2739) 
западнее проектируемого участка. Мощность 1,5-2.4м 
Песок мелкий водонасыщенный средней плотности и плотный, в виде прослоев в суглинках. Мощность 0.6м. 

Гидрогеологические условия В период изысканий (апрель 1991 года(арх. 3522)) на участке встречен 
водоносный горизонт грунтовых вод в аллювиальных четвертичных отложениях. Водовмещающими породами 
служат суглинки, пески, гравийные грунты. Коэффициент фильтрации суглинков по данным 2 экспресс - откачек 
составляет 0.02м/сут., по данным изысканий прошлых лет (арх.2411, 2552, 3369) -- 0.02-0,055м/сут. Коэффициент 
фильтрации песка по данным изысканий прошлых лет (арх.2411)4,4м/сут. установившийся уровень отмечен на 
глубинах 1,1-4,5м (отметки 123,15-126,85м). 

По данным изысканий в декабре 2001г.(арх.425 8) установившийся уровень отмечен на глубинах 1,2-4.4м 
(отметки 118,85-122,1м) 

По условиям подтопляемости подземными водами участок изысканий относится к подтопленным территориям с 
глубиной залегания подземных вод менее 2м от поверхности земли. ("Отчет о комплексных инженерных 
изысканиях с целью изучения процесса подтопления территории г.,Перми", "ВерхнекамТИСИз",1985, арх.2791). 

Согласно приведенным химанализам, СНнП 2.03.11-85 подземные воды обладают слабой углекислотной 
агрессивностью (скв,2а) по отношению к бетону нормальной проницаемости к арматуре железобетонных 
конструкций при периодическом смачивании слабоагрессивны. 

По данным изысканий прошлых лет (арх.3272) подземные воды обладают слабой  
углекислотной агрессивностью к бетону нормальной проницаемости ( СО2 агр. 70мг/л). 

Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на Урале» 
(Свердловск, 1974) нормативная глубина промерзания насыпных грунтов составляет 2.7 м от поверхности земли, 
глинистых грунтов - 1.9 м. 
Согласно п. 2.136 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)», М., 1986, 

суглинки относятся к сильнопучинистым грунтам. 
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Район работ относится к  IВ - климатическому подрайону. 
Расчетная зимняя температура воздуха для отопления - минус 36°С. 
Нормативная глубина промерзания: 
- для насыпных грунтов - 2.5 м от поверхности земли; 
- для глин - 1.8 м от поверхности земли; 
- для песков мелких - 2,2 м от поверхности земли;. 
 
3.1. Краткая климатическая характеристика. 
 
Климат района континентальный с большими суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха. 
Средняя температура января составляет  минус 16°С. 
Абсолютный минимум  минус 46°С. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0 °С составляет 169      суток 
Среднегодовая температура наружного воздуха +0,1°С 
Количество осадков, выпадающих за год        500-550 мм                           
  В течении года преобладающие ветры – юго-западные, 
зимой увеличивается повторяемость юго-восточных и южных направлений, летом – юго-западных направлений. 
Среднегодовая скорость ветра 3-4м/сек.             
 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» объект 
находится в следующих климатических условиях:         - район строительства – IB; 

- расчетное значение средней температуры наружного воздуха: 
- наиболее холодной пятидневки минус 36°С 
- наиболее холодных суток  минус 39°С                                  - 

продолжительность отопительного периода                        243 дня 
- расчетное значение веса снегового покрова Sg = 2,0 кПа 
- нормативное значение ветрового давления Wo = 0,3 кПа  
 
 
4. Обоснование выбранного варианта трассы. 
 
Существующая сеть канализации  выполнена  из чугунных  и керамических труб Ду200  мм. Проект 
предусматривает прокладку параллельно существующей сети канализации участка из труб «Прагма» д=200 мм и 
д=300 мм. При отсутствии нормативных уклонов на проектируемом трубопроводе конечная точка врезки 
перенесена  напротив ж/д  №17 по ул. Мильчакова. 
      
 
5. Сведения о сети канализации. 
 
     Начальная и конечная точка трассы предусмотрены техническим заданием на проектирование. Уклоны на сети 
соответствуют нормативам СНиП. 
 
 
6. Технико-экономические показатели канализации 
 
1. Площадь участка  строительства- 1949  кв. м 
2. Протяженность трассы– 346,11м. 
3. Профиль трассы по отметкам существующей сети. 
 
 
 
 
7. Сведения о земельном участке, изымаемого во временное (на период 
строительства) пользование. 
                                                                                                                                    
  8.1.Земельный участок  под временное пользование на период строительства состоит частично из городских 

земель  и  частично из участков обременений на ранее предоставленный земельный участок. Земельный участок  
расположен вдоль существующей сети водоотведения по ул. Овчинникова. Размер участка определен согласно СНиП 
02.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. Площадь  участка 
составляет 1949  кв. м. Нарушение элементов благоустройства участка будет вызвано земляными работами в местах 
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расположения колодцев и земляными работами по замене участка канализации в районе ул. Овчинникова. Границы 
участка предоставлены в приложении к проекту полосы отвода. 

  8.2. Земля проектируемого участка относится к категории  земель крупных городов. 
  8.3   Размер средств на возмещение убытков правообладателям  земельных участков не предусмотрен. Проект 

предусматривает восстановление   нарушенных элементов  благоустройства после производства земляных  и 
монтажных работ. 

 
  8. Описание принципиальных проектных решений обеспечивающих 
надежность сети канализации. 

          В соответствии с техническим заданием на проектирование  на укладку сети канализации  Д=200мм  для 
повышения надежности и эффективности работы сети водоотведения принято решение о перекладке участка 
канализации  трубами  «Прагма» д=200 мм  с заменой колодцев.  Проектируемая сеть канализации пересекает 
существующие сети д=200 мм и поэтому от КК11 предусмотрено увеличение диаметра трубопровода до 300 мм из 
труб  «Прагма». 
Производство работ предусмотрено  последовательной реконструкцией участков канализации от колодца до 

колодца. 
 Время проведения  работ предусматривается  в  2013 г. Срок проведения работ 60 календарных дней. 
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Раздел 2 
 

Проект полосы отвода 
 
 
1. Характеристика  земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта реконструкции. 
 
1.1  Участок сети канализации Ду200 мм  расположен  в Дзержинском районе по ул.Овчинникова от ж/л №19 до 
ж/д  №17 по ул. Мильчакова  г.Перми. Участок проектируемой сети прокладывается параллельно  существующей 
трассе Ду200. 
 Проект разработан для улучшения работы сети канализации за счет нормативных уклонов и скоростей движения 
стоков по трубопроводу. 
  Площадка ровная с уклоном в северном направлении в сторону р. Данилихи. Отметки поверхности земли 
изменяются в пределах 122,15-124,Ом (в системе высот г. Перми). 
 
 
 
 
 
 

1.1. Краткая климатическая характеристика. 
 
       Район работ относится к  IВ - климатическому подрайону. 
        Расчетная зимняя температура воздуха для отопления - минус 36°С. 
        Нормативная глубина промерзания: 
          - для насыпных грунтов - 2.5 м от поверхности земли; 
           - для глин - 1.8 м от поверхности земли; 
           - для песков мелких - 2,2 м от поверхности земли; 
 
       Климат района континентальный с большими суточными и годовыми колебаниями   
       температуры воздуха. 
      Средняя температура января составляет  минус 16°С. 
      Абсолютный минимум  минус 46°С. 
      Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0 °С  
      составляет   169      суток 
     Среднегодовая температура наружного воздуха +0,1°С 
      Количество осадков, выпадающих за год        500-550 мм    
      В течении года преобладающие ветры – юго-западные, 
     зимой увеличивается повторяемость юго-восточных и южных направлений,  
     летом –   юго-западных направлений. 
     Среднегодовая скорость ветра 3-4м/сек.             

       Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 2.01.07-85*  
      «Нагрузки   и воздействия» объект находится в следующих климатических условиях:  
          - район строительства – IB; 

       - расчетное значение средней температуры наружного воздуха: 
    
 
    - наиболее холодной пятидневки минус 36°С 
  - наиболее холодных суток  минус 39°С    
  - продолжительность отопительного периода                        243 дня 
 - расчетное значение веса снегового покрова Sg = 2,0 кПа 
 - нормативное значение ветрового давления Wo = 0,3 кПа  
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1.2.Инженерно-геологическая характеристика. 
 
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к III надпойменной левобережной террасе 
р.Камы, осложненной долиной р. Данилихи, протекающей в 0,3км северо-восточнее проектируемой трассы. 
Площадка ровная с уклоном в северном направлении в сторону р. Данилихи. Отметки поверхности земли 
изменяются в пределах 122,15-124,Ом (в системе высот г. Перми). 
  В  геологическом строении участка принимают участие четвертичные техногенные, аллювиальные, элювиальные 
и пермские отложения. Коренные породы залегают на глубине 11,5 -- 17,5м (отметки 105,3 - 116,45м). 

Геолого-литологический разрез до глубины 10,5м следующий (сверху вниз): 
   Четвертичные отложения - Q 
Почвенно-растительный слой мощностью 0,2м. 

Техногенные отложения - (tQ) Насыпной грунт представлен суглинком серовато- коричневым, темно-
коричневым тугопластичным, с включениями шлака, щебня от 10 - 20%. Грунт отсыпан сухим способом. 
Мощность 0,5-2,4м. (арх.3522). 

Аллювиальные отложения -- aQ 
Суглинок коричневый, серовато-коричневый, от тугопластичного до текучего, участками полутвердый -- скв.6 

(арх.3272), с линзами глины, песка мелкого водонасыщенного, супеси, в нижней части слоя с частыми прослоями и 
линзами песка мелкого водонасыщенного, супеси (переслаивание), с гравием и галькой до 10-15%. Вскрыт всеми 
скважинами в интервалах от 0,45 до 10,0м и более. Вскрытая мощность до 10.5м. 

Скважиной №1(арх.4091) в интервалах 0,5-2,5 и 6,5-8,7м встречен суглинок с органическим веществом. 
В суглинке возможен песок пылеватый коричневато-серый, коричневый маловлажный, средней плотности и 

плотный. Встречен скважинами (арх.2552, 3272, 1612) примерно в 100м западнее проектируемого участка под 
техногенными отложениями. Мощность 0,5-3,5м. 
Супесь желтовато - коричневая, коричневая, пластичная. Встречена в суглинках скважинами (арх,2552, арх,2739) 
западнее проектируемого участка. Мощность 1,5-2.4м 
Песок мелкий водонасыщенный средней плотности и плотный, в виде прослоев в суглинках. Мощность 0.6м. 

Гидрогеологические условия В период изысканий (апрель 1991 года(арх. 3522)) на участке встречен 
водоносный горизонт грунтовых вод в аллювиальных четвертичных отложениях. Водовмещающими породами 
служат суглинки, пески, гравийные грунты. Коэффициент фильтрации суглинков по данным 2 экспресс - откачек 
составляет 0.02м/сут., по данным изысканий прошлых лет (арх.2411, 2552, 3369) -- 0.02-0,055м/сут. Коэффициент 
фильтрации песка по данным изысканий прошлых лет (арх.2411)4,4м/сут. установившийся уровень отмечен на 
глубинах 1,1-4,5м (отметки 123,15-126,85м). 

По данным изысканий в декабре 2001г.(арх.425 8) установившийся уровень отмечен на глубинах 1,2-4.4м 
(отметки 118,85-122,1м) 

По условиям подтопляемости подземными водами участок изысканий относится к подтопленным территориям с 
глубиной залегания подземных вод менее 2м от поверхности земли. ("Отчет о комплексных инкенерных 
изысканиях с целью изучения процесса подтопления территории г.,Перми", "ВерхнекамТИСИз",1985, арх.2791). 

Согласно приведенным химанализам, СНнП 2.03.11-85 подземные воды обладают слабой углекислотной 
агрессивностью (скв,2а) по отношению к бетону нормальной проницаемости к арматуре железобетонных 
конструкций при периодическом смачивании слабоагрессивны. 

По данным изысканий прошлых лет (арх.3272) подземные воды обладают слабой  
углекислотной агрессивностью к бетону нормальной проницаемости ( СО2 агр. 70мг/л). 

Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на Урале» 
(Свердловск, 1974) нормативная глубина промерзания насыпных грунтов составляет 2.7 м от поверхности земли, 
глинистых грунтов - 1.9 м. 

Согласно п. 2.136 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)», М., 1986, 
суглинки относятся к сильнопучинистым грунтам. Проект предусматривает замену существующей 
канализационной сети открыты методом по ул. Овчинникова, от ж/д по ул.Кисловодская,19 до коллектора 
д=400мм Овчинников 

 
 
 
2. Размер участка определен согласно СНиП 02.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Площадь  участка составляет 1949  кв. м 
3. Рельеф трассы сохраняется относительно существующего профиля. Восстановление элементов 

благоустройства производится в существующих высотных отметках. 
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Раздел 3 
 

Технологические и конструктивные решения. 
 
 
1. Участок сети канализации Ду200 мм  расположен  в Дзержинском районе по ул. Овчинникова  от ж/л №19 до ж/д  

№17 по ул. Мильчакова  г.Перми. Участок проектируемой сети прокладывается параллельно  существующей трассе 
Ду200. Проектируемая сеть канализации пересекает существующие сети д=200 мм и поэтому от КК11 
предусмотрено увеличение диаметра трубопровода до 300 мм из труб  «Прагма». 

 Проект разработан для улучшения работы сети канализации за счет нормативных уклонов и скоростей движения 
стоков по трубопроводу. 
 Площадка ровная с уклоном в северном направлении в сторону р. Данилихи. Отметки поверхности земли 
изменяются в пределах 122,15-124,Ом (в системе высот г. Перми). 
         Трасса канализации  проходит вдоль улицы  Овчинникова по жилому кварталу и характеризуется наличием  
жилых построек и элементов благоустройства в виде асфальтового покрытия и газона. Абсолютные отметки 
участка 97,20-106,67м (в системе высот г.Перми) 
 
 

2. Краткая климатическая характеристика. 
 
       Район работ относится к  IВ - климатическому подрайону. 
        Расчетная зимняя температура воздуха для отопления - минус 36°С. 
        Нормативная глубина промерзания: 
          - для насыпных грунтов - 2.5 м от поверхности земли; 
           - для глин - 1.8 м от поверхности земли; 
           - для песков мелких - 2,2 м от поверхности земли; 
 
       Климат района континентальный с большими суточными и годовыми колебаниями   
       температуры воздуха. 
      Средняя температура января составляет  минус 16°С. 
      Абсолютный минимум  минус 46°С. 
      Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0 °С  
      составляет   169      суток 
     Среднегодовая температура наружного воздуха +0,1°С 
      Количество осадков, выпадающих за год        500-550 мм    
      В течении года преобладающие ветры – юго-западные, 
     зимой увеличивается повторяемость юго-восточных и южных направлений,  
     летом –   юго-западных направлений. 
     Среднегодовая скорость ветра 3-4м/сек.             

       Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 2.01.07-85*  
      «Нагрузки   и воздействия» объект находится в следующих климатических условиях:  
          - район строительства – IB; 

       - расчетное значение средней температуры наружного воздуха: 
    
 
    - наиболее холодной пятидневки минус 36°С 
  - наиболее холодных суток  минус 39°С    
  - продолжительность отопительного периода                        243 дня 
 - расчетное значение веса снегового покрова Sg = 2,0 кПа 
 - нормативное значение ветрового давления Wo = 0,3 кПа  
 
 
 
 
 
 
 

3. Инженерно-геологическая характеристика. 
 
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к III надпойменной левобережной террасе 
р.Камы, осложненной долиной р. Данилихи, протекающей в 0,3км северо-восточнее проектируемой трассы. 
Площадка ровная с уклоном в северном направлении в сторону р. Данилихи. Отметки поверхности земли 
изменяются в пределах 122,15-124,Ом (в системе высот г. Перми). 
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  В  геологическом строении участка принимают участие четвертичные техногенные, аллювиальные, элювиальные 
и пермские отложения. Коренные породы залегают на глубине 11,5 -- 17,5м (отметки 105,3 - 116,45м). 

Геолого-литологический разрез до глубины 10,5м следующий (сверху вниз): 
   Четвертичные отложения - Q 
Почвенно-растительный слой мощностью 0,2м. 

Техногенные отложения - (tQ) Насыпной грунт представлен суглинком серовато- коричневым, темно-
коричневым тугопластичным, с включениями шлака, щебня от 10 - 20%. Грунт отсыпан сухим способом. 
Мощность 0,5-2,4м. (арх.3522). 

Аллювиальные отложения -- aQ 
Суглинок коричневый, серовато-коричневый, от тугопластичного до текучего, участками полутвердый -- скв.6 

(арх.3272), с линзами глины, песка мелкого водонасыщенного, супеси, в нижней части слоя с частыми прослоями и 
линзами песка мелкого водонасыщенного, супеси (переслаивание), с гравием и галькой до 10-15%. Вскрыт всеми 
скважинами в интервалах от 0,45 до 10,0м и более. Вскрытая мощность до 10.5м. 

Скважиной №1(арх.4091) в интервалах 0,5-2,5 и 6,5-8,7м встречен суглинок с органическим веществом. 
В суглинке возможен песок пылеватый коричневато-серый, коричневый маловлажный, средней плотности и 

плотный. Встречен скважинами (арх.2552, 3272, 1612) примерно в 100м западнее проектируемого участка под 
техногенными отложениями. Мощность 0,5-3,5м. 
Супесь желтовато - коричневая, коричневая, пластичная. Встречена в суглинках скважинами (арх,2552, арх,2739) 
западнее проектируемого участка. Мощность 1,5-2.4м 
Песок мелкий водонасыщенный средней плотности и плотный, в виде прослоев в суглинках. Мощность 0.6м. 

Гидрогеологические условия В период изысканий (апрель 1991 года(арх. 3522)) на участке встречен 
водоносный горизонт грунтовых вод в аллювиальных четвертичных отложениях. Водовмещающими породами 
служат суглинки, пески, гравийные грунты. Коэффициент фильтрации суглинков по данным 2 экспресс - откачек 
составляет 0.02м/сут., по данным изысканий прошлых лет (арх.2411, 2552, 3369) -- 0.02-0,055м/сут. Коэффициент 
фильтрации песка по данным изысканий прошлых лет (арх.2411)4,4м/сут. установившийся уровень отмечен на 
глубинах 1,1-4,5м (отметки 123,15-126,85м). 

По данным изысканий в декабре 2001г.(арх.425 8) установившийся уровень отмечен на глубинах 1,2-4.4м 
(отметки 118,85-122,1м) 

По условиям подтопляемости подземными водами участок изысканий относится к подтопленным территориям с 
глубиной залегания подземных вод менее 2м от поверхности земли. ("Отчет о комплексных инкенерных 
изысканиях с целью изучения процесса подтопления территории г.,Перми", "ВерхнекамТИСИз",1985, арх.2791). 

Согласно приведенным химанализам, СНнП 2.03.11-85 подземные воды обладают слабой углекислотной 
агрессивностью (скв,2а) по отношению к бетону нормальной проницаемости к арматуре железобетонных 
конструкций при периодическом смачивании слабоагрессивны. 

По данным изысканий прошлых лет (арх.3272) подземные воды обладают слабой  
углекислотной агрессивностью к бетону нормальной проницаемости ( СО2 агр. 70мг/л). 

Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на Урале» 
(Свердловск, 1974) нормативная глубина промерзания насыпных грунтов составляет 2.7 м от поверхности земли, 
глинистых грунтов - 1.9 м. 

Согласно п. 2.136 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)», М., 1986, 
суглинки относятся к сильнопучинистым грунтам. Проект предусматривает замену существующей 
канализационной сети открыты методом по ул. Овчинникова, от ж/д по ул.Кисловодская,19 до коллектора 
д=400мм Овчинников 
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Раздел 4 
 

Проект организации строительства. 
 
  
1. Участок сети канализации Ду200 мм  расположен  в Дзержинском районе по ул.Овчинникова от ж/л №19 до ж/д  

№17 по ул. Мильчакова  г.Перми. Участок проектируемой сети прокладывается параллельно  существующей трассе 
Ду200. Проектируемая сеть канализации пересекает существующие сети д=200 мм и поэтому от КК11 
предусмотрено увеличение диаметра трубопровода до 300 мм из труб  «Прагма». 

 Проект разработан для улучшения работы сети канализации за счет нормативных уклонов и скоростей движения 
стоков по трубопроводу. 
 Площадка ровная с уклоном в северном направлении в сторону р. Данилихи. Отметки поверхности земли 
изменяются в пределах 122,15-124,Ом (в системе высот г. Перми). 
         Трасса канализации  проходит вдоль улицы  Овчинникова по жилому кварталу и характеризуется наличием  
жилых построек и элементов благоустройства в виде асфальтового покрытия и газона. Абсолютные отметки 
участка 97,20-106,67м (в системе высот г.Перми) 
 
2. Размер участка определен согласно СНиП 02.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Площадь  участка составляет 1949  кв. м.    Проект не предусматривает из-за стесненности  
площадок для временного складирования грунта, весь грунт вывозится на полигон хранения ТБО.  Норма запаса 
материалов   - на 1 смену.  

 
3. Участок канализации, подлежащий перекладке, расположен по ул. Овчинникова в Дзержинском  районе г. 
Перми, подъезд к площадке осуществляется по действующим городским автодорогам с асфальтовым покрытием, 
работ по устройству временных подъездов за территорией площадки не предусмотрено. 

4.Обеспечение строительной площадки энергоресурсами – от переносных электростанции 6 квт, сжатым воздухом - 
от компрессора 10м3/мин, водой на хоз-питьевые нужды – вода привозная. Наружное пожаротушение выполнить 
от комплектных к установкам и механизмам огнетушителей. 
          Питание рабочих – в учреждениях общественного питания города. Бытовые  помещения инвентарные, 
передвижные, сборно-разборные. Все  строительно-монтажные работы вести строго соблюдая  указания 
 СНиП 12-03-99, СНиП 12-04-2002 «Техника  безопасности часть1, 2» и СНиП 12-01-2004.  
    
4. Общая организация строительства  

 
 

При разработке проекта организации строительства были использованы следующие документы и исходные данные: 
 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 
 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 
 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 
 СНиП 21-01-99 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 
 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»; 
 СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 
 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 
 Инструкция «Монтаж и ввод в эксплуатацию комплектных насосных станций»; 
Чертежи проекта в соответствующих разделах. 
 
Строительство  осуществляется  в  два  периода:  подготовительный  и  основной. 
 
В подготовительный период выполняются следующие мероприятия и работы: 

 разработка проекта производства работ (ППР) производства строительно-монтажных работ (СМР); 
 размещение заказов на поставку материалов, оборудования; 
 размещение заявок на отпуск  местных строительных материалов;                                                                                
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 получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение договоров с 
организациями, осуществляющими данный вид деятельности; 

 обследование трассы и определение по местности условий производства работ; 
 создание  опорной  геодезической  сети с закреплением разбивочных осей; 
 обеспечение участков работ противопожарным инвентарем и средствами связи; 
 создание  складского  хозяйства; 
 установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов; 
 обеспечение  строительства  водой из автоцистерн,  электроэнергией – от  передвижных установок 

(обеспечить освещенность рабочих мест при монтаже не менее 30лк), временная связь – сотовая; 
 обустройство площадок: хранения строительных материалов, сбора отходов строительного 

производства,  чистки колес самоходной техники; 
 устройство временных проездов; 
 устройство временных объездных дорог, уширений существующих проездов; 
 монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий и сооружений. 
 оборудование трубосварочной базы для обслуживания строительства; 
 ограждение участков работ с выставлением дорожных знаков на стойки из стальной трубы 89х3,5 

L=3,00м 
 Вырубка деревьев 20 шт. 

В  основной  период  выполняются все работы, связанные с монтажом, демонтажом, укладкой, 
испытанием, сдачей в эксплуатацию. 

 
 

      6.  Методы  производства  основных  строительно-монтажных  работ  
                                     

В основу выполнения строительно-монтажных работ приняты следующие положения: работы 
выполняет строительная организация, обеспеченная необходимыми кадрами строителей, строительными 
механизмами, подсобно-вспомогательными предприятиями стройиндустрии и строительными  материалами. 

Принятые марки машин, типы и количество ведущих машин подобраны применительно к конкретным 
условиям производства работ.      

При  выборе   методов  производства   работ   учтена   оснащенность  подрядчика  строительными  
машинами  и  механизмами. 

Рабочие  на  место  строительства  доставляются  автотранспортом  генподрядчика. 
Все работы вести в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и в 
соответствии с технологическими картами, разработанными в проекте производства работ (ППР). 

В зоне действия монтажного крана размещать два контейнера (ящика) для отходов и мусора. Мусор и 
отходы отвозить на организованный полигон ТБО. 

Деревья, попадающие в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, оградив их 
деревянными щитами. 

Доставка материалов, конструкций и изделий производится  автотранспортом. 
Для движения автотранспорта вдоль трассы предусматривается использование постоянных автодорог, 

а при удаленности участков работ от существующих проездов выполнять устройство временных 
притрассовых дорог с щебеночным покрытием.  

До начала прокладки трубопроводов через существующие дороги выполнять устройство объездных 
дорог с покрытием из дорожных железобетонных плит.  

У выездов с участков работ на существующие дороги предусматривать площадки для чистки колёс 
автотранспорта. 

Территорию  работ  ограждать. Все временное ограждение участков производства работ выполнять 
инвентарное согласно ГОСТ 23407-78. 

В зоне производства работ  размещать два контейнера (ящика) для отходов и мусора. Мусор и отходы 
отвозить на организованный полигон ТБО. 

Рытье котлованов при прокладке канализации производить экскаватором Hitachi ЕХ-120, емкость  
ковша  0,4 м3. 

Грунт разрабатывать в автотранспорт с отвозкой грунта на организованный полигон ТБО. 
 Планировку и перемещение ПГС для обратной засыпки производить экскаватором. 
Мероприятия  при  пучинистых  грунтах: 
– осуществлять постоянный  водоотвод  с  площадки; 
– произвести соответствующую  планировку  (с  обратным  уклоном)  территории,  прилегающей  к  

выемке; 
– водоотводные  канавы устраивать  с  нагорной  стороны  выемок; 
– грунт  оснований  котлованов  и  траншей,  разработанных  в  зимних  условиях,  должен  

предохраняться  от  промерзания  путем  недобора  или  укрытия  утеплителями; 
– зачистку оснований  следует  производить  непосредственно  перед  началом производства работ; 
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– обратную  засыпку  котлованов  и  траншей  выполнять  немедленно  после  окончания в них работ. 
Исходя из конкретных  условий  методы  производства  работ  зимой  должны  быть  подробно  

разработаны  в  проекте  производства  работ. 
Монтажные и демонтажные работы осуществлять автомобильным краном КС-45719-5А со стрелой 

длиной 15 м. 
Промывку и испытание трубопровода производится гидравлическим способом по участкам между 

колодцами с монтажом/демонтажом временных заглушек. Работы выполняются в соответствии с 
требованиями СНиП 3.05.02-88. 

Работа по врезке в действующую сеть должна начинаться только после получения письменного 
разрешения соответствующего управления эксплуатации сети и проводится с рабочей инструкцией, 
разработанной и утвержденной этим управлением и согласованной с заинтересованными организациями. 

Участки производства работ оборудовать рабочим и охранным освещением. 
Для освещения рабочих мест в темное время суток использовать передвижные прожекторы. 

Территория строительной площадки и рабочие места должны быть освещены в соответствии с “Указаниями 
по проектированию электрического освещения строительных площадок”. 

При пересечении проектируемых сетей с действующими подземными коммуникациями разработка 
грунта механизированным способом разрешается  на  расстоянии  не  менее 2,0 м от  боковой  стенки  и  не  
менее  1,0 м  над  верхом  трубы. 

Перед началом работы крана в охранной зоне ЛЭП должно обеспечиваться снятие напряжения с 
воздушной ЛЭП. Строительно-монтажные работы в охранной зоне ЛЭП следует производить под 
непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность работ, 
при наличии письменного разрешения организации - владельца сети и наряда-допуска в соответствии со 
СНиП 12-03-01. 

При вскрытии траншей, котлованов и обнаружении поступления в них грунтовых вод осуществлять 
открытый водоотлив с помощью насосов через стальную трубу диаметром 100 мм в цистерны 
автотранспорта, а воду отвозить и сливать в ближайшие существующие колодцы действующей ливневой 
канализации.                                                                                                                                                                                    

При прокладке проектируемых сетей разработку грунта в стесненных условиях (вблизи опор, деревьев, 
коммуникаций и колодцев) производить с применением креплений стенок траншей и котлованов. Для 
крепления задавливаются стальные швеллеры №12 с шагом  2,0 м, за стойками из швеллеров по мере 
углубления траншеи устанавливаются листы из стали 10 мм. 

Изготовление и монтаж  осуществлять  в соответствии с  требованиями  ГОСТ 23118-99 «Конструкции 
стальные и строительные», СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».  

В соответствии  с требованиями  СНиП 3.01.01-85  предусмотреть размещение  временных  
инвентарных  помещений под бытовки (прорабские, помещения приема пищи и раздевалки рабочих). 
Рекомендуется для этого использовать передвижные вагончики контейнерного типа по серии УТС-420 со 
степенью огнестойкости IIIа, выпускаемые АО «Пермстроймаш». 

Бытовые вагончики в обязательном порядке оборудуются самосрабатывающими (автоматическими) 
порошковыми огнетушителями «Буран 2,5». В непосредственной близости от временных инвентарных 
бытовых помещений обустраиваются биотуалеты. Места размещения бытовых вагончиков при работе на 
определенной захватке определить в ППР (в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 и ППБ-01-03). 

Обеспечить работников средствами связи и вывесить в бытовых помещениях информационные листы с 
телефонами медицинского обслуживания, аварийных служб и пр. 

В бытовых помещениях должны иметься аптечки для оказания первой медицинской помощи. 
Вода для питья – привозная. Питьевое водоснабжение осуществлять путем подвоза воды 

автотранспортом. 
Вопросы по организации горячего питания работающих и по обеспечению рабочих средствами 

индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви на период строительства решить в ППР (в 
соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03). 

 
    7.Порядок производства работ: 
 
1.  Прокладка труб на уч-ке от КК-22 до КК-19. 
2. Врезка в колодцах КК-22 и КК-21сущ. 
3. Прокладка канализации на участке от КК-19 до КК-16. 
4. Временная врезка в колодце КК-18 
5. Установка заглушек в КК-15 и сеть подходящую к колодцу КК-16 
6. Перекачка стоков из КК-15 и сети присоединяемой к КК-16 в колодцы существующей сети.  
7. Прокладка участка от КК16 до КК15. 
8. Демонтаж заглушек. 
9. Установка заглушек в колодец КК-8 и в сети д200 присоединяемой к колодцу КК-15. 
10. Перекачка стоков из сети присоединяемой к колодцу КК-15 в колодец на параллельной сети 
   канализации д200. 
11. Установка заглушки в колодце реконструируемой сети д200 в районе колодца КК-11. 
12. Перекачка стоков из кол. на существующую сеть в районе КК-11. 
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13. Прокладка участка от КК-16 до КК-11. 
14. Переврезка в колодцах КК-16, КК-15 и КК-11. 
15. Демонтаж заглушек. 
16. Установка заглушки в сеть д150 присоединяемую к КК-10. 
17. Перекачка стоков 
18. Прокладка участка от КК-11 до КК-10.  
19. Врезка существующей сети д150 в колодец КК-10. 
20. Прокладка участка от КК-12сущ до КК-11. 
21. Врезка в колодец КК-12сущ. 
22. Прокладка участка от КК-10 до КК-8. 
23. Демонтаж верхней части колодца КК-8. 
24. Прокладка участка от КК-6 до КК-1, от КК-4 до КК-3 и от КК-7 до КК-6. 
25. Установка заглушки в сеть д200 в кол. КК-7. 
26. Перекачка из КК-7 в колодец дворовой сети д200 
27. Прокладка участка от КК-8 до КК-6. 
28. Устройство врезок в кол. КК-1, КК-4 и КК-7. 
29. Демонтаж заглушек. 
30. Заполнение бетоном концов выключаемых из работы сетей. 
Порядок производства работ смотреть вместе с листами 3,4 в ПОС. 
 

8.Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
         Объемы грунта в разрыхленном состоянии, подлежащие разработке:  
        Hitachi ЕХ-120  Экскаватоp  полноповоpотный  гидpавлический гусеничный:  
        емкость ковша 0.40 куб.м., радиус копания 5.93 м, глубина копания 4,5 м.  
        Самосвал КамАЗ-5511,  3 шт. для непрерывной работы экскаватора,  
       емкость платформы 7.20 куб.м., грузоподъемность 10000 кг,  
        рабочий цикл самосвала 3.39 час.   
       производительность самосвала по вывозу 2.08 куб.м./час.  
       производительность экскаватора 87.65 куб.м./час.  
 
Потребность в механизмах  определена на основании "Расчетных нормативов для составления проектов 
организации строительства" и приведена в таблице. 
 
 
Таблица  

N 
п/п Наименование машин и механизмов Тип, марка Потребность 

1 
 

Экскаватор Hitachi ЕХ-120    обратная лопата с 
емк. ковша. 0,4м.куб., N=180 л.с.  

ЕХ-120     1 

2 Автокран  КС-45719-5А 1 
3 
 

Автосамосвал КамАЗ-5511, N=176кВт(240л.c.)      КамАЗ-5511 3 

4 Насос  погружной грязевой «ГНОМ» 10-20 1 
5 Насос погружной «Иртыш» 60 м3\час ПФ2 65/180.140-5,5-

016 
1 

6 Генератор 380 в      12 квт 
 

Gesan G 7TF HЕ 2 

7 Вибротрамбовка   1 
8.  Компрессор  1 
9. Молоток  отбойный  1 
10. Дизель-молот  1 
 
 

9. Сведения об объемах строительно-монтажных работ: 
 
2.1 Демонтажные работы  
-Бетон от разбора ж/б колодцев: 7,1м3 
-асфальт : 30,5 м3 
-щебень: 30,9 м3 
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10. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие 
освидетельствованию с составлением актов приемки: 

Наименование акта на скрытые работы. Примечание 

Акт на вертикальную гидроизоляцию колодцев.   

Акт на основание  под колодцы   

Акт на монтаж  ж/б колодцев   

Акт на засыпку трубопровода  

Акт на основание под трубопровод   
 

11. Перечень мероприятий по обеспечению безопасного движения на участке строительства: 
1. Места производства работ на период строительства должны быть ограждены сплошными 

ограждениями.  
2. При производстве работ на проезжей части дорог необходимо место производства работ должно быть 

оборудовано предупреждающими  и запрещающими знаками. В ночное время необходимо 
предусмотреть сигнальное освещение. 

12.  Расчет продолжительности строительства: 
Сметная трудоемкость составляет  - 9288,16 чел/час   /8часов=1161 чел/смена 
Средняя численность – 7 чел. в смену при двухсменной работе. 
1161/20=58,1 день. 
Т.к. перерывы в работе не допустимы принимается общий срок выполнения работ -60 календарных дней. 

13. Расчет перекачки стоков: 
      Проект предусматривает прокладку трубопровода частично по существующей трассе, поэтому ниже приведен 
расчет притока воды в котлованы. 
 Максимальный приток стоков по трубопроводу д=200 мм из полимерных труб при наполнении 60% и скорости 0,8 
м/сек составит 17,91 л/сек (таблицы Федорова Н.Ф.) -64,5 м3/час. Для перекачки необходимо применить насос 
погружной «Иртыш» с расходом 60 м3/час.  Средний расход составит 60 м3/час. 
Проектное время работы  с перекачкой стоков составляет 12  суток. Общий объем откачиваемых стоков составляет: 
 
Qобщ= 60*24*12=17280 м3 
 

Общий объем перекачиваемой воды составит  17280 м3 
14. Основные указания по  безопасности производства работ. 

  
Организация строительных площадок, участков работ и производство на  них общестроительных, 

строительно-монтажных, других видов работ строительной деятельности осуществляются всеми их 
исполнителями с соблюдением правил техники безопасности в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-
03-01 «Безопасность труда в строительстве».        Часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-02 «Безопасность 
труда в строительстве». Часть 2 «Строительное производство», ПБ-382-00 «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором 30.12.1999 г., ГОСТ Р51248-99. 

Временное освещение участков работ выполняется соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ 
Строительство», Норм освещения строительных площадок и СНиП 12-03-01. Рабочие места в темное время суток 
должны освещаться переносными прожекторами. 

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в соответствии с 
требованиями СНиП 12-04-02. 

Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки систематически очищаются от мусора, снега и 
льда. 

Производить земляные работы в зонах, где имеются подземные коммуникации, можно только с письменного 
разрешения организации, в ведении которой они находятся, и в присутствии ее представителя, приняв 
соответствующие меры для предохранения сооружений от возможных повреждений. В местах расположения 
существующих подземных  сетей разработка грунта разрешается только с помощью лопат, без применения 
ударных инструментов (ломов, кирок и др.). 

Перед разработкой траншей необходимо принять меры по отводу поверхностных вод, установить знаки, 
указывающие места расположения существующих подземных коммуникаций, оградить траншеи, 
разрабатываемые на улице, в местах с интенсивным движением людей и транспорта. 

Участки работ ограждаются канатом, натянутым на стойки (столбики). На ограждениях должны быть 
предупредительные надписи, а в ночное время — сигнальное освещение. Для перехода людей через траншеи 
установить пешеходные мостики с ограждением с двух сторон согласно СНиП 12-04-2002. 

Путь в зоне перемещения крана оградить, вывесить предупреждающие об опасности знаки. 
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Запрещается работа экскаваторов, стреловых кранов и других механизмов под проводами действующих 
ЛЭП любого напряжения. Работа крана в охранной зоне воздушных линий электропередач разрешается при 
наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия производства работ. 

При пересечении с существующими электросетями и линиями связи необходимо до начала разработки 
траншеи отшурфовать кабели и установить точное их расположение. 

При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта 
механизированным способом разрешается  на  расстоянии  не  менее 2,0 м от  боковой  стенки  и  не  менее  1,0 м  
над  верхом  трубы (кабеля), засыпка траншеи должна выполняться вручную с послойным уплотнением грунта. 

Работы в охранной зоне электрокабелей должны выполняться под наблюдением прораба или мастера, в 
охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, под наблюдением работников 
электрохозяйства, а вблизи газопровода – под наблюдением работников газового хозяйства. 

Работы в охранной зоне линий связи должны выполняться под наблюдением прораба или мастера и в 
присутствии представителя ГТС. 

Экскаватор во время работы должен устанавливаться на хорошо спланированную площадку. 
Бригадиру и машинистам строительных машин выдать наряд-допуск на все виды работ, перечисленных в 

перечне, утвержденных главным инженером подрядной организации. 
Состояние креплений проверять перед каждым спуском рабочих в котлован или траншею, перед началом 

каждой смены и периодически в течение рабочей смены. При появлении трещины и козырьков грунта следует 
применять меры против внезапного обрушения, заблаговременно удалив рабочих из котлована (траншеи). 

До начала работ мастер должен ознакомить всех рабочих с безопасными методами  ведения работ и обязан 
принять меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев. 

Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным надзором производителя работ или 
мастером.  
При производстве работ в колодцах необходимо оформить акт на допуск к выполнению работ повышенной 
опасности, с записью в журнале и инструктажем. 
Работы производятся на действующей сети водоотведения и производители работ обязаны получить инструктаж и 
допуск к работе эксплуатирующей организацией ООО «Новогор- Прикамье» 

 
При производстве работ применять и использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. 
При производстве сварочных работ обязательно выполнять требования электробезопасности по ГОСТ 

12.3.003-86. 
При производстве работ с использованием переносных генераторов строго соблюдать «Правила устройства   и 
эксплуатации электроустановок» 

 
Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо разработать в 

проекте производства работ. 
15. Условия  сохранения  окружающей  природной  среды 

 
При  организации  строительного  производства  необходимо  строго  соблюдать требования  защиты  

окружающей  природной  среды в соответствии с Федеральным законом об охране окружающей природной 
среды, обеспечивать сохранение  устойчивого  экологического  равновесия   и не нарушать условия 
землепользования, установленные  законодательством  об  охране  природы. 

Производство  строительно-монтажных и демонтажных работ, движение машин  и  механизмов,  
складирование  и  охранение   материалов  в  местах,   не   предусмотренных  проектом  производства  работ,  
запрещается. 

Запрещается  организация  свалок  под  отходы  строительного  производства  и  слив  загрязнений  на  
стройплощадках и участках работ. 

При  выборе  методов  и  средств  механизации   для  производства  работ  соблюдать условия, 
обеспечивающие  получение  минимума отходов  при  выполнении  технологических  процессов.  

Работы вести отдельными захватками. Территорию  работ  ограждать. На каждой захватке 
предусматривать площадку для чистки колёс автотранспорта, а в зоне действия монтажного крана размещать 
контейнеры (ящики) для отходов и мусора. 

Трубы (требуемой длины) поставляются с заводской готовностью. ПГС для обратной засыпки привозить в 
требуемом количестве.   

Разработку грунта вблизи деревьев производить с применением креплений стенок траншеи. Деревья, 
попадающие в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, оградив их деревянными щитами. 

Срезанный растительный грунт складировать на пустырях и газонах во временный отвал, чтобы в 
дальнейшем использовать этот растительный грунт для озеленения территории (восстановления газонов). 

Снабдить машины с двигателями  внутреннего  сгорания  глушителями. 
Оснастить автотранспорт и строительную технику нейтрализаторами выхлопных  газов. 
Запретить сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого строительного мусора на 

участках работ и вблизи существующих строений. 
Не допускать на стройплощадке организацию заправки и сбора отработанных масел. 
У въездов и выездов установить знаки ограничения скорости движения автотранспорта. 
При транспортировке изделий и конструкций использовать прокладки и платформу. 
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Неутилизируемые отходы вывозятся на организованный полигон ТБО. Вывоз осуществлять по договору с 
организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, наличии разрешения и лимитов на их 
размещение. 

Сборку отходов предусмотреть в контейнеры с последующей погрузкой их краном на автотранспорт  и  
вывозом на организованный полигон ТБО. Мелкий мусор упаковывать в полиэтиленовые мешки для удобства 
погрузки и предотвращения распыления при перевозке.  

Отвозку лишнего грунта (2500м3 / 4375т) предусмотреть на организованный полигон ТБО. 
Сведения о размещении и утилизации отходов см. раздел «Охрана окружающей среды». 
После  окончания  строительно-монтажных  работ строительная  организация  должна  восстановить  

водосборные  канавы,  дренажные  системы,   дороги,  попавшие в зону работ,  произвести очистку территории от 
строительного мусора, произвести благоустройство. 
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Раздел 5 
 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
 
 
Пожарная  безопасность в проекте «Перекладка участка сети канализации по ул. Овчинникова, у  ж/д №19 по ул. 
Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400 мм  у ж/д №16 по ул. Овчинникова (КК 
отм.122,40/118,81)» обеспечивается  выполнением  обязательных требований пожарной безопасности, установ-
ленных ФЗ-123 от 22.07.2008г, ФЗ-384 от 30.12.2009г, а также требований нормативных документов по пожарной 
безопасности.  

Раздел разработан на основании: 
задания на проектирование; 
ФЗ от 21.12.94г. № 69 О пожарной безопасности; 
ФЗ от 22.07.08г. № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 
ФЗ от 30.12.09г. № 384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; 
Постановление правительства РФ от 16.02.08г. № 87 О составе разделов проектной документации и требования к 
их содержанию; 
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; 
СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; 
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре; 
СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 
СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; 
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности; 
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования; 

- ГОСТ Р 12.3.047-98* Пожарная безопасность технологических процессов; 
- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ; 
- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 
- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; 
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
Проектируемый объект имеет систему обеспечения пожарной безопасности, направленную на предотвращение 
пожара, безопасность людей и защиту имущества при пожаре, включающую систему предотвращения пожара, 
систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий. 
Предотвращение пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и исключением условий 
образования в горючей среде источников зажигания. 
Система противопожарной защиты направлена на предохранение людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара, ограничение последствий пожара; снижение динамики нарастания опасных факторов пожара; 
эвакуацию людей в безопасную зону и тушение пожара. 
Организационно-технические мероприятия обеспечиваются приоритетным выполнением требований пожарной 
безопасности на стадиях проектирования, реконструкции, эксплуатации. 
Объектом реконструкции, рассматриваемым данным разделом проекта, является участок водопровода   д=300 мм.  
По ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» водопровод, 

равно как и полиэтиленовая труба, служащая для транспортировки  питьевой воды не является пожароопасным 
объектом.  
Пожароопасными могут являться строительные работы и эксплуатация строительной техники и механизмов.  
 

2. Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте. 

Анализ пожарной опасности технологических процессов предусматривает сопоставление показателей 
пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, с параметрами 
технологического процесса. Перечень потенциальных источников зажигания пожароопасной технологической 
среды определяется посредством сопоставления параметров технологического процесса и иных источников 
зажигания с показателями пожарной опасности веществ и материалов. Определение пожароопасных ситуаций на 
производственном объекте осуществляется на основе анализа пожарной опасности технологических процессов и 
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предусматривает выбор ситуаций, при реализации которых возникает опасность для людей, находящихся в зоне 
поражения опасными факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных факторов пожара. 

Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для 
установления безопасных параметров ведения технологического процесса. Среда относится к пожароопасным, 
если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для 
возникновения пожара. К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсутствуют горючая 
среда и (или) окислитель. 

Согласно ст. 133 ФЗ-123 от 22.07.08г, на предприятии должны быть данные о показателях пожарной 
опасности применяемых в технологических процессах веществ и материалов. 
Основные вещества, используемые для строительства водопровода  не являются пожароопасными. 

Технологическая среда рассматриваемого водопровода  относится к пожаробезопасной. 
 

a.  Противопожарные мероприятия при перекладке: 
- места производства огнеопасных работ должны быть оборудованы инвентарными щитами с противопожарным 

инвентарем; 
- места хранения пожароопасных и взрывоопасных материалов должны отвечать требованиям правил 

противопожарной безопасности; 
- нормативное складирование материалов; 
- оборудование объектов строительства информацией противопожарного содержания; 
- контроль за выполнением правил противопожарной безопасности и состоянием строительной техники со стороны 

ИТР; 
- при разработке ППР разработать схему эвакуации рабочих  в случае пожара. 

3. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного 

объекта (противопожарное расстояние до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов, лесных массивов, устройство охранных зон). 

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 7.20*, инженерные сети канализации могут размещаться в пределах 
поперечных профилей улиц и дорог; в пределах обочин; под тротуарами или разделительными полосами в 
коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах. Прокладка подземных инженерных сетей может 
предусматриваться совмещенной в общих траншеях, тоннелях для водопровода и других инженерных сетей. 

Согласно таблиц 14; 15 СНиП 2.07.01-89*, требования пожарной безопасности при назначении расстояния по 
горизонтали от подземных инженерных сетей канализации до зданий и сооружений, а также расстояния по 
горизонтали между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении не 
учитываются. 

Расстояние от проектируемого объекта до границ земельных участков ближайших пожаровзрывоопасных 

производственных объектов составляет не менее 50м. 
Площадки для хранения  мусора располагаются от зданий, сооружений на расстоянии не менее 15м. 

 

4. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного 

объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и 

средств. 

Рабочие должны проходить обучение мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара по 
специальным программам (согласно приказа МЧС РФ №645 от 12.12.07г.). 

В помещениях вывешиваются инструкции, содержащие сведения о примененных средствах 
противопожарной защиты. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусматриваются в соответствии 
с ППБ 01. 

Разработка планов и схем эвакуации не требуется, т.к. количество персонала не превышает 10 человек. 
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Дороги и подъезды к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения должны быть всегда 
свободными, обеспечивать круглогодичный проезд для пожарной техники. 

Двери зданий, строений, сооружений должны быть закрыты на замок и быть оборудованы автоматикой 
контроля доступа.  

Строители должны иметь сотовую телефонную связь с пожарной охраной. 
По сообщению заместителя директора Департамента надзорной деятельности МЧС РФ Гилетича А.Н. 

06.10.2009г., НПБ 201-96 "Пожарная охрана предприятий. Общие требования" на данном этапе отменен, в связи с 
чем, отсутствует обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчета необходимых сил и 
средств. 

10. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества. 

Расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных ФЗ-123 от 22.07.2008г, а также требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

 
 

Состав	проекта	

Номер  
Номер 

тома 
Шифр Наименование частей проекта Примечание 

1 I 01-12-31НК  Рабочая документация  
2 II 01-12-31ИИ Справка об инженерно-

геологической изученности трассы 
водовода 

Исполнитель 
ОАО 
«ВерхнекамТИСИ
З» 

3 III 01-12-31ООС Мероприятия по охране 
окружающей среды.  

4 IV 01-12-31СД Сметная документация  
 



15.00м
pragma Ø200

Колодец
демонтировать

122.60
119.59

КК12сущ

4.08м
pragma Ø200

Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.

b=5ì

S=1949ì2
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     Проект выполнен на основании технического задания, выданного ООО"НОВОГОР-Прикамье",  договора подряда № 110-2012/06-034 от 20.06.2012г. между

ООО"НОВОГОР-Прикамье" и ООО"ПермСетьПроект" дополнительного соглашения №1 к договору.

  Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

    Проектом рассматривается реконструкция участка сети канализации  по ул. Овчинникова от ж/д по ул.Кисловодская,19 до коллектора д=400мм

Овчинникова,16, г.Пермь.

 Абсолютные отметки поверхности составляют 124,00-121,33.

    На основании технического отчета об инженерно-геологических изысканиях от "ВерхнекамТИСИз"
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к III надпойменной левобережной террасе р.Камы, осложненной долиной р. Данилихи,

протекающей в 0,3км северо-восточнее проектируемой трассы. Площадка ровная с уклоном в северном направлении в сторону р. Данилихи. Отметки поверхности

земли изменяются в пределах 122,15-124,Ом (в системе высот г. Перми).

В геологическом строении участка принимают участие четвертичные техногенные, аллювиальные, элювиальные и пермские отложения. Коренные породы залегают на

глубине 11,5 -- 17,5м (отметки 105,3 - 116,45м).

Геолого-литологический разрез до глубины 10,5м следующий (сверху вниз):

Четвертичные отложения - Q

Почвенно-растительный слой мощностью 0,2м.

Техногенные отложения - (tQ) Насыпной грунт представлен суглинком серовато- коричневым, темно-коричневым тугопластичным, с включениями шлака, щебня

от 10 - 20%. Грунт отсыпан сухим способом. Мощность 0,5-2,4м. (арх.3522).

Аллювиальные отложения -- aQ

Суглинок коричневый, серовато-коричневый, от тугопластичного до текучего, участками полутвердый -- скв.6 (арх.3272), с линзами глины, песка мелкого

водонасыщенного, супеси, в нижней части слоя с частыми прослоями и линзами песка мелкого водонасыщенного, супеси (переслаивание), с гравием и галькой до

10-15%. Вскрыт всеми скважинами в интервалах от 0,45 до 10,0м и более. Вскрытая мощность до 10.5м.

Скважиной №1(арх.4091) в интервалах 0,5-2,5 и 6,5-8,7м встречен суглинок с органическим веществом.

В суглинке возможен песок пылеватый коричневато-серый, коричневый маловлажный, средней плотности и плотный. Встречен скважинами (арх.2552, 3272, 1612)

примерно в 100м западнее проектируемого участка под техногенными отложениями. Мощность 0,5-3,5м.

Супесь желтовато - коричневая, коричневая, пластичная. Встречена в суглинках скважинами (арх,2552, арх,2739) западнее проектируемого участка. Мощность

1,5-2.4м

Песок мелкий водонасыщенный средней плотности и плотный, в виде прослоев в суглинках. Мощность 0.6м.

Гидрогеологические условия В период изысканий (апрель 1991 года(арх. 3522)) на участке встречен водоносный горизонт грунтовых вод в аллювиальных

четвертичных отложениях. Водовмещающими породами служат суглинки, пески, гравийные грунты. Коэффициент фильтрации суглинков по данным 2 экспресс -

откачек составляет 0.02м/сут., по данным изысканий прошлых лет (арх.2411, 2552, 3369) -- 0.02-0,055м/сут. Коэффициент фильтрации песка по данным изысканий

прошлых лет (арх.2411)4,4м/сут. установившийся уровень отмечен на глубинах 1,1-4,5м (отметки 123,15-126,85м).

По данным изысканий в декабре 2001г.(арх.425 8) установившийся уровень отмечен на глубинах 1,2-4.4м (отметки 118,85-122,1м)

По условиям подтопляемости подземными водами участок изысканий относится к подтопленным территориям с глубиной залегания подземных вод менее 2м от

поверхности земли. ("Отчет о комплексных инкенерных изысканиях с целью изучения процесса подтопления территории г.,Перми", "ВерхнекамТИСИз",1985, арх.2791).

Согласно приведенным химанализам, СНнП 2.03.11-85 подземные воды обладают слабой углекислотной агрессивностью (скв,2а) по отношению к бетону нормальной

проницаемости к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании слабоагрессивны.

По данным изысканий прошлых лет (арх.3272) подземные воды обладают слабой

углекислотной агрессивностью к бетону нормальной проницаемости ( СО2 агр. 70мг/л).

Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на Урале» (Свердловск, 1974) нормативная глубина

промерзания насыпных грунтов составляет 2.7 м от поверхности земли, глинистых грунтов - 1.9 м.

Согласно п. 2.136 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)», М., 1986, суглинки относятся к сильнопучинистым грунтам.

Проект предусматривает замену существующей канализационной сети открыты методом по ул. Овчинникова, от ж/д по ул.Кисловодская,19 до коллектора

д=400мм Овчинникова,16 выполненного из керамических и чугунных труб д=200 мм. Участок канализационной сети от КК-1 до КК-11 проложить из трубы " Pragma"

д=200 мм и участок сети от КК-11 до КК-22 проложить из трубы "Pragma" д=300 мм.  Переходы под проезжей частью и теплотрассой выполнить в кожухах из трубы

"Pragma" д=400,500мм согласно проекта. Для выполнения положений СНиП 3.05.04-85*в части уклонов проект предусматривает точку врезки в коллектор д=400 мм

по ул. Мильчакова,17.

После прокладки трубопровода провести контроль фактического выполнения путем геодезической исполнительной съемки (положение в плане и профиле);

  Возле люков колодцев, находящиеся в газонной части (в не проезжей части) производить отмостку по типовому проекту 902-09-22.84

  После завершения строительства восстановить все нарушенные элементы благоустройства и произвести планировку трассы.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих

на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими

чертежами.

Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.
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Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.



Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.



Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.
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Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.
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ÃÎÑÒ 18599-2001

Ïðèìå÷àíèå: **- c ó÷åòîì ñåìèêðàòíîé îáîðà÷èâàåìîñòè.

Опорно-центрирующее кольцо "спейсер" ∅200

Опорно-центрирующее кольцо "спейсер" ∅300

Демонтаж декоративного ограждения из металлических труб.

Монтаж декоративного ограждения из металлических труб.

Втулка ∅160 "PRAGMA" для прохода через ж/б колодец.

Втулка ∅200 "PRAGMA" для прохода через ж/б колодец.

Втулка ∅300 "PRAGMA" для прохода через ж/б колодец.

Труба стальная 89х3,5

Знак "Дорожные работы".

Знак "Сужение дороги" справо.

Знак "Ограничение максимальной скорости".

Знак "Объезд препятствия справа".

Знак "Объезд препятствия слева".

Знак "Сужение дороги" слево.

ÃÎÑÒ 10704-91



Монтаж и приемку сети водоотведения производить в соответствии

   со СНиП 3.05.04-85*, СП 40-102-2000.

Работы производить согласно СНиП 12-03-2001* "Безопасность труда

   в строительстве"

Монтаж  канализационных колодцев производить по типовому

   проекту 902-09-22.84.

Места прохода через стенки колодцев выполнить с обетонкой

  по ТП 902-09-22.84 и ТР 101-07.

Днище и стенки колодцев обмазать горячим битумом за два раза.

Проект выполнен на основании технического задания, выданного ООО"НОВОГОР-Прикамье",  договора подряда № 110-2012/06-034 от 20.06.2012г. между ООО"НОВОГОР-Прикамье" и

ООО"ПермСетьПроект" дополнительного соглашения №1 к договору.

  Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

    Проектом рассматривается реконструкция участка сети канализации  по ул. Овчинникова от ж/д по ул.Кисловодская,15 до коллектора д=400мм Овчинникова,16, г.Пермь. Существующий

коллектор выполнен из керамических и чугунных труб Ду200. В настоящий момент имеет значительный износ. Из за невозможности отключения данного коллектора, ввиду отсутствия

резерва, а так же для повышения надежности и эффективности работы самотечного коллектора принято решение переложить данный участок трубами  PRAGMA D200 и D300.

   Проект предусматривает реконструкцию сети водоотведения открытым способом. Трубы PRAGMA укладывать на песчаное основание толщиной 10см мм и засыпать сверху песком толщиной

3 см над трубой с уплотнением, дальше производится засыпка ПГС.

   Трасса коллектора проходит в плотно застроенной территории, работы производятся в стесненых условиях.Три гаража перенести минимум на 5 метров от оси проекутирумой канализации.

   При производстве работ рабочую зону закрыть инвентарными ограждениями с установкой предупреждающих знаков.

Объемы вырубаемых деревьев определен актом №172 от 11 декабря 2012г., выданного отделом благоустройства администрации Дзержинского района г.Перми. Валка деревьев выполняется в

стесненных условиях с применением автовышки и автокрана. Вывозку мусора и порубочных остатков производить в течении 1-3 суток на городской полигон ТБО для захоронения.

Порядок производства работ включает в себя:

1.  Прокладка труб на уч-ке от КК-22 до КК-19.

2. Врезка в колодцах КК-22 и КК-21сущ.

3. Прокладка канализации на участке от КК-19 до КК-16.

4. Временная врезка в колодце КК-18

5. Установка заглушек в КК-15 и сеть подходящую к колодцу КК-16

6. Перекачка стоков из КК-15 и сети присоединяемой к КК-16 в колодцы существующей сети.

7. Прокладка участка от КК16 до КК15.

8. Демонтаж заглушек.

9. Установка заглушек в колодец КК-8 и в сети д200 присоединяемой к колодцу КК-15.

10. Перекачка стоков из сети присоединяемой к колодцу КК-15 в колодец на параллельной сети

   канализации д200.

11. Установка заглушки в колодце реконструируемой сети д200 в районе колодца КК-11.

12. Перекачка стоков из кол. на существующую сеть в районе КК-11.

13. Прокладка участка от КК-16 до КК-11.

14. Переврезка в колодцах КК-16, КК-15 и КК-11.

15. Демонтаж заглушек.

16. Установка заглушки в сеть д150 присоединяемую к КК-10.

17. Перекачка стоков

18. Прокладка участка от КК-11 до КК-10.

19. Врезка существующей сети д150 в колодец КК-10.

20. Прокладка участка от КК-12сущ до КК-11.

21. Врезка в колодец КК-12сущ.

22. Прокладка участка от КК-10 до КК-8.

23. Демонтаж верхней части колодца КК-8.

24. Прокладка участка от КК-6 до КК-1, от КК-4 до КК-3 и от КК-7 до КК-6.

25. Установка заглушки в сеть д200 в кол. КК-7.

26. Перекачка из КК-7 в колодец дворовой сети д200

27. Прокладка участка от КК-8 до КК-6.

28. Устройство врезок в кол. КК-1, КК-4 и КК-7.

29. Демонтаж заглушек.

30. Заполнение бетоном концов выключаемых из работы сетей.

Порядок производства работ смотреть вместе с листами 3,4 в ПОС.

Îáùèå óêàçàíèÿ

Ïðîèçâîäñòâî ðàáîò âåñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè :

ÑÍèÏ 12-03-2001 "Áåçîïàñíîñòü òðóäà â ñòðîèòåëüñòâå";

ÑÍèÏ 3.01.01-85* "Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ";

ÑÍèÏ 3.05.04-85* "Íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ è êàíà ëèçàöèè "; è

äðóãèìè äåéñòâóþùèìè íîðìàìè, ïðàâèëàìè è ñòàíäàðòàìè.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà âîññòàíîâèòü âñå íàðóøåííûå ýëåìåíòû

áëàãîóñòðîéñòâà.

Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè , çîíó ïðîèçâîäñòâà ðàáîò îãîðîäèòü ñ

âûñòàâëåíèåì äîðîæíûõ çíàêîâ â êîëè÷åñòâå 8 øò. íà äâóõ ñòîéêàõ èç òðóáû 89õ3,5

L=3,0 è îñâåòèòü ñèãíàëüíûì îñâåùåíèåì. Êîëè÷åñòâî è ñîñòàâ çíàêîâ óòî÷íèòü â ÏÏÐ .

Óñòàíîâèòü êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó ðàçìåðîì 6õ3ì èç áåòîííîé ïëèòû òîëùèíîé

0,25ì Íà êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå óñòàíîâèòü äâà êîíòåéíåðà ìåòàëëè÷åñêèõ (V=0,75ì3,

âåñ 85êã, ðàçìåðû 1140õ980õ980). Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïëèòû è êîíòåéíåðû

äåìîíòèðóþòñÿ.

Ãðóíò, ïîëó÷àåìûé îò ðàçðàáîòêè êîòëîâàíîâ âûâîçèòñÿ íà ïîëèãîí çàõîðîíåíèÿ

ÒÁÎ. Ðàññòîÿíèå ïåðåâîçêè 35 êì. Îáðàòíóþ çàñûïêó êîòëîâàíîâ ïðîèçâîäèòü ÏÃÑ .

Äëÿ çàáèâàíèÿ øâåëëåðîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ êðåïëåíèÿ êîòëîâàíîâ ïðèìåíÿòü

äèçåëü-ìîëîò.

Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.
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Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.

Îïîðíî-öåíòðèðóþùåå êîëüöî "ñïåéñåð"

øàã ðàññòàíîâêè - 1ì

Êîæóõ PRAGMA D-400 SN8

PRAGMA D-200 SN8

План строительной площадки.

Автосамосвал КамАЗ-5511,

N=176кВт(240л.c.)

Экскаватор

Автокран

Молоток  отбойный

Генератор 380 В 12 квт

Компрессор 10м3/мин

Гидрозатвор (пневмозаглушка)

Насос "Иртыш"

Дизель-молот

Насос погружной "Гном"

Àâòîâûøêà ÀÃÏ-18



Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.

Временный трубопровод ПЭ100 SDR17

110х6,6 L=23,00м



Перекладка участка сети канализации  по ул. Овчинникова у ж/д № 19 по ул.

Кисловодская (КК с отм. 124,00/120,85) до коллектора д=400мм у ж/д № 16 по

ул. Овчинникова (ККотм. 122,40/118,81) г.Пермь.

Временный трубопровод ПЭ100 SDR17

110х6,6 L=23,00м

Временный трубопровод ПЭ100 SDR17

110х6,6 L=47,50м

L=2.5

L=3.0


