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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ _______________
" _____ " ________________ 2012 г. "______ " _______________2012 г.

ООО "Новогор-Прикамье"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ____ руб.
Средства на оплату труда ________________ руб.
Сметная трудоемкость __________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2012 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕРр68-3-1
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Валка деревьев в городских условиях: 
(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 
300 мм

1 
складочн
ый м3 
кряжей

15.03 31.97 21.54 10.43 480.51 323.75 156.76

2 ФЕРр68-3-2
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Валка деревьев в городских условиях: 
(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром 
более 300 мм

1 
складочн
ый м3 
кряжей

78.05 55.9 37.63 18.27 4363 2937.03 1425.97

перекладка уч-ка сети канализации по ул.Овчинникова у жд№19 по ул.Кисловодская(КК с 
отм.124,00/120,85) до коллектора Д400мм у жд№16 по ул.Овчиннкова(ккотм.122,40/118,81)

_____________7068,58

__________8159702,82
___________973341,83

                           Раздел 1. 

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе№ пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование

Общая 
масса 

оборудо-
вания, тВсего

Стоимость единицы, руб.

В том числе Обору-
дование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 ФЕРр68-12-4

В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.114 ОП При выполнении работ по ремонту 
дорожных оснований и покрытий в условиях 
непрекращающегося движения транспорта  ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

100 м3 
конструкц

ий

0,305
0,25+0,055

7210.13 2426.69 4783.44 508.6 2199.09 740.14 1458.95 155.12

4 ФЕРр68-12-2
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Разборка покрытий и оснований: 
щебеночных

100 м3 
конструкц

ий

0.309 596.33 144.57 451.76 59.01 184.27 44.67 139.6 18.23

5 ФЕРр68-14-1
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

100 м 1,67
0,65+1,02

1478.92 589.77 889.15 94.56 2469.8 984.92 1484.88 157.92

6 ФЕР07-05-016-
04
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Демонтаж металлических ограждений: без 
поручней
914,33 = 16 737,72 - 2,09 x 7 571,00
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

100 м 
огражден

ия

0.4 408.37 257.47 150.9 2.65 163.35 102.99 60.36 1.06

7 ФЕР07-05-016-
04
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство металлических ограждений: 
без поручней
914,33 = 16 737,72 - 2,09 x 7 571,00

100 м 
огражден

ия

0.4 914.33 429.11 251.5 4.41 365.73 171.64 100.6 1.76

8 ФЕР01-01-014-
08
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", 
"HITACHI", "LIEBHER" с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа 
грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами 
объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м 
от поверхности коммуникаций или мешающих 
предметов, а также объема грунта, находящегося 
от мешающего наземного предмета (деревьев, 
столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы 
экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; 
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

1000 м3 
грунта

2.621 8159.16 157.52 8001.64 782.62 21385.16 412.86 20972.3 2051.25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 ФЕР01-02-056-

08
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах 
площадью сечения до 5 м2 с креплениями, 
глубина траншей и котлованов: до 3 м, 
группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом 
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

100 м3 
грунта

1.18 2976.58 2976.58 3512.36 3512.36

10 ФЕР01-02-056-
08
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах 
площадью сечения до 5 м2 с креплениями, 
глубина траншей и котлованов: до 3 м, 
группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на 
расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей 
ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

100 м3 
грунта

0.25 3224.62 3224.62 806.16 806.16

11 ФЕР01-02-056-
07
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах 
площадью сечения до 5 м2 с креплениями, 
глубина траншей и котлованов: до 3 м, 
группа грунтов 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на 
расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в 
трубопроводах или коробах, а также от 
водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; 
ТЗ=1,15

100 м3 
грунта

0.36 2149.05 2149.05 773.66 773.66

12 ФЕР01-01-016-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 
грунта

2.8 294.09 23.32 268.6 46.94 823.45 65.3 752.08 131.43

13 ФЕР01-02-061-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 
грунта

0.5364 663.75 663.75 356.04 356.04

14 прайс Песок природный для строительных работ 
средний

м3 59,004
53,64*1,1

55.26 3260.56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 ФЕР01-02-061-

01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 
грунта

2.08 663.75 663.75 1380.6 1380.6

16 прайс Смесь песчано-гравийная природная м3 228,8
208*1,1

60 13728

17 ФЕР01-01-010-
37
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Засыпка экскаваторами типа "ATLAS", 
"VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-
0,45) м3, группа грунтов: 1

1000 м3 
грунта

2.3963 3573.49 41.11 3532.38 300.24 8563.15 98.51 8464.64 719.47

18 прайс Смесь песчано-гравийная природная м3 2635,93
2396,3*1,1

60 158155.8

19 ФЕР01-02-005-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 
уплотнен
ного 
грунта

23.963 417.61 106.88 310.73 30.58 10007.19 2561.17 7446.02 732.79

20 ФЕР01-01-036-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.)

1000 м2 
спланиро
ванной 
поверхно
сти за 1 
проход 
бульдозе

ра

1.9 23.33 23.33 5.13 44.33 44.33 9.75

21 ФЕР01-02-068-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Водоотлив: из траншей 100 м3 
мокрого 
грунта

8.4 1849.96 1849.96 977.93 15539.66 15539.66 8214.61

22 ФЕР22-06-011-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Подвешивание подземных коммуникаций 
при пересечении их трассой трубопровода, 
площадь сечения коробов: до 0,1 м2

1 м 
короба

60 110.89 10.92 29.85 1.58 6653.4 655.2 1791 94.8

                           Раздел 2. 
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 ФЕР23-01-001-

01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основани

я

3.3 722.69 83.33 31.5 3.52 2384.88 274.99 103.95 11.62

24 ФЕР23-01-020-
03
Доп. Пр. 
Минрегиона 
№81 от 
27.02.10

Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида 
(ПВХ) диаметром: 400 мм

100 м 
трубопро
водов

0.2 837.97 318.55 488.68 59.86 167.59 63.71 97.74 11.97

25 прайс Труба  Прагма Д400 шт 4 2624,42
12882,75/1,1

8/4,16

10497.68

26 прайс Уплотнительное кольцо Д400 шт 3 147,95
726,27/1,18/4

,16

443.85

27 ФЕР23-01-020-
04
Доп. Пр. 
Минрегиона 
№81 от 
27.02.10

Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида 
(ПВХ) диаметром: 500 мм

100 м 
трубопро
водов

0.04 961.61 366.65 547.14 67.16 38.46 14.67 21.89 2.69

28 прайс Труба  Прагма Д500 шт 1 5199,95
25525,52/1,1

8/4,16

5199.95

29 ФЕР22-05-003-
03
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Протаскивание в футляр  труб диаметром: 
200 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.

100 м 
трубы, 

уложенно
й в 

футляр

0.2 908 863.88 44.12 181.6 172.78 8.82

30 прайс Опорно-центрирующее кольцо "Спейсер" 
Д200

шт 20

31 ФЕР22-05-003-
05
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Протаскивание в футляр  труб диаметром: 
300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.

100 м 
трубы, 

уложенно
й в 

футляр

0.04 931.95 872.53 59.42 37.28 34.9 2.38

32 прайс Опорно-центрирующее кольцо "Спейсер" 
Д300

шт 4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
33 ФЕР23-01-020-

02
Доп. Пр. 
Минрегиона 
№81 от 
27.02.10

Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида 
(ПВХ) диаметром: 315 мм

100 м 
трубопро
водов

1.4879 697.92 272.46 406.43 51.16 1038.44 405.39 604.73 76.12

34 прайс Труба  Прагма Д300 шт 25 1651,2
8105,39/1,18/

4,16

41280

35 прайс Уплотнительное кольцо Д300 шт 24 89,95
441,54/1,18/4

,16

2158.8

36 ФЕР23-01-020-
01
Доп. Пр. 
Минрегиона 
№81 от 
27.02.10

Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида 
(ПВХ) диаметром: 250 мм

100 м 
трубопро
водов

1.8292 630.44 248.96 369.52 46.98 1153.2 455.4 675.93 85.94

37 прайс Труба  Прагма Д200 шт 31 777,04
3814,31/1,18/

4,16

24088.24

38 прайс Уплотнительное кольцо Д200 шт 30 31,64
155,31/1,18/4

,16

949.2

39 ФЕР23-01-020-
01
Доп. Пр. 
Минрегиона 
№81 от 
27.02.10

Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида 
(ПВХ) диаметром: 160 мм

100 м 
трубопро
водов

0.144 630.44 248.96 369.52 46.98 90.78 35.85 53.21 6.77

40 прайс Труба  Прагма Д160 шт 3 450,09
2209,4/1,18/4

,16

1350.27

41 прайс Уплотнительное кольцо Д160 шт 2 12,72
62,421/1,18/4

,16

25.44

42 ФЕР23-03-001-
06
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых 
грунтах
8 512,62 = 17 460,96 - 1,01 x 545,60 - 2,06 x 1 382,90 - 
6,88 x 806,47

10 м3 
железобе
тонных и 
бетонных 
конструкц

ий 
колодца

4.9235 8512.62 1012.21 1866.44 155.12 41911.88 4983.62 9189.42 763.73

                           Раздел 3. Колодцы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
43 прайс Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 800, фракция 20-
40 мм

м3 2.28 108.4 247.15

44 прайс Днище ПН-15 шт 19 1051,44
4374/4,16

19977.36

45 прайс Кольцо стеновое  КС-15-9 шт 42 816,83
3398/4,16

34306.86

46 прайс Кольцо стеновое  КС-15-6 шт 7 686,06
2854/4,16

4802.42

47 прайс Кольцо стеновое  КС-10-9 шт 7 553,37
2302/4,16

3873.59

48 прайс Кольцо стеновое  КС-10-6 шт 5 387,06
1610,17/4,16

1935.3

49 прайс Кольцо стеновое  КС-10-3 шт 1 292,13
1215,25/4,16

292.13

50 прайс Кольцо стеновое  КС-7-3 шт 2 363,22
1511/4,16

726.44

51 прайс Кольцо стеновое  К06 шт 20 264,18
1099/4,16

5283.6

52 прайс Плита перекрытия ПП-10-1 шт 13 451,68
1879/4,16

5871.84

53 прайс Плита перекрытия ПП-15-1 шт 19 890,14
3703/4,16

16912.66

54 прайс Люки чугунные тяжелые шт. 7 569.52 3986.64

55 прайс Люки чугунные легкие шт. 12 375 4500

56 ФЕР06-01-001-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство бетонной подготовки            -
отмостка

100 м3 
бетона, 
бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

0.013 58585.02 1404 1590.53 243 761.61 18.25 20.68 3.16

57 ФЕР23-04-008-
02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Присоединение канализационных 
трубопроводов к существующей сети в 
грунтах: мокрых

1 врезка 12 235.31 154.28 2823.72 1851.36

58 ФЕР46-03-010-
03
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

100 
отверсти

й

0.48 4203.04 1052.19 3150.85 307.53 2017.46 505.05 1512.41 147.61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
59 ФЕР22-03-002-

01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов, колен, патрубков, 
переходов
305,79 = 388,35 - 1 x 82,56

10 
фасонны
х частей

4.8 305.79 43.54 262.25 35.24 1467.79 208.99 1258.8 169.15

60 прайс Втулка для прохода через ж/б колодец" 
Прагма" Д160

шт 8

61 прайс Втулка для прохода через ж/б колодец" 
Прагма" Д200

шт 22

62 прайс Втулка для прохода через ж/б колодец" 
Прагма" Д300

шт 18

63 ФЕР06-01-035-
02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство бетонной обоймы при проходе 
трубы в колодец
81 776,57 = 152 401,57 - 12,5 x 5 650,00

100 м3 
железобе
тона в 
деле

0.0034 81776.57 4632.65 7067.67 814.6 278.04 15.75 24.03 2.77

64 ФЕР46-06-008-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разборка индивидуальных металлических 
гаражей с вывозкой

1 гараж 3 426.09 263.14 162.95 3.24 1278.27 789.42 488.85 9.72

65 ФЕР23-03-001-
06
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Демонтаж  круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых 
грунтах
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

10 м3 
железобе
тонных и 
бетонных 
конструкц

ий 
колодца

0.15 1727.19 607.33 1119.86 93.07 259.08 91.1 167.98 13.96

66 ФЕР23-03-001-
04
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Демонтаж  круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

10 м3 
железобе
тонных и 
бетонных 
конструкц

ий 
колодца

0.56 2445.94 863.54 1582.4 158.84 1369.73 483.58 886.15 88.95

                           Раздел 4. Перенос гаражей

                           Раздел 5. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
67 ФЕРр66-2-5

В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Разборка трубопроводов канализации: из 
керамических труб диаметром 200 мм

100 м 0.63 1174.76 1174.76 740.1 740.1

68 ФЕРр66-2-3
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Разборка трубопроводов канализации: из 
чугунных труб диаметром 300 мм

100 м 0.094 1379.51 1379.51 129.67 129.67

69 ФЕРр66-38-2
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Заполнение трубопроводов или 
межтрубного пространства при трубах в 
футляре: бетоном
135,47 = 663,27 - 1,015 x 520,00

1 м3 
заполнен

ия

0.225 135.47 20.64 77.16 9.7 30.48 4.64 17.36 2.18

70 прайс
Пр.Минрегион
а №308 от 
28.07.09

Бетон тяжелый В12,5 м3 0.2284 520 118.77

71 ФЕР01-01-010-
37
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Засыпка экскаваторами типа "ATLAS", 
"VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-
0,45) м3, группа грунтов: 1

1000 м3 
грунта

0.023 3573.49 41.11 3532.38 300.24 82.19 0.95 81.24 6.91

72 прайс Смесь песчано-гравийная природная м3 25,3
23*1,1

60 1518

73 ФЕР27-04-005-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа 
(1000 кгс/см2): однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1.ТЧ Производство работ на одной половине 
проезжей части при систематическом движении 
транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 
ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2

1000 м2 
основани

я

0.206 28120.37 365.59 6264.58 790.13 5792.8 75.31 1290.5 162.77

                           Засыпка колодцев ПГС

                           Раздел 6. Благоустройство
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
74 ФЕР27-06-020-

01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей 
части при систематическом движении транспорта 
на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

1000 м2 
покрытия

0.206 55283.33 442.14 2863.46 315.05 11388.37 91.08 589.87 64.9

75 ФЕР27-06-021-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
до толщины 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 
МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);
3.1 Производство работ на одной половине проезжей 
части при систематическом движении транспорта 
на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

1000 м2 
покрытия

0.206 25946.74 4.18 14.88 5345.03 0.86 3.07

76 ФЕР27-10-001-
06
Изм. Пр. 
Минрегиона 
№81 от 
27.02.10

Разогревание битума в котлах емкостью 
400 л

1 т 
битума и 
битумных 
эмульсий

0,1648
206*0,8/1000

2027.41 67.81 235.8 334.12 11.18 38.86

77 ФЕР27-06-026-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Розлив вяжущих материалов
39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей 
части при систематическом движении транспорта 
на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

1 т 0.1648 47.52 47.52 9.19 7.83 7.83 1.51

78 ФЕР27-06-020-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей 
части при систематическом движении транспорта 
на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

1000 м2 
покрытия

0.206 55283.33 442.14 2863.46 315.05 11388.37 91.08 589.87 64.9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
79 ФЕР27-06-021-

01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
до толщины 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 
МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);
3.1 Производство работ на одной половине проезжей 
части при систематическом движении транспорта 
на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

1000 м2 
покрытия

0.206 25946.74 4.18 14.88 5345.03 0.86 3.07

80 ФЕР27-02-010-
02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей 
части при систематическом движении транспорта 
на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

100 м 
бортового 
камня

0.65 4557.99 772.37 95.57 11.02 2962.69 502.04 62.12 7.16

81 прайс
Пр.Минрегион
а №629 от 
29.12.11

Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт. 65 63.12 4102.8

82 ФЕР27-04-005-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа 
(1000 кгс/см2): однослойных

1000 м2 
основани

я

0.092 27015.34 304.66 5220.48 658.44 2485.41 28.03 480.28 60.58

83 ФЕР27-04-005-
04
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-
04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
всего 10 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

1000 м2 
основани

я

-0.092 7681.05 1192.05 150.75 -706.66 -109.67 -13.87

84 ФЕР27-07-001-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

100 м2 
покрытия

0.92 3566.51 140.46 57.68 0.57 3281.19 129.22 53.07 0.52

85 ФЕР27-07-001-
02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
всего 6см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 
к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

100 м2 
покрытия

0.92 3485.82 129.3 50.4 3206.95 118.96 46.37

                           тротуар
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
86 ФЕР27-02-010-

02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 
мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) 
К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 
МАТ=0,86 к расх.

100 м 
бортового 
камня

1.02 3896.72 643.64 79.64 9.18 3974.65 656.51 81.23 9.36

87 ФССЦ-403-
8023
Пр.Минрегион
а №629 от 
29.12.11

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт. 102 22.36 2280.72

88 ФЕР47-01-001-
03
В ред. пр. № 
253

Разбивка участка 100 м2 4.73 75.83 67.51 358.68 319.32

89 ФЕР47-01-046-
04
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 
см: вручную

100 м2 4.73 2296.1 317.6 10860.55 1502.25

90 ФЕР47-01-046-
06
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 4.73 668.98 50.68 301.4 31.78 3164.28 239.72 1425.62 150.32

91 ФЕР47-01-006-
03
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев и кустарников с круглым 
комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м 
и 0,25x0,2 м с добавлением растительной 
земли до 50%

10 ям 52.5 239.84 63.1 12591.6 3312.75

92 ФЕР47-01-009-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.

10 
деревьев 

или 
кустарник

ов

52.5 76 43 33 3.48 3990 2257.5 1732.5 182.7

93 прайс Кустарник "Спирея" шт. 525 211.8 111195

                           газон

                           Раздел 7. Контейнерная площадка
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
94 ФЕР27-06-001-

03
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство дорожных покрытий из сборных 
прямоугольных железобетонных плит 
площадью: до 10,5 м2

100 м3 
сборных 
железобе
тонных 
плит

0,045
6*3*0,25/100

11801.49 1311.49 8451 632.97 531.07 59.02 380.3 28.48

95 ФЕР27-12-010-
04
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разборка дорог из сборных 
железобетонных плит площадью: более 3 
м2

100 м3 
сборных 
железобе
тонных 
плит

0.045 3289.76 315.26 2974.5 213.18 148.04 14.19 133.85 9.59

96 ФССЦпг01-01-
01-043
Пр.Минрегион
а №354 от 
20.07.11

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3-лом асфальта
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; 
МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56)

1 т груза 113,57
(25+5,5)*1,9+30,9*1,8

26.08 26.08 2961.91 2961.91

97 ФССЦпг01-01-
01-041
Пр.Минрегион
а №354 от 
20.07.11

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Мусор строительный с 
погрузкой вручную-   бордюры,древесина
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; 
МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56)

1 т груза 66,948
102*0,04+0,108*65+0,6*9

3,08

324.93 324.93 21753.41 21753.41

98 ФССЦпг03-21-
01-035
Пр.Минрегион
а №354 от 
20.07.11

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 35 км I класс груза-     мусор 
строительный (лом асфальта, древесина, 
бордюр)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; 
МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59)

1 т груза 180,518
113,57+66,948

118.84 118.84 21452.76 21452.76

99 ФССЦпг01-01-
01-039
Пр.Минрегион
а №354 от 
20.07.11

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Грунт растительного слоя 
(земля, перегной)- грунт от ручной 
разработки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; 
МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56)

1 т груза 313,25
179*1,75

32.58 32.58 10205.69 10205.69

                           Раздел 8. Перевозка
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

100 ФССЦпг03-21-
01-047
Пр.Минрегион
а №354 от 
20.07.11

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 47 км I класс груза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; 
МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59)

1 т груза 4900
2800*1,75

145.23 145.23 711627 711627

101 ФССЦпг01-01-
01-041
Пр.Минрегион
а №354 от 
20.07.11

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Мусор строительный с 
погрузкой вручную-    колодцы и  трубы от 
демонтажа
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=7,56 (ОЗП=7,56; ЭМ=7,56 к расх.; ЗПМ=7,56; 
МАТ=7,56 к расх.; ТЗ=7,56; ТЗМ=7,56)

1 т груза 21,368
2,5*7,1+9,4*0,09+63*0,04

4

324.93 324.93 6943.1 6943.1

102 ФССЦпг03-21-
01-035
Пр.Минрегион
а №354 от 
20.07.11

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 35 км I класс груза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=5,59 (ОЗП=5,59; ЭМ=5,59 к расх.; ЗПМ=5,59; 
МАТ=5,59 к расх.; ТЗ=5,59; ТЗМ=5,59)

1 т груза 21.368 118.84 118.84 2539.37 2539.37

103 ФЕР05-01-011-
02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе трактора стальных свай 
шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, 
длиной до 8 м в грунты группы 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.

1 т свай 7.862 1396.28 168.73 1227.55 78.66 10977.55 1326.56 9650.99 618.42

104 прайс Швеллер №12 тн 1,72964
7,862*0,22

105 ФЕР01-02-066-
01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Крепление инвентарными щитами стенок 
траншей шириной до 2 м в грунтах: 
неустойчивых и мокрых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.

100 м2 
креплени

й

12.22 291.74 221.78 69.96 3.92 3565.06 2710.15 854.91 47.9

106 прайс
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки ВСт3пс5 
толщиной: 8-20 мм

т 13,703857
95,927/7

5763 78975.33

                           Раздел 9. Крепление траншеи
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

107 ФЕР09-03-039-
05
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Монтаж опорных конструкций: 
этажерочного типа
806,19 = 892,32 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,004 x 9 040,00 - 
1E-5 x 11 978,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,005 x 7 712,00

1 т 
конструкц

ий

1.3104 806.19 182.17 259.72 17.47 1056.43 238.72 340.34 22.89

108 прайс Швеллер №12 тн 0,1872
1,3104/7

109 ФЕР05-01-013-
02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Извлечение стальных свай шпунтового 
ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м 
из грунтов группы 2

1 т 
извлечен
ных свай

7.86 346.69 58.56 277.11 38.2 2724.98 460.28 2178.08 300.25

110 ФЕР09-03-039-
05
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Демотаж  опорных конструкций: 
этажерочного типа
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

1 т 
конструкц

ий

1.3104 309.32 127.52 181.8 12.23 405.33 167.1 238.23 16.03

111 ФЕРр52-11-3
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона 
РФ

Водоотлив из подвала: электрическими 
(механическими) насосами
54,60 = 63,02 - 1,34 x 6,28

100 м3 
воды

172.8 54.6 54.6 -0.02 9434.88 9434.88 -3.46

112 ФСЭМ-370331
Пр. 
Минрегиона 
№307 от 
28 07 09

Насос местного или промежуточного 
водоотлива производительностью 60 м3/ч

маш.-ч 288
12*24

14.22 14.22 3.32 4095.36 4095.36 956.16

113 прайс Труба ПЭ100SDR17Д110 м 178.5

114 ФЕРр66-35-1
В ред. пр. № 
207 
М

Очистка под заглушку участка трубы 
диаметром: до 600 мм

1 
операция

8 149.9 12.31 133.93 10.2 1199.2 98.48 1071.44 81.6

115 ФЕРр66-36-2
В ред. пр. № 
207 
Минрегиона

Монтаж и демонтаж резинокордной 
пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм

1 шт. 8 1644.28 82.73 134.24 13154.24 661.84 1073.92

                           Раздел 10. Перекачка стоков

                           Раздел 11. 
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

116 ФЕР27-09-008-
01
Пр. Минрегион 
от  17.11.08 № 
253

Установка дорожных знаков 
бесфундаментных: на металлических 
стойках
7 568,86 = 7 568,86 + 0,00338 x (5 479,90 - 5 479,90)

100 
знаков

0,02
2/100

7568.86 3111.74 2740.23 230.48 151.38 62.23 54.8 4.61

117 ФЕР27-09-012-
01
Пр. Минрегион 
от  17.11.08 № 
253

При установке дополнительных щитков 
добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 
по 27-09-011

100 
знаков

0,06
(8-2)/100

876.04 588.57 52.56 35.31

118 Прайс Трубы стальные наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3,5 мм

м 6
3*2

119 ГОСТ Р 52289-
2004 (кругл.)

Знаки дорожные диаметром 700мм шт 8

120 ФЕР27-09-008-
01
Пр. Минрегион 
от  17.11.08 № 
253

Демонтаж  дорожных знаков 
бесфундаментных: на металлических 
стойках
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

100 
знаков

0.02 3511.18 1867.04 1644.14 138.29 70.22 37.34 32.88 2.77

121 ФЕР27-09-012-
01
Пр. Минрегион 
от  17.11.08 № 
253

При демонтаже дополнительных щитков 
добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 
по 27-09-011
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

100 
знаков

0.06 353.14 353.14 21.19 21.19

1611199.18 80567.64 850239.1 16467.53
2298355.97 745711 1552645 227630.8

22998.53 7780.67 15217.86 2470.13

664158.26 657362.7 687188 208693.1

862673.57

86.56
9142.63

167327.48
4733.68

113434.16
76029.5

28696.51
  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 93863,58)  (Поз. 8, 12, 16-20, 71-72)
   100% ФОТ (от 28696,51)  (Поз. 97, 101)

  В том числе, справочно:
  56% =  66%*0,85 ФОТ (от 154,58)  (Поз. 76)
  63% =  74%*0,85 ФОТ (от 14512,11)  (Поз. 67-68, 114)
  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 246069,83)  (Поз. 9-11, 13, 15, 21, 105-106)
  77% =  90%*0,85 ФОТ (от 6147,63)  (Поз. 107, 110)
  79% =  93%*0,85 ФОТ (от 143587,55)  (Поз. 111-113)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%  (Поз. 1-8, 12, 16-20, 71-72, 9-11, 13, 15, 14, 22-42, 44-55, 57, 59-62, 65-
66, 21, 105-106, 56, 63, 58, 64, 67-68, 114, 69-70, 115, 73-75, 77-87, 94-95, 116-121, 76, 88-93, 103, 109, 107, 110-113)
   4кв 2012 сети канализации из ПЭ труб ОЗП=12,02; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,02; МАТ=0  (Поз. 1-8, 12, 16-20, 71-72, 9-11, 13, 15, 14, 22-42, 44-55, 57, 59-
62, 65-66, 21, 105-106, 43, 56, 63, 58, 64, 67-68, 114, 69-70, 115, 73-75, 77-87, 94-95, 116-121, 76, 88-93, 103, 109, 107, 110-113)
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

65222.01
491.24

8503.47
18864.14

107892.19
48617.8

169657.15
38912.72

5062.33
536842.7

49.47
88585.14
43350.27
17217.91
35575.64

287.02
4991.17

11238.21
86152.53
29918.65

4180.39
108519.44

79267.73
24441.05

3068.08

207306.72
13201.91

456158.62
192565.27
530454.72
325106.87

1602.52
63852.79

36821.2
31354.11

119251.06
598.52

317674.07
13167.6

  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок

  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

  Озеленение. Защитные лесонасаждения
  Погрузо-разгрузочные работы

  71% =  89%*0,8 ФОТ (от 152844,28)  (Поз. 14, 22-42, 44-55, 57, 59-62, 65-66)
  72% =  90%*0,8 ФОТ (от 110094,07)  (Поз. 88-93)
  76% =  95%*0,8 ФОТ (от 32159,27)  (Поз. 73-75, 77-87, 94-95, 116-121)
  80% =  100%*0,8 ФОТ (от 3835,1)  (Поз. 6-7)
Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  52% =  65%*0,8 ФОТ (от 551,96)  (Поз. 56, 63)
  54% =  68%*0,8 ФОТ (от 9242,9)  (Поз. 69-70, 115)
  56% =  70%*0,8 ФОТ (от 20068,23)  (Поз. 58, 64)
  60% =  75%*0,8 ФОТ (от 143587,55)  (Поз. 111-113)
   80% ФОТ (от 37398,31)  (Поз. 103, 109)
  68% =  85%*0,8 ФОТ (от 6147,63)  (Поз. 107, 110)

  В том числе, справочно:
  32% =  40%*0,8 ФОТ (от 154,58)  (Поз. 76)
  36% =  45%*0,8 ФОТ (от 246069,83)  (Поз. 9-11, 13, 15, 21, 105-106)
  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 108375,69)  (Поз. 8, 12, 16-20, 71-72, 67-68, 114)
   60% ФОТ (от 28696,51)  (Поз. 97, 101)
  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 74115,92)  (Поз. 1-5)

  98% =  115%*0,85 ФОТ (от 110094,07)  (Поз. 88-93)
   130% ФОТ (от 37398,31)  (Поз. 103, 109)
  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 152844,28)  (Поз. 14, 22-42, 44-55, 57, 59-62, 65-66)
  121% =  142%*0,85 ФОТ (от 32159,27)  (Поз. 73-75, 77-87, 94-95, 116-121)
  132% =  155%*0,85 ФОТ (от 3835,1)  (Поз. 6-7)
Сметная прибыль

  88% =  104%*0,85 ФОТ (от 74115,92)  (Поз. 1-5)
  89% =  105%*0,85 ФОТ (от 551,96)  (Поз. 56, 63)
  92% =  108%*0,85 ФОТ (от 9242,9)  (Поз. 69-70, 115)
  94% =  110%*0,85 ФОТ (от 20068,23)  (Поз. 58, 64)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

74610.93
735619.13
196963.62

19108.01
362454.57

3697872.24
3207686.88

-36842.4
6.06

50988.41
-4708.8

6915002.39
1244700.43
8159702.82

  плата за размещение отходов (таб.13 ООС) 60166,32/1,18=50988,41
  возврат стоимости дорожных знаков и стоек (4610,16+1275,84)*0,8=4708,8
  Итого
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Строительные металлические конструкции
  Фундаменты (ремонтно-строительные)
  Итого
  материалы
  возврат стоимости материалов( труба ПЭ Д110 для перекачки стоков) 46053*0,8=36842,4
  плата за выбросы загрязняющих веществ

  Свайные работы

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
  Перевозка грузов автотранспортом
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ООО "Новогор-Прикамье"
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 
по состоянию на

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Цена в тч ЗП Обосн
1 2 3 4 5 6 7 8 9

83 прайс Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 т 0.3939 11186.44 4406.34

84
прайс Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 

мм
т 0.00096 59469 57.09

85
прайс Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная т 0.000387 68220.34 26.4

86 прайс Канаты пеньковые пропитанные т 0.000131 66560 8.72
87 прайс Каболка т 0.3074 63559.32 19538.13
88 прайс Кислород технический газообразный м3 8.796 21.67 190.61

90
прайс Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т 0.0001124 38244.82 4.3

91 прайс Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0.005434 46610 253.28

92
прайс Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 

мм
т 0.1140393 33000 3763.3

93 прайс Растворитель марки Р-4... т 0.0000676 52118.68 3.52

98
прайс Топливо моторное для среднеоборотных и 

малооборотных дизелей, марки ДТ
т 0.07385 24491.53 1808.7

99
прайс Портландцемент общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400
т 0.03446 2805.04 96.66

100
прайс Портландцемент общестроительного назначения с 

минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300
т 0.012 2805.04 33.66

101
прайс Цемент для приготовления раствора в построечных 

условиях и в других подобных случаях
т 0.06 2805.04 168.3

перекладка уч-ка сети канализации по ул.Овчинникова у жд№19 по ул.Кисловодская(КК с отм.124,00/120,85) до коллектора 
Д400мм у жд№16 по ул.Овчиннкова(ккотм.122,40/118,81)г.Пермь

                  Материалы

Всего, руб.Общее
кол-во

№ 
пп Обоснование Ед. изм.Наименование

Стоимость, руб.в текущих 
ценах



1 2 3 4 5 6 7 8 9
102 прайс Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00193 84200 162.51
103 прайс Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.04062 84200 3420.2
105 прайс Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.008 84200 673.6

106
прайс Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 

90/130, сорт I
т 0.174858 13050.85 2282.05

107 прайс Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ т 0.0552 13050.85 720.41
108 прайс Ацетилен газообразный технический м3 1.242 233.33 289.8
109 прайс Рогожа м2 3.25 28.09 91.29
111 прайс Мастика битумно-полимерная т 0.02025 15230 308.41
113 прайс Гвозди строительные т 0.0123272 36059 444.51
114 прайс Шпагат из пенькового волокна т 0.000946 104717.29 99.06
115 прайс Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.7731 29.96 23.16
116 прайс Растворитель марки Р-4 т 0.0007862 22796.4 17.92
117 прайс Опалубка металлическая т 0.09355 46610 4360.37

118
прайс Лесоматериалы круглые хвойных пород для 

строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
м3 2.16 2851.08 6158.33

120
прайс Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
м3 0.0618 5566.62 344.02

121
прайс Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
м3 0.2596 4491.53 1166

122
прайс Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
м3 2.04 4980 10159.2

123
прайс Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта
м3 0.00473 3800 17.97

124
прайс Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, 

толщиной 40-60 мм, II сорта
м3 0.096 5566.62 534.4

125

прайс Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм

м 0.0747 935.89 69.91

126 прайс Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.0004062 52000 21.12

127
прайс Удобрения органо-минеральные 

торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2
м3 3.15 1808.42 5696.52

133 прайс Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т 0.0036 27838.98 100.22
137 прайс Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) м3 0.78 3719 2900.82
138 прайс Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 34.61 4000 138440
139 прайс Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350) м3 0.0189 3534.07 66.79

140
прайс Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 

(М50)
м3 1.326 3356 4450.06

141
прайс Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 

(М200)
м3 0.3451 2881.36 994.36



1 2 3 4 5 6 7 8 9
142 прайс Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 4.037 3356 13548.17
143 прайс Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0.10363 3356 347.78
144 прайс Раствор асбоцементный м3 0.1871 3356 627.91
145 прайс Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0.0324 2367.71 76.71
149 прайс Земля растительная механизированной заготовки м3 131.33 550.85 72343.13

150
прайс Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 1200, фракция 10-20 мм
м3 4.47 1100 4917

151
прайс Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 1200, фракция 40-70 мм
м3 50.524 1100 55576.4

152
прайс Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 800, фракция 20-40 мм
м3 0.056 1100 61.6

153 прайс Песок природный для строительных работ средний м3 39.16 355.93 13938.22

154

прайс Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 
марка I, тип А

т 59.74 2500 149350

155

прайс Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для пористого 
асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I

т 0.9355 2500 2338.75

156 прайс Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) т 13.248 2500 33120
157 прайс Вода м3 92.9102 25.24 2345.06
158 прайс Семена газонных трав (смесь) кг 9.46 115.25 1090.27

159

прайс Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 
6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

10 м 0.0245 141.1 3.46

160 прайс Знаки дорожные диаметром 700мм шт 8 576.27 4610.16
161 прайс Швеллер №12 тн 1.91684 38000 72839.92

162
прайс Трубы стальные наружный диаметр 89 мм, толщина 

стенки 3,5 мм
м 6 212.64 1275.84

163 прайс Труба ПЭ100SDR17Д110 м 178.5 258 46053

165

прайс    - Труба  Прагма Д400 шт 4 10917,58
12882,75/1,18

43670.32

166
прайс    - Уплотнительное кольцо Д400 шт 3 615,48

726,27/1,18
1846.44

167

прайс    - Труба  Прагма Д500 шт 1 21631,8
25525,52/1,18

21631.8

168 прайс   - Опорно-центрирующее кольцо "Спейсер" Д200 шт 20 1100 22000
169 прайс   - Опорно-центрирующее кольцо "Спейсер" Д300 шт 4 1590.68 6362.72
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170
прайс    - Труба  Прагма Д300 шт 25 6868,97

8105,39/1,18
171724.25

171
прайс    - Уплотнительное кольцо Д300 шт 24 374,19

441,54/1,18
8980.56

172
прайс    - Труба  Прагма Д200 шт 31 4695,83

5541,08/1,18
145570.73

173
прайс    - Уплотнительное кольцо Д200 шт 30 131,62

155,31/1,18
3948.6

174
прайс    - Труба  Прагма Д160 шт 3 1872,37

2209,4/1,18
5617.11

175
прайс    - Уплотнительное кольцо Д160 шт 2 52,9

62,42/1,18
105.8

176 прайс   - Днище ПН-15 шт 19 4374 83106
177 прайс   - Кольцо стеновое  КС-15-9 шт 42 3398 142716
178 прайс   - Кольцо стеновое  КС-15-6 шт 7 2854 19978
179 прайс   - Кольцо стеновое  КС-10-9 шт 7 2302 16114

180
прайс    - Кольцо стеновое  КС-10-6 шт 5 1694,92

2000/1,18
8474.6

181
прайс    - Кольцо стеновое  КС-10-3 шт 1 1038,72

1225,69/1,18
1038.72

182 прайс   - Кольцо стеновое  КС-7-3 шт 2 1511 3022
183 прайс   - Кольцо стеновое  К06 шт 20 1099 21980
184 прайс   - Плита перекрытия ПП-10-1 шт 13 1879 24427
185 прайс   - Плита перекрытия ПП-15-1 шт 19 3703 70357

186
прайс    - Втулка для прохода через ж/б колодец" Прагма" 

Д160
шт 8 1289,57

1521,69/1,18
10316.56

187
прайс    - Втулка для прохода через ж/б колодец" Прагма" 

Д200
шт 22 1641,96

1937,51/1,18
36123.12

188
прайс    - Втулка для прохода через ж/б колодец" Прагма" 

Д300
шт 18 2518,78

2972,16/1,18
45338.04

189 прайс   - Кустарник "Спирея" шт 525 211 110775

190
прайс Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм
т 13.703857 32000 438523.42

191 прайс Люки чугунные легкие шт. 12 1271.18 15254.16
192 прайс Люки чугунные тяжелые шт. 7 3800 26600
193 прайс Бетон тяжелый В12,5 м3 0.2284 3719 849.42

194
прайс Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 

0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
шт. 65 394.68 25654.2

195
прайс Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 

0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
шт. 102 175 17850
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196
прайс Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 800, фракция 20-40 мм
м3 2.28 1100 2508

197 прайс Песок природный для строительных работ средний м3 59.004 355.93 21001.29
198 прайс Смесь песчано-гравийная природная м3 2890.03 327.12 945386.62

3207686.88


