

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения первых частей заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения вторых частей заявок	Результат рассмотрения сведений, указанных в ценовом участии, требований к закупочной документации	Оценка заявки, балл по критерию 1-й чл. в1 = 0,9	Оценка заявки, балл по критерию 2-й чл. в2 = 0,1	Оценка заявки, балл по критерию 3-й чл. в3 = 0,1	Решение комиссии о предоставлении поручения на заключение контракта	Принципиальное согласие на участие в торгах	
1	14 509 917,50	1	14 074 619,98	0,30	13.05.2020 16:43	Допустить	Допустить к рассмотрению вторых частей	Допустить	0,9	0,07		Оценка заявки, балл по критерию 1-й чл. в1 = 0,9	Оценка заявки, балл по критерию 2-й чл. в2 = 0,1	Оценка заявки, балл по критерию 3-й чл. в3 = 0,1
		2	14 087 298,54	0,30	13.05.2020 12:29	Допустить	Допустить к рассмотрению вторых частей	Допустить	0,9	0,1	0,97	Второе место, Номер 2	Оценка заявки, балл по критерию 3-й чл. в3 = 0,1	Принципиальное согласие на участие в торгах

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров / график поставок товара	Коэффициент списания	Цена заявки без НДС (руб.)
1	2	Техническая модернизация ВНС "Южная". Корректировка ПСД	18 месяцев с даты заключения договора	0,3	14 087 298,54

Условия оплаты:

согласно условиям проекта договора

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах от записанного в Опшнне: до 50 % в сторону увеличения и до 50 % в сторону уменьшения количества работ, выполняемых Подразделом Заказчик в соответствии с настоящим Приказом. При этом изменение количества работ, выполняемых Подразделом Заказчик, не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подразделом Заказчик, не является основанием для расторжения настоящего Договора. При этом изменение количества работ, выполняемых Подразделом Заказчик, более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подразделом Заказчик, является основанием для расторжения настоящего Договора. При этом изменение количества работ, выполняемых Подразделом Заказчик, более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подразделом Заказчик, является основанием для расторжения настоящего Договора. При этом изменение количества работ, выполняемых Подразделом Заказчик, более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подразделом Заказчик, является основанием для расторжения настоящего Договора.

Данное условие об опционе Заказчика является безусловной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

рок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты. Подписчика и осуществляется в следующем порядке:

Судебный пристав по месту жительства работника, осуществляющий надзор за исполнением постановления, должен быть уведомлен о назначении работника на работу. Если работник не явится на работу в течение 30 дней со дня уведомления, работодатель имеет право прекратить исполнение постановления. Если работник явится на работу, работодатель должен уведомить судебного пристава по месту жительства работника о факте явки работника на работу. Если работник не явится на работу в течение 30 дней со дня уведомления, работодатель имеет право прекратить исполнение постановления. Если работник явится на работу, работодатель должен уведомить судебного пристава по месту жительства работника о факте явки работника на работу.

Подписи:

Председатель

Комиссии:

А.В. Корнев

Секретарь Комиссии:

А.А.Мутафян

Дата подписания
протокола:

10.06.2020г.