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Введение. 

Проект: «Реконструкция КНС м/р-на «САДОВЫЙ» ул. Юрша, 54а, разработан ООО 

«Гипрокоммунводоканал.СПБ». 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной 

документации», регистрационный номер СРО-П-099-23122009; 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей», регистраци-

онный номер СРО-И-030-25112011. 

 

Юридический адрес: 198096,г.Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д.8    

Почтовый адрес: 198096,г.Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д.8    

Тел: (812)-783-15-55, (812)-783-16-44 

Факс: (812)-783-32-37 

E-mail:  rmi@gkvkspb.ru  

 

Основанием для разработки проектной документации является Техническое задание   

№ НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД на выполнение работ по проектированию реконструкции 

КНС м/р-на «Садовый», ул. Юрша, 54а. 

Разработка проекта выполнена на основании требований статьи 48 «Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года.  

Содержание разделов проектной документации соответствует требованиям Положения 

о составе разделов проектной документации и их содержании, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации  №87 от 16 февраля 2008 года. 

Проектная документация разработана на основании предпроектных проработок «Ре-

конструкция КНС «Садовый». Предпроектная проработка возможных вариантов реконструкции 

КНС – «Садовый» (ТЭО)» 590124-ПП, выполненных ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт-

Петербург» в 2017г. 

 

Существующая канализационная насосная станция «Садовый» построена в 1985г, рас-

положена по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, 54а.  

Земельный участок с существующей КНС «Садовый» частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: Прибрежная защитная полоса, площадь 

mailto:rmi@gkvkspb.ru
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земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, со-

ставляет 1423 м
2
. 

Земельный участок с существующей КНС «Садовый» частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: Санитарно-защитная зона КНС «Садо-

вая» ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», площадь земельного участка, покры-

ваемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 1405 м
2
. 

Земельный участок с существующей КНС «Садовый» частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: Охранная зона инженерных коммуни-

каций, Санитарно-защитная зона 2 и 3 водоводов ЧОС, проходящих от ул. 2-я Чермозская по 

ул. 5-я Запрудская, далее по территории жилой зоны м/р Костарева до м/р Садовый, площадь 

земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, со-

ставляет 13 м
2
. 

Земельный участок с существующей КНС «Садовый» полностью расположен в грани-

цах зоны с особыми условиями использования территории: Приаэродромная территория аэро-

дрома аэропорта Большое Савино.  

 

Здание существующей канализационной насосной станции состоит из надземной и 

подземной части. 

Площадь подземной части здания – 109,86м
2
; 

Площадь надземной части здания 135,22м
2
; 

Высота здания 5,4м. 

Грузоподъѐмное оборудование – две тали, грузоподъемностью 2 т. в надземной части  и 

0,5 т в подземной части в машинном отделении. 

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-

бытовых сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию. 

В настоящее время здание действующее, эксплуатируется по назначению. 

 

Подземная часть здания в виде монолитного железобетонного стакана, выполнена ме-

тодом опускного колодца. Внутренний диаметр 11,7м. Наружные монолитные ж.б. стены ко-

лодца толщиной 300мм. (по проекту). В стенах колодца предусмотрены отверстия для пропуска 

трубопроводов. Опускной колодец разделен внутренней стенкой по оси 2 на машинное отделе-

ние (сухое помещение между осями 2-3) и отделение решеток (мокрое помещение между осями 

1-2). Внутренняя стена выполнена в монолитном ж.б. исполнении толщиной 270 мм. Перекры-

тия подземной части монолитные ж.б. балочные. Днище подземной части – монолитная желе-

зобетонная плита - 300мм. (по проекту). 
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Конструктивная схема надземной части насосной станции –  бескаркасное, двухэтаж-

ное кирпичное,  прямоугольной  формы в плане. Стены опираются на верхний обрез подземной 

монолитной части и ленточный фундамент. Наружные кирпичные стены здания станции тол-

щиной 510  и 640  мм, выполнены из керамического и силикатного полнотелого кирпича. По-

крытие здания станции – сборные железобетонные ребристые плиты. Кровля – плоская, совме-

щенная, утепленная с гидроизоляционным ковром из рулонных материалов. Водосток наруж-

ный неорганизованный. 

В соответствии с «Заключением о техническом состоянии строительных конструкций 

КНС «Садовый», расположенной по адресу г. Пермь, ул. Юрша, 54а», шифр 0717-ИО, пред-

ставленным ООО «ТактСвязьПроект» г. Пермь в 2017г., техническое состояние строительных 

конструкций КНС м/р-на «Садовый» в целом – ограничено работоспособное.  

Несущая способность отдельных строительных конструкций (плита перекрытия на отм. 

0,000 над отделением решеток) не обеспечена, техническое состояние – аварийное. 

 

Реконструкция КНС м/р-на «Садовый» предусматривает увеличение производительно-

сти насосной станции для обеспечения технической возможности подключения (технологиче-

ского присоединения) к системе водоотведения объектов капитального строительства жилого 

района Ива-1 в Мотовилихинском районе г. Перми.  

Проект реконструкции канализационной насосной станции выполнен с учетом I кате-

гории обеспеченности надежности станции, не допускающей перерыва или снижения подачи 

сточных вод. 

Максимальный суточный расход после реконструкции КНС «Садовый» составит 

21190,05 м
3
/сутки. 

В соответствии с Техническим заданием на проектирование проведение реконструкции 

выполняется в четыре этапа: 

Первый. Обустройство временной насосной станции на территории  КНС м/р-на «Са-

довый»; 

Второй. Прокладка временных подающих и напорных трубопроводов. Организация пе-

реключения сточных вод на временную насосную станцию. Вывод из работы КНС м/р-на «Са-

довый»; 

Третий. Реконструкция КНС м/р-на «Садовый»;  

Четвертый. Вывод из работы и демонтаж временной насосной станции и временных 

трубопроводов. 
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Ввиду конструктивных особенностей насосной станции, связанных с отсутствием раз-

делительной перегородки в приемном резервуаре, на период реконструкции предусмотрено 

строительство временной насосной станции. 

 

В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 «Надѐжность строительных конструкций и осно-

ваний», реконструируемый объект относится к объектам нормального уровня ответственности. 

 

Изменения объектов капитального строительства, предусмотренные в проектной доку-

ментации, не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 

установленные градостроительным регламентом. 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 пунктом 7.1.13 размер санитарно-

защитной зоны КНС составляет 20 м.  

Объекты, запрещенные к размещению в границах расчетной 20 м санитарно-защитной 

зоны, отсутствуют. 

При эксплуатации объекта  источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. 

Санитарные нормы соблюдены. 

 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требовани-

ям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 

на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объ-

екта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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1 Общие положения 

1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства 

Документы, на основании которых принято решение о разработке проектной до-

кументации 

Техническое задание № НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД на выполнение работ по про-

ектированию реконструкции КНС м/р-на «Садовый», ул. Юрша, 56а. (приложение 1 к договору 

№110-2018/06-041 от 09.06.2018г.); 

Изменения в техническое задание № НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД (приложение 1 к 

договору №110-2018/06-041 от 09.06.2018г.) от 13 июня 2018г. №110-9659. 

 

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий: 

При разработке проектной документации использованы следующие материалы: 

Предпроектные проработки. Разработка  вариантов реконструкции, определение  пара-

метров  для подбора оборудования, подбор оборудования» 590124 ПП, выполненные ООО «Ги-

прокоммунводоканал. Санкт-Петербург» в 2017г. 

Отчет об инженерно-геодезических изысканиях 769-2018-ИГДИ, выполненный ООО 

НПФ Геофизик» г. Пермь в 2018г.; 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 769-2018-

ИГИ, выполненный ООО НПФ Геофизик» г. Пермь в 2018г.; 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 769-2018-

ИЭИ, выполненный ООО НПФ Геофизик» г. Пермь в 2018г.; 

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

769-2018-ИГМИ, выполненный ООО НПФ Геофизик» г. Пермь в 2018г.; 

Заключение о техническом состоянии строительных конструкций КНС «Садовый», 

расположенной по адресу г. Пермь, ул. Юрша, 56а», шифр 0717-ИО, выполненное ООО «Так-

тСвязьПроект» г. Пермь в 2017г. 

Разрешение департамента земельных отношений г. Перми от 17.10.2018 № 1490, на 

размещение объекта: линии электрической сети, обеспечивающей подключение (технологиче-

ское подключение) КНС к существующим электрическим сетям (точка присоединения РУ 

0,4кВ в ТП-2120). 
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Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка RU90303000-181164 от 18.06.2018г. на 

земельный участок по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район,                    

ул. Юрша 54а.; 

Договор № 088-13М от 13.12.2014 Аренды земельного участка по концессионному со-

глашению № б/н от 26.04.2013г. на кадастровый номер 59:01:4311770:3 площадью 1423,51 кв.м; 

Концессионное соглашение от 26.04.2013г. в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, во-

доотведения и очитки сточных вод города Перми; 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости; 

Технический паспорт домовладения на канализационную насосную станцию микро-

района «Садовый» на здание канализационной насосной станции; 

 

Технические условия 

Договор № 8400009910 от 20.12.2017г. об осуществлении технологического присоеди-

нения к электрическим сетям 

План питающей линии 04,кВ КНС от ТП-2120 

 

Иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техниче-

скими и градостроительными регламентами 

Решение Главного Государственного врача по Пермскому краю № 37 от 20.09.2016г. 

«Об установлении размеров санитарно-защитной зоны для КНС «Садовая» ООО «Новая город-

ская инфраструктура Прикамья» по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, 56а; 

Информация Камского БВУ от 20.06.2018г. № 1738 По сведениям из государственного 

водного реестра по водоохранным и прибрежным защитным полосам водных объектов; 

Согласование ООО «Новогор-Прикамье» от 27.06.2018г.№ 110-10700 варианта пере-

кладки питающей линии электрической сети от КНС м/р-на «Садовый» до ТП-2120 методом 

ГНБ; 

Согласование ООО «Новогор-Прикамье» от 23.10.2018г.№ 110-18405 на утверждение 

применения насосного оборудования фирмы Sulzer XFP250M-CH2. 
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1.2 Существующее положение 

Канализационная насосная станция (КНС) м/р-на «Садовый» построена в 1985 году. 

Расположена по адресу: г. Пермь, ул. Юрша, 54а.  

Здание насосной станции круглое в плане, состоит из подземной и надземной части  

внутренним диаметром подземной части 11,5 м. Число этажей - 1. В подземной части здания 

расположены: приемный резервуар, грабельное отделение и машинный зал. Площадь подзем-

ной части 109,86 м
2
. На первом этаже расположены бытовые помещения. Общая площадь 1 

этажа – 135,22 м
2
. Высота здания 5,4м. Здание бескаркасное. Состояние надземной части – ог-

раничено работоспособное, подземной – ограничено работоспособное, за исключением моно-

литного балочного покрытия на отм. ± 0,000 между осями 1-2 – аварийное.  

На площадку КНС стоки поступают по двум самотечным коллекторам, которые объе-

диняются перед входом в насосную станцию в один из стальных труб Ду700мм. Глубина зало-

жения лотка коллектора на входе в насосную станцию 3,75м от поверхности земли. В колодце 

диаметром 2,0м перед КНС установлена отключающая задвижка с ручным приводом, подле-

жащая замене. 

Объем приемного резервуара насосной станции 112 м
3
. 

Из КНС выходят два напорных стальных трубопровода Ду400мм, один из которых за-

тем проложен из полиэтиленовых труб Ду500мм, а от второго проложены два трубопровода: Ду 

400мм из чугунных труб и Ду 500мм из стальных труб. Перемычек по трассе напорных коллек-

торов от КНС до камеры гашения напора (КГН) не имеется. 

По данным Заказчика существующая нагрузка от подключенных абонентов – 

10 465,05м
3
/сут, максимально-часовой приток ливневого бассейна канализования – 142,96 м

3
/ч.  

В таблице 1.1 приведены основные показатели по существующей нагрузке. 

 

Таблица 1.1 Существующая нагрузка 

Показатели Ед. изм.  Расчетное 

значение 

Примеч. 

Среднесуточный расход хоз.- бытовых сточных вод м
3
/сут 10 465,05  

Среднечасовой расход хоз.- бытовых сточных вод 
м

3
/ч 

 

436,0  

Коэффициент часовой неравномерности  1,82  

Максимально-часовой расход хоз.- бытовых сточных 

вод 

м
3
/ч 

л/с 

793,6 

220,4 

 

Максимально-часовой расход дождевых вод м
3
/ч 142,96  

Максимально-часовой расход с учетом дождевых вод м
3
/ч 

л/с 

936,6 

260,2 
 

 

В грабельном отделении установлены две ручные дуговые решетки с прозорами 10 мм.   
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В машинном зале в 2006г. установлено 3 насосных агрегата (2 рабочих, один резерв-

ный) GRUNDFOS S21154Н6А511Z производительностью по 450 м
3
/час при напоре – 56м,  

мощность электродвигателя  – 115кВт. Частотно-регулируемый привод электродвигателей дли-

тельное время не работает. 

Грузоподъѐмное оборудование в машинном отделении: таль грузоподъемностью 2 т. в 

надземной части  и таль грузоподъемностью 0,5 т в подземной части. 

Категория электроснабжения – 1. 

Технологическая схема работы насосной станции представлена в томе 590125-84-1-

ИОС6.3. 

2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства 

2.1 Состав и назначение 

КНС м/р-на «Садовый» осуществляет подкачку стоков в самотечный коллектор №14/16 

по ул. Тургенева. 

В данной пояснительной записке рассматриваются вопросы реконструкции КНС м/р-на 

«Садовый» с целью увеличения максимальной производительности станции и установки нового 

современного, полностью автоматизированного  оборудования. 

Реконструированная насосная станция обеспечит техническую возможность подключе-

ния (технологического присоединения) к системе водоотведения объектов капитального строи-

тельства жилого района Ива-1 в Мотовилихинском районе г. Перми. 

 

2.2 Порядок проведения реконструкции  

По степени обеспеченности надежности станция относится к I категории, которая не 

допускает перерыва или снижения подачи сточных вод, т.е. реконструкция КНС должна прово-

диться в пределах существующего ограждения, в стесненных условиях без остановки дейст-

вующей насосной станции.  

Ввиду конструктивных особенностей насосной станции, а именно, из-за отсутствия 

разделительной перегородки в приемном резервуаре и небольшой площади машинного зала, 

оптимальным является строительство на период реконструкции временной насосной станции с 

поочередным переносом в нее насосов, которые в настоящее время установлены в КНС  м/р-на 

«Садовый».  
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В соответствии с Техническим заданием на проектирование проведение реконструкции 

выполняется в четыре этапа: 

Первый. Обустройство временной насосной станции на территории  КНС м/р-на «Са-

довый»; 

Второй. Прокладка временных подающих и напорных трубопроводов. Организация пе-

реключения сточных вод на временную насосную станцию. Вывод из работы КНС м/р-на «Са-

довый»; 

Третий. Реконструкция КНС м/р-на «Садовый»;  

Четвертый. Вывод из работы и демонтаж временной насосной станции и временных 

трубопроводов. 

 

2.3 Производительность 

В настоящее время расход сточных вод, поступающих в КНС м/р-на «Садовый», со-

ставляет: 

- от абонентов – 10465,05 м
3
/сутки 

- приток поверхностных  и грунтовых вод бассейна канализования существующей за-

стройки  – 142,96 м
3
/ч 

Нагрузка от подключаемых абонентов – 10725 м
3
/сутки 

Дождевые и грунтовые воды от перспективного бассейна канализования – 159,91 м
3
/ч  

Расчетные расходы сточных вод, поступающие на КНС м/р-на «Садовый» после рекон-

струкции с учетом перспективы, представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Расчетные расходы сточных вод 

Показатели Ед. изм.  Расчетное 

значение 

Примеч. 

Среднесуточный расход хоз.- бытовых сточных вод м
3
/сут 21190,05  

Среднечасовой расход хоз.- бытовых сточных вод 
м

3
/ч 

л/с 

882,92 

245,25 

 

Коэффициент часовой неравномерности  1,82  

Максимально-часовой расход хоз.- бытовых сточных 

вод 

м
3
/ч 

л/с 

1606,91 

446,37 

 

Максимально-часовой расход дождевых вод м
3
/ч 

л/с 

302,87 

84,13 

 

Максимально-часовой расход с учетом дождевых 

вод 

м
3
/ч 

л/с 

1909,78 

530,49 
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Распределение суточного притока хоз.-бытовых стоков на КНС по часам приведено на 

рис.1. 

 

Рис.1 

 

Потребный напор насосов определен в томе 590125-8-84-ИОС6.2-ПЗ. 

 

2.4 Этапы реконструкции 

2.4.1 Временная канализационная насосная станция 

На период реконструкции КНС «Садовый» оборудуется временная насосная станция, 

которая предусматривает обустройство перехватывающего колодца на существующем подво-

дящем самотечном коллекторе из стальных труб Ду700мм к КНС м/р-на «Садовый», от которо-

го прокладывается временный коллектор в сторону временной насосной станции. Лоток в ко-

лодце в сторону КНС м/р-на «Садовый» временно глушится пневматической заглушкой. 

На временном подводящем коллекторе устанавливается колодец с дробилкой для защи-

ты насосов от крупных отбросов. Пройдя дробилку, сточные воды поступают во временную на-

сосную станцию.  

Прокладываемые напорные трубопроводы от временной насосной станции подключа-

ются к напорным трубопроводам КНС м/р-на «Садовый».    
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На период реконструкции КНС м/р-на «Садовый» производительность обустраиваемой 

временной насосной станции принимается равной притоку сточных вод в настоящее время, с 

учетом дождевых вод с транзитного бассейна станции. 

Расходы сточных вод по данным Заказчика, поступающих в КНС м/р-на «Садовый» в 

настоящее время с учетом дождевых вод с транзитного бассейна станции, представлены в таб-

лице 2.1.  

 

Таблица 2.1. Расходы сточных вод 

Показатели Ед. изм. Расчетное 

значение 

Примеч. 

Среднесуточный расход хоз.- бытовых сточных вод м
3
/сут 10 465,05  

Среднечасовой расход хоз.- бытовых сточных вод 
м

3
/ч 

 

436,0  

Коэффициент часовой неравномерности  1,82  

Максимально-часовой расход хоз.- бытовых сточных вод м
3
/ч 

л/с 

793,6 

220,4 

 

Максимально-часовой расход дождевых вод с транзитного 

бассейна станции 

м
3
/ч 142,96  

Максимально-часовой расход с учетом дождевых вод с 

транзитного бассейна станции 

м
3
/ч 

л/с 

936,6 

260,2 

 

 

Расчетная производительность временной насосной станции составляет 936,6 м
3
/ч. 

Гидравлический расчет напорных трубопроводов на период работы временной насос-

ной станции представлен в томе 590125-8-84-1-ИОС6.1-ПЗ. 

 

Технологическая схема работы временной насосной станции 

Для обустройства временной насосной станции подлежит демонтажу неработающий 

внутриплощадочный трубопровод дренажных вод Ду150 от камеры на теплосети до р. Ива.  

Для переключения на временную насосную станцию на период реконструкции подво-

дящего коллектора из стальных  труб Ду700мм к КНС м/р-на «Садовый», на нем устанавлива-

ется перехватывающий ж/б колодец К1-1 диаметром 1,5м, в котором на лотке в сторону КНС 

устанавливается глухая пневматическая заглушка Plugy 375-750, Рраб=1,175бар. 

От колодца, в сторону временной насосной станции, прокладывается временный под-

водящий трубопровод из труб ПЭ100 SDR 21 630×30,0 техническая, ГОСТ 18599-2001.  

На этом трубопроводе перед временной насосной станцией устанавливается ж/б коло-

дец КД диаметром 2,0м с решеткой-дробилкой РДК серии 2Б.113 для измельчения крупных 



   
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в
. 
№

п
о

д
л
. 

 

      

590125-8-ПЗ 

Лист 

      
14 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

17 

плавающих отбросов. Максимальная пропускная способность дробилки по воде составляет 

1240 м
3
/ч. Дробилка устанавливается на монтажную раму, у которой между ней и стенкой ко-

лодца по верху установлена съемная переливная сороудерживающая решетка с прозорами 

50мм. 

Пропускная способность решетки составляет 650-700 м
3
/ч. Суммарная пропускная спо-

собность дробилки и переливной решетки составляет 1240+650≈1900м
3
/ч. Кроме того, на слу-

чай ремонта дробилки в монтажной раме предусматриваются направляющие для установки 

временной ручной сороудерживающей решетки с прозорами 50мм. 

 Монтажная рама и ручная решетка входят в комплект поставки дробилки. 

Работает решетка-дробилка циклически по заданной временной программе. Перед дро-

билкой установлен ультразвуковой датчик уровня, который отслеживает уровень сточных вод в 

колодце. При достижении определенного уровня (настраивается), дробилка включается в рабо-

ту, и продолжает работать пока уровень не упадет до заданного. 

Возможна работа в двух режимах: ручном и автоматическом.  

В комплект поставки дробилки включен шкаф управления в исполнении для уличной 

установки. 

Ввиду того, что эксплуатируемые в настоящее время в КНС м/р-на «Садовый» погруж-

ные канализационные насосы сухой установки GRUNDFOS S2 1154Н6А511Z производитель-

ностью по 450м
3
/ч (два рабочих, один резервный) находятся в удовлетворительном состоянии, 

принято решение об их поочередном переносе и использовании во временной насосной стан-

ции.  

Временная насосная станция состоит из двух железобетонных колодцев на общей фун-

даментной плите КНС-1 и КНС-2 диаметром по 2,5м каждый с устанавливаемыми в них по-

гружными канализационными насосами мокрой установки. В связи с этим, перед установкой во 

временную насосную станцию, для обеспечения бесперебойной работы переносимых насосов 

при мокрой установке, должна быть проведена их ревизия. Насосы устанавливаются на пьеде-

сталы для «мокрого» монтажа. 

Колодцы КНС-1 и КНС-2 соединены между собой трубой ПЭ100 SDR 21 630×30,0 тех-

ническая, ГОСТ 18599-2001с установленной на ней задвижкой с ручным управлением с земли в 

ковере.  

В каждом колодце устанавливается по одному насосу. Оба насоса являются рабочими. 

В соответствии с п.8.1.2 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» ре-

зервный насос хранится на складе или в помещении реконструируемой КНС м/р-на «Садовый». 

Работа насосов автоматизирована в зависимости от уровня сточных вод в колодцах 

КНС-1 и КНС-2.  
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Управление насосами возможно также в ручном режиме. 

В КНС-1 и КНС-2 на стальных напорных трубопроводах насосов Ду300мм устанавли-

ваются обратные шаровые клапаны VAG LIMU-STOP с рычагом и противовесом  DN300 PN10. 

Задвижки на напорных трубопроводах устанавливаются за пределами КНС-1 и КНС-2. 

Внутренняя антикоррозийная защита стальных трубопроводов предусматривается це-

ментно-полимерным покрытием заводского производства. 

Наружная антикоррозийная защита трубопроводов внутри колодцев н/с после зачистки 

и обеспыливания производится лакокрасочными материалами IV группы пятью слоями общей 

толщиной 130мкм, включая грунтовку, в соответствии с СП 28.13330-2012 для группы условий 

эксплуатации 4/1 по ГОСТ  9.032-74: перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида эмали 

ХС-759 наносятся по грунтовке ХС-059. Срок службы покрытия не менее 10лет.  

Измерение расхода перекачиваемых сточных вод производится в камерах на напорных 

трубопроводах за пределами насосной станции.  

 

2.4.2 Временные подводящие и напорные трубопроводы к временной НС 

Подводящий трубопровод 

Для переключения на период реконструкции подводящего коллектора к КНС м/р-на 

«Садовый» из стальных труб Ду700мм на нем устанавливается перехватывающий ж/б колодец 

К-К1 диаметром 1,5м, в котором на лотке в сторону КНС устанавливается глухая пневматиче-

ская заглушка Plugy 375-750, Рраб=1,175бар.  

От колодца, в сторону временной насосной станции, прокладывается временный под-

водящий трубопровод из труб ПЭ100 SDR 26 630×24,1 ГОСТ 18599-2001. 

Длина трубопровода 2,9 м, глубина заложения 4,7м. 

На этом трубопроводе перед временной насосной станцией устанавливается ж/б коло-

дец КД диаметром 2,0м с дробилкой для измельчения крупных плавающих отбросов. От колод-

ца КД до колодцев КНС-1 и КНС-2 временной насосной станции прокладываются временные 

подводящие трубопроводы из труб ПЭ100 SDR 26 630×24,1 ГОСТ 18599-2001 длиной 5,1м и 

3,3м соответственно. На трубопроводах между колодцами К-К1 и КД, КД и КНС-1, КД и КНС-2 

в земле устанавливаются задвижки VAG EKO plus клиновые с мягким уплотнением и короткой 

строительной длиной DN600 PN10 для подземной бесколодезной установки с ручным управле-

нием с поверхности земли в ковере.  

 

 

 



   
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в
. 
№

п
о

д
л
. 

 

      

590125-8-ПЗ 

Лист 

      
16 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

19 

Напорные трубопроводы 

От временной КНС прокладываются два временных напорных трубопровода до суще-

ствующих напорных трубопроводов. После выхода из КНС-1 и КНС-2 на напорных трубопро-

водах длиной 6,5м и 11,6м соответственно из стальных труб 325×5 ГОСТ 10704-91 устанавли-

ваются задвижки клиновые VAG EKO plus с мягким уплотнением DN300 PN10 для подземной 

бесколодезной установки с ручным управлением с поверхности земли в ковере. За задвижками 

«по ходу воды» устанавливаются переходы на стальные трубы 426×6 ГОСТ 10704-91 и выпол-

няется перемычка между трубопроводами с установкой на ней задвижки клиновой VAG EKO 

plus с мягким уплотнением DN400 PN10 для подземной бесколодезной установки с ручным 

управлением с поверхности земли в ковере. 

От временной насосной станции до присоединения к существующим напорным трубо-

проводам от КНС м/р-на «Садовый» прокладываются стальные трубы с внутренним цементно-

полимерным покрытием и наружной усиленной изоляцией. 

Перед врезкой в существующие напорные трубопроводы на временных трубопроводах 

устанавливаются задвижки. На одном трубопроводе  устанавливается задвижка клиновая VAG 

EKO plus с мягким уплотнением DN400 PN10 для подземной бесколодезной установки с руч-

ным управлением с поверхности земли в ковере. На другом трубопроводе устанавливается за-

движка клиновая VAG EKO plus с мягким уплотнением DN400 PN10 с маховиком в колодце К-

К2 диаметром 2,5м. Колодец обустраивается в точке присоединения существующего чугунного 

напорного трубопровода Dу400 к существующему напорному трубопроводу Dу500.  

В этом же колодце устанавливаются еще две аналогичные задвижки: одна на сущест-

вующем чугунном напорном трубопроводе Dу400 для возможности его использования в случае 

необходимости, вторая на существующем трубопроводе, выходящем из КНС м/р-на «Садо-

вый», для отключения КНС на период проведения реконструкции.  

Протяженность временных напорных трубопроводов Dу400 составляет 9,3м и 51,0м, 

глубина заложения 2,23-2,59м  и 2,27-3,70м соответственно. 

Участок временного напорного трубопровода от КНС-1 длиной 6,0м, проходящий 

вдоль фундамента КНС м/р-на «Садовый», в соответствии с п.п. 11.48, 11.49 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и п. 6.10 СП 18.13330.2011 «Генеральные пла-

ны промышленных предприятий», прокладывается в футляре из труб стальных электросварных 

прямошовных 630×7,0 ГОСТ 10704-91 с наружной усиленной изоляцией.  

Для измерения расхода сточных вод, перекачиваемых насосной станцией, на сущест-

вующих напорных трубопроводах в колодцах КР-1 и КР-2 на площадке насосной станции уста-

навливаются ультразвуковые расходомеры с датчиками исполнения IP 68  
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2.4.3 Реконструкция КНС м/р-на «Садовый» 

Предлагаемый порядок работ по реконструкции КНС м/р-на «Садовый» после за-

пуска в работу временной КНС:  

Опорожнение приемного резервуара, его чистка и промывка; 

Демонтаж системы взмучивания резервуара и всасывающих трубопроводов в резервуа-

ре (при наличии); 

Восстановление стен и днища резервуара по результатам обследования; 

Демонтаж решеток; 

Демонтаж всасывающих и напорных линий насосов с установленной на них арматурой; 

Демонтаж напорной флейты с установленной на ней арматурой; 

Демонтаж существующих площадок обслуживания, подъемно-транспортного оборудо-

вания; 

Восстановление строительных конструкций стен и днища грабельного помещения и 

машзала; 

Монтаж новой системы взмучивания в приемной резервуаре; 

Устройство трех отверстий в разделительной перегородке для всасывающих трубопро-

водов Ду500мм; 

Замена грузоподъемного оборудования в грабельном отделении; 

Установка двух решеток на подводящих каналах, щитовых затворов и шандоров; 

Замена грузоподъемного оборудования в машинном отделении; 

Установка новых насосных агрегатов; 

Прокладка новых всасывающих, напорных трубопроводов насосов и напорной флейты 

с установкой арматуры; 

Установка и обвязка дренажных насосов; 

Монтаж новых площадок обслуживания. 

 

Технологическая схема работы насосной станции  

В соответствии с п. 8.1.1 СП 32.13330-2012 «Канализация. Наружные сети и сооруже-

ния». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03.85 реконструируемая КНС по надежности 

действия относится к I категории. 

На существующем подводящем коллекторе из стальных труб Ду700мм для предотвра-

щения  затопления насосной станции при длительном отключении электроэнергии и других 

аварийных ситуациях, в существующем колодце устанавливается задвижка шиберная двухсто-

ронняя VAG ZETA Ду700 Pу10 с механическим приводом и колонкой управления (ковером) 
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для управления с отметки земли  в соответствии с требованиями п. 8.2.3 СП 32.13330-2012 . 

Сточные воды по подводящему коллектору поступают в два канала (один рабочий, 

один резервный) В×Н=1,0×1,0м грабельного отделения, расположенного на отм. -3,140м. Для 

задержания отбросов в каналах устанавливаются механизированные решетки грабельного типа 

марки РКЭн 0907 из нержавеющей стали с шириной прозоров 40мм производства ООО НПФ 

«ЭКОТОН». За решетками устанавливаются шламоосушающие контейнеры для сбора отбро-

сов. 

Решетки работают в автоматическом режиме от разности уровней в канале до и после 

решетки, которая составляет максимально 200 мм. Возможна работа решеток в ручном режиме. 

Для возможности отключения, ремонта или монтажа-демонтажа решеток перед решет-

ками устанавливаются шандоры и затворы щитовые поверхностные ООО НПФ «ЭКОТОН» с 

ручным приводом ЗЩПР 1,00×2,1(0,95). После решеток в обоих каналах устанавливаются шан-

доры. 

Задержанные отбросы с решетки сбрасываются в шламоосушающий контейнер на ко-

лесах ZETLER KC-0,4 (с системой самопереворота) высотой 500мм, в котором происходит час-

тичное уплотнение и обезвоживание отбросов, излишки воды из контейнера отводятся через 

патрубки в канал за решетками. После заполнения контейнера, примерно один раз в сутки, с 

помощью штабелера–подъемника грузоподъемностью 500кг с механическим (лебедочным) 

приводом выполняется выгрузка отбросов из шламоосушающего контейнера в контейнер с 

крышкой для твердых бытовых отходов объемом 1,1м
3
  на колесах. 

Подъем последних на отметку ± 0,000 и перемещение за пределы здания насосной 

станции осуществляется тельфером электрическим канатным Т1031 г/п 1,0т, Нпод.=6м Болга-

рия, установленным над монтажными проемами. 

Вывоз контейнеров - автомобилями спецавтотранса. 

Монтаж, демонтаж решеток в каналах, а также перемещение решеток с отметки -3,140м 

на отметку 0,000 осуществляется тем же тельфером, что и контейнеры для твердых бытовых 

отходов объемом 1,1м
3
.  Решетки перемещаются на отметку 0,000 в вертикальном положении.  

Эксплуатационное обслуживание решеток, щитовых затворов и шандоров осуществля-

ется с помощью тали ручной передвижной переносной червячной ТЧП 1-6-УЗ ГОСТ 28408-89 

г/п 1,0 т, Нпод.= 6м. 

Расчет количества задержанных отбросов при установке решетки приведен в томе 

590125-8-84-ИОС6.2-ПЗ 
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2.4.4 Вывод из работы и демонтаж временной насосной станции и временных 

трубопроводов. 

Для вывода из работы временной насосной станции и ввода в действие КНС м/р-на 

«Садовый» после завершения ее реконструкции выполняются следующие действия: 

- В колодце К-К1 на подающем коллекторе лоток в сторону временной насосной стан-

ции забивается тощим бетоном, а установленная на лотке в сторону КНС м/р-на «Садовый» 

глухая пневматическая заглушка Plugy 375-750, Рраб=1,175 бар демонтируется.  

- В точке присоединения существующего чугунного напорного трубопровода Dу400 к 

существующему напорному трубопроводу Dу500 (Уз.2), задвижка клиновая VAG EKO plus с 

мягким уплотнением DN400 PN10 с маховиком на временном напорном трубопроводе демон-

тируется, и на ее месте устанавливается глухая заглушка. Задвижка на напорном трубопроводе 

Dу500 от КНС м/р-на «Садовый» переводится в рабочее положение «открыто».   

- На временном трубопроводе Ду400 перед тройником в уз.4 (черт. 590125-8-С-НК, л. 

4) вместо демонтируемой задвижки приваривается глухая заглушка.  

Существующая задвижка на напорном трубопроводе Dу500 от КНС м/р-на «Садовый» 

переводится в рабочее положение «открыто».   

Объемы демонтажных работ по временной насосной станции и временным трубопро-

водам к ней представлены в спецификации оборудования, изделий и материалов 590125-8-84-1-

ТХ.С. 

2.5 Характеристика основного технологического оборудования 

2.5.1 Временная насосная станция  

В колодце перед временной насосной станцией устанавливается: 

Одна решетка дробилка РДК серии 2Б.113 со следующими показателями:  

Пропускная способность по воде – до 1240м
3
/ч; 

Потери напора в дробилке  – 400мм; 

Рабочая высота дробилки – 935мм; 

Фрезы  – диаметр 120мм; 11-ти зубчатые, толщина 9мм;  

Габаритные размеры – 770×560×1865(h);  

Мощность электропривода узла дробления – 5,5 кВт; 

Напряжение – 380В; 

Степень защиты – IP68; 

Масса в сборе – 715 кг; 
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Во временной насосной станции устанавливаются:  

Два погружных насоса (оба рабочих) GRUNDFOS марки S2 1154Н6А511Z в мокром 

исполнении со следующими показателями:  

Производительность одного насоса – 450 м
3
ч; 

Напор – 56 м; 

Номинальная мощность встроенного электродвигателя – 115 кВт; 

Число оборотов электродвигателя – 1480 об/мин; 

Напряжение – 400 В; 

 

2.5.2 Канализационная насосная станция 

В грабельном отделении КНС м/р-на «Садовый» на отм. -3,140 м  устанавливаются:  

Две механизированные грабельные решетки (одна рабочая, одна резервная) марки 

РКЭн 0907 со следующими показателями:  

Максимальная производительность решетки – 556л/с; 

Ширина прозоров – 40мм; 

Уровень воды в канале перед решеткой при максимальной гидравлической нагрузке – 

890мм; 

Радиус поворота – 1780мм; 

Ширина канала –1000мм; 

Глубина канала –1050 мм; 

Высота выгрузки – 600мм; 

Габаритные размеры решетки: 

Высота – 2300мм; 

длина – 2350мм; 

ширина – 900мм; 

Количество граблин – 8 шт.; 

Угол монтажа – 80
о
; 

Вес решетки, не более – 800 кг; 

Материал - нержавеющая сталь;  

Мощность электропривода «Норд» – 0,75 кВт; 

Степень защиты – IP 55; 

Напряжение – 400В. 
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Два шламоосушающих контейнера ZETLER KC-0,4 (с системой самопереворота) (один 

рабочий, один резервный) со следующими показателями:  

Объем по поступающим отбросам – 0,4 м
3
/ч; 

Высота сброса шлама – 540 мм; 

Высота контейнера – 500 мм; 

Масса, не более – 195кг; 

Материал – нержавеющая сталь AISI 304; 

В насосном отделении на отм. - 5,550м устанавливаются:  

Три погружных насоса (два рабочих, один резервный) SULZER марки XFP250-M-CH2-

PE2000/4 в сухом исполнении:  

Производительность одного насоса  - 955 м
3
ч  

Напор – 54,7 м 

Рабочее колесо – двухканальное серии Contrablock Plus 

Диаметр рабочего колеса – 473 мм 

Свободный проход  – 110×90 мм 

Число лопастей – 2   

NPSH – 5,46 м 

КПД насоса  – 81,7% 

Номинальная мощность встроенного электродвигателя – 200 кВт 

Число оборотов электродвигателя – 1490 об/мин 

Максимальное число пусков в час – 10  

Напряжение – 400 В  

Вес агрегата – 2530 кг   

Два фекальных погружных насоса Иртыш-ПФС 50/125.98-1,1/2 (один рабочий, один 

резервный) мобильной установки:  

Производительность одного насоса – 7,5 м
3
ч; 

Напор – 4м; 

Мощность электродвигателя – 1,1 кВт; 

Число оборотов электродвигателя – 3000 об/мин; 

Напряжение – 400В. 
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2.6 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том 

числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов  

2.6.1 Временная насосная станция  

Все трудоемкие работы на площадке КНС механизированы, для чего предусматривает-

ся подъемно-транспортное оборудование. 

Для поднятия дробилки и насосов на поверхность используется автокран.  

2.6.2 Канализационная насосная станция 

Все трудоемкие работы в насосной станции механизированы, для чего предусматрива-

ется подъемно-транспортное оборудование. 

Монтаж, демонтаж решеток в каналах, а также перемещение решеток с отметки -3,140м 

на отметку ± 0,000 и транспортировка их на улицу осуществляется тельфером электрическим 

канатным Т1031 г/п 1,0т, Нпод.=6м, Болгария, установленным на отм. +4,260м над монтажны-

ми проемами.  

Мощность электродвигателя механизма подъема тельфера - N=1,5кВт. Мощность эл/дв. 

механизма передвижения тельфера - 0,12 кВт. 

Выгрузка отбросов из шламоосушающего контейнера в герметичный контейнер для 

твердых бытовых отходов объемом 1,1м
3
 на колесах предусматривается с помощью штабелера–

подъемника грузоподъемностью 500кг с механическим (лебедочным) приводом. 

Подъем контейнеров объемом 1,1м
3
 на отметку ± 0,000 и перемещение за пределы зда-

ния насосной станции осуществляется тем же тельфером, что и монтаж-демонтаж решеток.  

Вывоз контейнеров - автомобилями спецавтотранса. 

Эксплуатационное обслуживание решеток, щитовых затворов и шандоров осуществля-

ется с помощью тали ручной передвижной червячной ТЧП 1-6-УЗ ГОСТ 28408-89 г/п 1,0 т, 

Нпод.= 6м (переносной), отм. подкранового пути - 0,750м.   

Эта же таль может использоваться в насосном отделении для обслуживания арматуры 

Ду400 на напорной флейте.  

Монтаж и демонтаж насосов на отметке - 5,550м и перемещение оборудования под 

монтажный проем осуществляется с помощью крана мостового однобалочного ручного подвес-

ного с цепным механизмом КМПэ-3,2-3-6, г/п 3,2т, Нпод.=6м и тельфера электрического канат-

ного с укороченной строительной высотой УСВ Т4541 г/п 3,2т, Нпод.=6м, Болгария.  

Мощность электродвигателя механизма подъема тельфера - N=4,5кВт. Мощность эл/дв. 

механизма передвижения тельфера - 0,25 кВт. 
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Перемещение насосов и арматуры с отметки - 5,550м на отметку 0,000м и вынос за 

пределы насосной станции предусматривается с помощью тельфера электрического канатного 

Т1052 г/п 3,2т, Нпод.=9м, Болгария. 

Мощность электродвигателя механизма подъема тельфера - N=4,5кВт. Мощность эл/дв. 

механизма передвижения тельфера - 0,25 кВт. 

 

2.7 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном 

процессе 

2.7.1 Временная насосная станция 

Проектом предусмотрена автоматическая система управления технологическим про-

цессом дробления крупных отбросов и перекачки воды (АСУ ТП). Управление осуществляется 

из операторской, расположенной в здании КНС «Садовый», туда же выносятся показатели кон-

тролируемых параметров и сигналы отклонений. 

Схема автоматизации работы временной насосной станции включает автоматический 

пуск и остановку решетки дробилки, насосов от уровня воды в колодцах КНС-1 и КНС-2, ава-

рийное отключение решетки дробилки и насосов в результате действия защитных устройств, 

управление задвижками на напорной линии насосов при плановой остановке и начальном пуске 

насосов. 

Расход сточных вод, подаваемый насосной станцией, определяется в камерах, обуст-

раиваемых на напорных коллекторах в пределах площадки насосной станции.  

Технические параметры, подлежащие контролю в насосной станции, приведены в таб-

лице 7.1 

 

Таблица 17.1 Параметры, подлежащие контролю в насосной станции 

Контролируемый 

параметр 

Вид информации Вывод сигнала Назначение контроля 

Расход сточных вод по 

напорным коллекторам 

Измерение, 

суммирование  

Операторская Контроль 

Уровень воды в КНС Измерение и 

сигнализация  

Операторская Включение - 

отключение насосов 

Аварийный уровень воды в 

КНС 

Сигнал Операторская Контроль 

Давление на насосных 

агрегатах  

Измерение и 

сигнализация 

Операторская  Контроль отключения 
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Контролируемый 

параметр 

Вид информации Вывод сигнала Назначение контроля 

Моторесурс насосного 

агрегата 

Измерение Операторская  Информативно 

«Работает/не работает» 

(для решетки дробилки, 

каждого насоса) 

Индикация Операторская Контроль состояния 

Аварийное отключение 

оборудования 

Сигнал Операторская   

 

2.7.2 Канализационная насосная станция  

Проектом предусмотрена автоматическая система управления технологическим про-

цессом грубой очистки и перекачки воды (АСУ ТП). Управление осуществляется из оператор-

ской, расположенной на отм. ± 0.000 насосной станции, туда же выносятся показатели контро-

лируемых параметров и сигналы отклонений. Кроме того, предусмотрена система передачи и 

интеграции данных в существующую SCADA-систему WinCC «Телеметрия КНС м/р-на «Садо-

вый», расположенную в ЦДС по ул. Фрезеровщиков, 50.  

В комплект поставки решеток входит система управления. Схема автоматизации обес-

печивает циклическую работу решеток по заданной временной программе. При увеличении 

уровня перед решеткой в канале выше заданного значения, решетка начинает работать посто-

янно до уменьшения уровня. Когда уровень уменьшится, решетка возвращается к циклической 

работе по заданной временной программе. 

Схема автоматизации работы насосной станции включает автоматический пуск и оста-

новку насосов от уровня воды в приемном резервуаре, аварийное отключение насосов в резуль-

тате действия защитных устройств, прекращение подачи стоков на станцию в случае затопле-

ния станции, управление задвижками на напорной линии насосов при плановой остановке и на-

чальном пуске насосов. 

Расход сточных вод, подаваемый насосной станцией, измеряется в колодцах, обустраи-

ваемых на существующих напорных коллекторах в пределах площадки КНС.  

Технические параметры, подлежащие контролю в насосной станции, приведены в таб-

лице 7.2 
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Таблица 7.2 Параметры, подлежащие контролю в насосной станции 

Контролируемый 

параметр 

Вид информации Вывод сигнала Назначение контроля 

Расход сточных вод по 

напорным коллекторам 

Измерение, 

суммирование  

Операторская, 

SCADA-система 

Контроль 

Макс. уровень воды в канале 

перед   решеткой 

Сигнал Операторская Контроль 

Уровень воды в приемном 

резервуаре 

Измерение и 

сигнализация  

Операторская 

SCADA-система 

Включение - 

отключение насосов 

Аварийный уровень воды в 

приемном резервуаре 

Сигнал Операторская, 

SCADA-система 

Контроль 

Давление на насосных 

агрегатах  

Измерение и 

сигнализация 

Операторская  Контроль отключения 

Давление на напорных 

коллекторах  

Измерение Операторская, 

SCADA-система  

Контроль 

Моторесурс насосного 

агрегата 

Измерение Операторская  Смена рабочих 

агрегатов 

«Работает/не работает» 

(для каждого насоса, 

решетки, задвижки) 

Индикация Операторская, 

SCADA-система 

Контроль состояния 

Аварийное отключение 

оборудования 

Сигнал Операторская, 

SCADA-система  

Включение резерва 

Уровень в дренажном 

приямке 

Измерение Операторская Включение - 

отключение насоса 

Затопление машинного 

зала 

Сигнал Операторская, 

SCADA-система 

Прекращение подачи 

стоков на КНС 

Превышение ПДК вредных 

веществ в воздухе КНС 

Сигнал Операторская, 

SCADA-система 

Включение аварийной 

вентиляции 
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3 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства 

3.1 Земельный участок с существующей КНС.  

Канализационная насосная станция м/р-на «САДОВЫЙ» расположена по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Юрша 54а., на земельном участке с ка-

дастровым номером 59:01:4311770:3, площадью 1423,51 кв.м. 

Департаментом градостроительства и архитектуры г. Перми 18.06.2018г. на земельный 

участок выдан Градостроительный план земельного участка № RU90303000-181164.  

Земельный участок с существующей КНС «Садовый» частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: Водоохранная зона, площадь земельно-

го участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 

1423 м
2
.  

Земельный участок с существующей КНС «Садовый» частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: Прибрежная защитная полоса, площадь 

земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, со-

ставляет 1423 м
2
. 

Земельный участок с существующей КНС «Садовый» частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: Санитарно-защитная зона КНС «Садо-

вая» ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», площадь земельного участка, покры-

ваемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 1405 м
2
. 

Земельный участок с существующей КНС «Садовый» частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: Охранная зона инженерных коммуни-

каций, Санитарно-защитная зона 2 и 3 водоводов ЧОС, проходящих от ул. 2-я Чермозская по 

ул. 5-я Запрудская, далее по территории жилой зоны м/р Костарева до м/р Садовый, площадь 

земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, со-

ставляет 13 м
2
. 

Земельный участок с существующей КНС «Садовый» полностью расположен в грани-

цах зоны с особыми условиями использования территории: Приаэродромная территория аэро-

дрома аэропорта Большое СавиноВ настоящее время на участке расположена действующая ка-

нализационная насосная станция, требующая технологической реконструкции. 

Территория участка ограждена забором. Посадка новых сооружений на участке выпол-

нена с учетом требований пожарных, санитарно-эпидемиологических требований. 
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При реконструкции предусматривается устройство щебеночного покрытия для подъез-

да автотранспорта. 

Технико-экономические показатели по земельному участку представлены в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1. Технико-экономические показатели 

Поз. Наименование Площадь, м
2
 Примечание 

1 Площадь в границах работ 1423,5  

2 Площадь щебеночного покрытия 181,0  

3 Площадь застройки зданий о сооружений 216,0  

4 Площадь существующих покрытий 1026,5  

 

Подготовка участка под строительство включает подсыпку территории участка до про-

ектных отметок рельефа с учетом конструкций дорожных одежд . 

Проект организации рельефа выполнен на основании горизонтальной планировки и то-

пографического плана методом проектных отметок. 

Водоотвод на участке проектирования решается сбором стоков с поверхностей покры-

тий на существующую поверхность площадки. 

При реконструкции предусматривается только щебеночное покрытие близ запроекти-

рованных временной НС и колодца с дробилкой. 

Основной въезд-выезд с территории предусматривается на ул. Старцева. 

 

3.2 Земли, изымаемые во временное и постоянное пользование для строитель-

ства 

В рамках проекта предусматривается замена питающих кабельных линий 0,4 кВ от ТП-

2120 на кабели большего сечения.  

Площадь земель, изымаемых во временное и постоянное пользование для строительст-

ва, определена в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 

0,38-750 кВ» № 14278тм-т1, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-

рации № 486 от 11 августа 2003 года.  

При прокладке КЛ-0,4 кВ, необходим отвод земли шириной 6,0 м (по 3 м в каждую 

сторону от кабельной линии).   

Согласно постановлению правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160: 

При эксплуатации охранная зона КЛ-0,4 кВ составляет 2 м (по 1 м в обе стороны от 

крайних кабелей). 
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Длина строящейся КЛ-0,4 кВ составляет 107,41 м. пог. 

Площадь земли, отводимой во временное пользование на период строительства состав-

ляет 520 м². 

В постоянное пользование земли не изымаются. 

В таблице 3.2. представлен расчет площади земли предоставляемой на период строи-

тельства. 

 

Таблица 3.2. Расчет площади земли предоставляемой на период строительства 

№ п/п Отвод земель 
Отчуждение земли 

В т.ч. по землепользователям 

м
2
 

на ед. всего м
2
  

1 
На период строи-

тельства КЛ-0,4 кВ 
Не более 6 м 520 

г. Пермь – 436,6 

59:01:4311770:3– 71,41 

59:01:4311784:6 – 12 

 Всего  34071,41 

г. Пермь – 436,6 

59:01:4311770:3– 71,41 

59:01:4311784:6 – 12 

 

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их ха-

рактеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству. 

Проектируемая КЛ-0,4 кВ имеет одно пересечение с кабельной линией 0,4 кВ от ТП-

2120 до реконструируемой КНС. После проведения реконструкции, данная кабельная линия бу-

дет выведена из эксплуатации. 

Проектируемая КЛ-0,4 кВ имеет одно пересечение с трубопроводом дренажа ст. 219. 

Кабели прокладываются в трубах выше трубопровода дренажа. Расстояние между трубопрово-

дом дренажа и трубой с кабелем – 395 мм. 

Проектируемая КЛ-0,4 кВ имеет одно пересечение с трубопроводом водоснабжения ст. 

1420. Кабели прокладываются в трубах ние трубопровода водоснабжения. Расстояние между 

трубопроводом водоснабжения и трубой с кабелем – 300 мм. 

Проектируемая КЛ-0,4 кВ имеет одно пересечение с трубопроводом водоснабжения 

ПНД 32. Пересечение выполняется на участке, прокладываемом методом ГНБ. Кабели прокла-

дываются в трубах выше трубопровода водоснабжения. Расстояние между трубопроводом во-

доснабжения и трубой с кабелем – 741 мм. До начала работ необходимо отшурфовать трубо-

провод водоснабжения. 

Проектируемая КЛ-0,4 кВ имеет одно пересечение с напорным трубопроводом канали-

зации ст. 500. Пересечение выполняется на участке, прокладываемом методом ГНБ. Кабели 

прокладываются в трубах выше трубопровода канализации. Расстояние между трубопроводом 
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канализации и трубой с кабелем – 1277 мм. До начала работ необходимо отшурфовать напор-

ный трубопровод канализации. 

Проектируемая КЛ-0,4 кВ имеет одно пересечение с напорным трубопроводом канали-

зации чуг. 400. Кабели прокладываются в трубах выше трубопровода канализации. Расстояние 

между трубопроводом водоснабжения и трубой с кабелем – 400 мм. 

Переустройства существующих инженерных коммуникаций для строительства КЛ-0,4 

кВ не требуется. 

Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на зем-

лях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняе-

мых природных территорий. 

Размещение объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначе-

ния, лесного, и землях особо охраняемых природных территорий не предусматривается. 

Трасса проектируемой КЛ-0,4 кВ пересекает ручей Уинка. Пересечение выполняется 

методом ГНБ в трубах ПЭ100 SDR17 ⌀200мм.  

Необходимость пересечения ручья Уинка проектируемой КЛ-0,4 КВ сложилась в связи 

с расположением существующего источника питания – ТП-2120 и реконструируемой КНС на 

противоположных берегах ручья.  

 

Основные показатели  

Общая расчѐтная мощность: 656,88 кВт 

Общая протяженность кабельных линий 0,4 кВ: 694,26 м; 
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4 Сведения о потребности в основных видах ресурсов для техноло-

гических нужд  

Потребность насосной станции в энергоресурсах определяется характером работы сис-

темы и параметрами установленного оборудования. Потребляемым энергоресурсом является 

электроэнергия. 

4.1.1 Временная насосная станция  

Обоснование потребности временной КНС в электроэнергии представлено                     

в таблице 4.1.   

Таблица 4.1 Обоснование потребности в электроэнергии 

Наименование по-

требителя 

Количество 

раб./рез. 

шт 

Номинальная 

мощность эл. 

двигателя, 

кВт 

Напряжение 

В 

Расчетное чис-

ло часов работы 

объекта за год, 

ч 

Установленная 

мощность, кВт 

Расчетная потребляемая 

мощность 

кВт/ч тыс. кВт/год 

Решетка- дро-

билка 

1/0 5,5 380 8760 5,5 5,5 48,18 

Насос перекачки 

сточных вод 

2/0 115 400 8760 230 230 2014,8 

4.1.2 Канализационная насосная станция  

Обоснование потребности КНС в электроэнергии представлено в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 Обоснование потребности в электроэнергии 

Наименование потре-

бителя 

Количество 

раб./рез., 

шт 

Номинальная 

мощность эл. 

двигателя, 

кВт 

Напряжение 

В 

Расчетное 

число часов 

работы объекта 

за год, ч 

Установленная 

мощность, кВт 

Расчетная потребляемая 

мощность 

кВт/ч тыс. кВт/год 

Грабельная  

решетка 

1/1 0,75 400 8760 1,5 0,75 6,57 

Насос перекачки 

сточных вод 

2/1 200 400 8760 600 400 3504,0 

Дренажный насос 1/1  1,1 400 Кратковр. 

Периодич. 

2,2   

Грузоподъемное 

оборудование 

1/0 

2/0 

1,5+0,12 

4,5+0,25 

400 Кратковр. 

 

11,12   
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5 Инженерные изыскания 

5.1.1 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

В административном отношении участок изысканий расположен на территории мото-

вилихинского района г. Перми, северо-восточнее перекрестка квартала образованного пересе-

чением улиц: Юрша и Старцева в 50-ти метрах восточнее жилого дома по ул. Юрша 54. 

Застройка на участке представлена зданием действующей КНС, разрушенным зданием 

не действующей КНС и трансформаторной подстанцией, бетонным ограждением КНС, бетон-

ной подпорной стенкой, осветительные опоры, опоры ЛЭП, выходы подземных коммуникаций 

и т.п. В центре участка расположена действующая КНС «Садовая».  

Растительность на территории: древесная, отдельно стоящие деревья (лиственные); 

кустарниковая, поросли в пойме реки Ива и ручья; травяная, сеянная трава (на газонах), дико-

растущая на пустырях. 

Участки находятся в строительно-климатической зоне IB. 

Среднегодовая температура воздуха + 0°С. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков 697мм. 

Толщина снежного покрова достигает 1,4м, максимальная глубина промерзания грунта 

1,7м. 

По условиям производства работ, характеру рельефа и ситуации участки соответствуют 

II категории сложности при комплексных инженерногеодезических изысканиях. Опасных фи-

зико-геотехнических процессов и явлений (оползни, карстовые процессы, овражная и речная 

эрозия, оползни и прочее) в пределах исследуемого участка не наблюдается. 

Доставка полевой бригады до площадки осуществлялась автомобильным транспортом. 

 

5.1.2 Климатические условия  

Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к 1В строительному климатиче-

скому району. Климат района работ умеренно-континентальный с холодной продолжительной 

зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними 

заморозками. Зимой часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. 

Климат района - континентальный. Большое влияние на погоду оказывает Уральский 

хребет. Меридиональное расположение Уральских гор при преобладающем западном переносе 

делает их естественной климатической границей между Предуральем и Зауральем. 

Зима многоснежная и суровая, продолжается около 5 месяцев. Абсолютный минимум 

приходится на январь и опускается до минус 47°С.  
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Абсолютный максимум температуры наблюдается в июле и достигает плюс 37°С.  

Заморозки наступают в среднем 19 сентября и заканчиваются 25 мая. Продолжитель-

ность безморозного периода составляет 116 дней. Снежный покров устанавливается с 3 по 15 

ноября, разрушается 15-25 апреля. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 2,1°С . Абсолютный минимум темпера-

туры воздуха достигает минус 47°С, абсолютный максимум плюс 37°С. 

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой 

воздуха минус 14,3°С, самым тѐплым - июль со средней месячной температурой плюс 18,1°С. 

Наибольшая среднемесячная упругость водяного пара 13,7 мб отмечается в июле, наи-

меньшая 1,9 мб в феврале, так как содержание водяного пара пропорционально температуре 

воздуха.  

Средняя годовая относительная влажность составила 75% при максимуме в ноябре 85% 

и минимуме 61% в мае. Минимальная среднемесячная относительная влажность воздуха 48 %; 

минимальная среднесуточная относительная влажность воздуха составляет 15%. 

Максимум осадков за месяц наблюдается в июне (85 мм), минимум (28 мм) - в марте. 

Среднее количество осадков за год по району составляет 663 мм. Абсолютный максимум за су-

тки - 72 мм. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 57 см, максимальная высо-

та снежного покрова 86 см, минимальная 21 см. 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова район изысканий от-

носится к V району, расчѐтное значение веса снегового покрова Sg составляет 320 кгс/м
2
 (со-

гласно карте 1); нормативное значение снеговой нагрузки S0 определено согласно указаниям п. 

5.7 умножением расчетного значения на коэффициент 0,7 и составило 224 кгс/м2. 

Температура поверхности почвы и глубина промерзания грунтов. Средняя годовая 

температура поверхности почвы равна минус 2,0 °С. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 57 см, максимальная высо-

та снежного покрова 86 см, минимальная 21 см 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова район изысканий от-

носится к V району, расчѐтное значение веса снегового покрова Sg составляет 320 кгс/м
2
; нор-

мативное значение снеговой нагрузки S0 определено согласно указаниям п. 5.7 умножением 

расчетного значения на коэффициент 0,7 и составило 224 кгс/м
2
 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,2 м/с.  

 

 

 



   
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в
. 
№

п
о

д
л
. 

 

      

590125-8-ПЗ 

Лист 

      
33 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

36 

5.1.3 Инженерно-геологические условия 

Изученность инженерно-геологических условий 

В административном отношении участок изысканий расположен в Мотовилихинском 

районе г. Перми, по ул. Юрша, 54а. 

Сведения о ранее проведенных инженерно-геологических изысканиях на данной терри-

тории отсутствуют. 

Физико-географические и техногенные условия 

В геоморфологическом отношении характеризуемый участок работ расположен в пре-

делах аллювиального склона левобережной надпойменной террасы р. Камы. 

Рельеф территории относительно ровный, с небольшим общим уклоном на север, вы-

сотные отметки поверхности изменяются в пределах 111.5-113.0м в системе высот г. Перми. 

Площадка изысканий ограничена со всех сторон бетонным забором, покрыта ПРС. В северной 

части площадки проходит речка Уинка шириной 1.2-1.3м, глубиной 20-30см, она пересекает 

проектируемую кабельную линию внешнего электроснабжения. В 20м восточнее КНС протека-

ет река Ива шириной 1.0м, глубиной 20-30см. 

Результаты рекогносцировочного обследования, а также фотоматериалы, приведены в 

текстовом приложении Н. 

Сейсмичности района определена на основе карт ОСР-2015 «А, В, С» СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах». Сейсмичность, принятая согласно комплекту карт 

ОСР-2015, отражающих расчетную интенсивность сейсмических сотрясений в баллах шкалы 

МSК-64 по карте «А (10%)» - сейсмические воздействия отсутствуют. 

Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к строительному климатическому 

подрайону 1В согласно рисунку А.1 приложения А и таблице Б.1 приложения Б СП 

131.13330.2012. 

 

Геологическое строение 

В геологическом строении участка изысканий по данным бурения до изучен - ной глу-

бины 12.0м принимают участие нижнепермские породы, перекрытые четвертичными аллюви-

альными и элювиальными отложениями. С поверхности четвертичные отложения перекрыты 

насыпным грунтом и почвенно-растительным слоем. 

Геолого-литологический разрез: 

Четвертичная система - Q 

Современные отложения - bQ 

Почвенно-растительный слой встречен скважинами №№1, 2 мощностью 3м. 
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Современные отложения - tQ 

Насыпной грунт вскрыт всеми скважинами и представлен суглинками от твердой до 

текучепластичной консистенции с примесью строительного мусора до 30-40% (щебень, битый 

кирпич, обломки бетона, шлак, металл, древесина). Грунт слежавшийся, давность отсыпки бо-

лее 10 лет, мощностью 2.7-3.2м. 

Аллювиальные отложения - аQ 

Аллювиальные отложения вскрыты всеми выработками и представлены следующими 

разновидностями пород: 

Суглинок коричневый легкий, тяжелый, пылеватый, реже песчанистый, мягкопластич-

ной и текучепластичной консистенции. Слой вскрыт всеми выработками под насыпным грун-

том с глубины 3.0-3.2м, мощностью 1.4-2.6м. 

Гравийный грунт средней степени водонасыщения с суглинистым заполни - телем. 

Гравий и галька кварцево-кремнистого состава, различной окатанности, с размерами от 2 до 

40мм, содержится от 45 до 50%. Слой встречен скважинами №№1, 2 с глубины 5.0-5.6м., мощ-

ностью 0.3-1.0м. 

Элювиальные отложения - еQ 

Элювиальные отложения на площадке изысканий представлены суглинками коричне-

выми, тяжелыми пылеватыми, реже легкими и песчанистыми, твердой консистенции, с включе-

ниями дресвы и щебня песчанка и аргиллита от 10-15 до 40-45%, в скважине №3 с редкими 

линзами глины твердой и единичным гравием. Слой встречен всеми выработками с глубины 

4.6-6.6м, мощностью 0.8-2.4м. 

Пермская система - P 

Нижнепермские отложения - Р1. 

Коренные породы встречены на глубине 7.0-7.4м (абс. отм. 104.72-105.08м) и представ-

лены в скважинах №№2, 3 аргиллитом коричневым, коричнево-малиновым, тонкослоистым. 

Породы очень низкой прочности, размягчаемые, сильновыветрелые до твердых, полутвердых 

суглинков и глин с включениями дресвы и щебня. В скважине № 1 коренные отложения пред-

ставлены песчаником коричнево-серым, мелкозернистым, до глубины 8.0м сильновыветрелым, 

ниже - средне и сильновыветрелым, пониженной прочности, неразмягчаемым, трещиноватым, 

вскрытой мощностью 5.0м. 

 

Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении площадка изысканий характеризуется наличием го-

ризонта подземных вод четвертичных отложения. Водовмещающими являются насыпные грун-

ты (ИГЭ 1). 
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Основным источником питания служат атмосферные осадки и утечки из водонесущих 

коммуникаций. Разгрузка подземных вод происходит в близлежащие водотоки, а также в есте-

ственные понижения рельефа. 

В период настоящих изысканий, выполненных в июне 2018г, подземные воды вскрыты 

всеми скважинами на глубине 6.3-7.6м от поверхности земли, установившиеся уровни зафикси-

рованы на глубине 2.0-2.8м или на отметках 109.66109.72м в системе высот г. Перми. 

Вода гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридного, кальциево-магниево-натриевого соста-

ва, минерализация достигает 1.1 г/л. 

Согласно химическим анализам по содержанию агрессивной углекислоты подземные 

воды неагрессивны к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8. На арматуру же-

лезобетонных конструкций вода неагрессивная при постоянном погружении и при периодиче-

ском смачивании. 

В периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков, а так-

же в период строительства, при нарушении поверхностного и подземного водостока, возможно 

повышение уровня подземных вод на 0.5-1.0м выше замеренных. 

По степени потенциальной подтопляемости участок изысканий согласно СП 11-105-97 

часть II прил. И относится к подтопленным в естественных условиях территориям (I-А). 

При строительстве рекомендуется предусмотреть проведение защитных мероприятий, 

гидроизоляцию, мероприятия по общему дренированию территории и организации эффектив-

ной системы поверхностного стока. 

Согласно справочным данным коэффициент фильтрации глинистых грунтов (ИГЭ 1, 2, 

3) составляет 0.001 м/сут, коэффициент фильтрации гравийного грунта (ИГЭ 4) составляет 

60м/сут, коэффициент фильтрации скальных, трещиноватых пород, а также элювиальных грун-

тов, содержащих в своем составе дресву и щебень (ИГЭ 5, 6, 7), рекомендуется принять равным 

40м/сут. 

Свойства грунтов 

В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по полевым и лаборатор-

ным данным, согласно ГОСТ 20522-2012 на площадке изысканий выделены следующие инже-

нерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ 1 - насыпной грунт; 

ИГЭ 2 - суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный; 

ИГЭ 3 - суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный; 

ИГЭ 4 - гравийный грунт средней степени водонасыщения с суглинистым заполните-

лем с содержанием 45-50%; 

ИГЭ 5 - суглинок тяжелый пылеватый с щебнем твердый; 
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ИГЭ 6 - песчаник пониженной прочности сильновыветрелый неразмягчаемый; 

ИГЭ 7 - аргиллит очень низкой прочности сильновыветрелый. 

Расчетное сопротивление Яо насыпного грунта (ИГЭ 1) в соответствии с табл. В.9 СП 

22.13330-2011 рекомендуется принять 100кПа. 

Нормативные и расчетные значения характеристик ИГЭ 1, 2, 3, 5, 6, 7 приняты по лабо-

раторным данным. 

Расчетное сопротивление Ко гравийного грунта (ИГЭ 4) в соответствии с табл. В.1 СП 

22.13330-2011 рекомендуется принять 400кПа. 

Специфические грунты 

Специфические грунты на участке работ представлены насыпными грунтами (ИГЭ 1). 

Насыпной грунт вскрыт всеми скважинами и представлен суглинками от твердой до 

текучепластичной консистенции с примесью строительного мусора до 30-40% (щебень, битый 

кирпич, обломки бетона, шлак, металл, древесина). Грунт слежавшийся, давность отсыпки бо-

лее 10 лет. Мощность слоя 2.7-3.2м. 

Расчетное сопротивление Яо насыпного грунта - ИГЭ 1 в соответствии с табл. В.9 СП 

22.13330-2011 рекомендуется принять 100кПа. 

 

Заключение по инженерно-геологическим изысканиям 

1. В геоморфологическом отношении характеризуемый участок работ расположен в 

пределах аллювиального склона левобережной надпойменной террасы р. Камы. 

Рельеф территории относительно ровный, с небольшим общим уклоном на север, вы-

сотные отметки поверхности изменяются в пределах 111.5-113.0м в системе высот г. Перми. 

Площадка изысканий ограничена со всех сторон бетонным забором, покрыта ПРС. В северной 

части площадки проходит речка Уинка шириной 1.2-1.3м, глубиной 20-30см, она пересекает 

проектируемую кабельную линию внешнего электроснабжения. В 20м восточнее КНС протека-

ет река Ива шириной 1.0м, глубиной 20-30см. 

2. В геологическом строении участка изысканий по данным бурения до изученной глу-

бины 12.0м принимают участие нижнепермские породы, перекрытые четвертичными аллюви-

альными и элювиальными отложениями. С поверхности четвертичные отложения перекрыты 

насыпным грунтом и почвенно-растительным слоем. 

Насыпной грунт вскрыт всеми скважинами и представлен суглинками от твердой до 

текучепластичной консистенции с примесью строительного мусора до 30-40% (щебень, битый 

кирпич, обломки бетона, шлак, металл, древесина). Грунт слежавшийся, давность отсыпки бо-

лее 10 лет. 
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Аллювиальные отложения представлены суглинками легкими, тяжелым, пылеватыми, 

мягкопластичной и текучепластичной консистенции. В скважинах №№1, 2 на глубине 5.0-5.6м 

вскрыты гравийные грунты средней степени водонасыщения с суглинистым заполнителем с со-

держанием 45-50%. 

Элювиальные отложения на площадке изысканий представлены суглинками коричне-

выми, тяжелыми пылеватыми, реже легкими и песчанистыми, твердой консистенции, с включе-

ниями дресвы и щебня песчанка и аргиллита от 10-15 до 40-45%, в скважине №3 с редкими 

линзами глины твердой и единичным гравием. Слой встречен всеми выработками с глубины 

4.6-6.6м. 

Коренные породы встречены на глубине 7.0-7.4м (абс. отм. 104.72-105.08м) и представ-

лены в скважинах №№2, 3 аргиллитом коричневым, коричневомалиновым, тонкослоистым. 

Породы очень низкой прочности, размягчаемые, сильновыветрелые до твердых, полутвердых 

суглинков и глин с включениями дресвы и щебня. В скважине № 1 коренные отложения пред-

ставлены песчаником коричнево-серым, мелкозернистым, до глубины 8.0м сильновыветрелым, 

ниже - средне и сильновыветрелым, пониженной прочности, неразмягчаемым, трещиноватым. 

Более подробное описание встреченных на площадке грунтов приведено в колонках 

инженерно-геологических выработок, а их положение в разрезе - на инженерно-геологическом 

разрезе в отчете по ИГИ. 

3. В гидрогеологическом отношении площадка изысканий характеризуется наличием 

горизонта подземных вод четвертичных отложения. Водовмещающими являются насыпные 

грунты (ИГЭ 1). 

Основным источником питания служат атмосферные осадки и утечки из водонесущих 

коммуникаций. Разгрузка подземных вод происходит в близлежащие водотоки, а также в есте-

ственные понижения рельефа. 

В период настоящих изысканий, выполненных в июне 2018г, подземные воды вскрыты 

всеми скважинами на глубине 6.3-7.6м от поверхности земли, установившиеся уровни зафикси-

рованы на глубине 2.0-2.8м или на отметках 109.66109.72м в системе высот г. Перми. 

Согласно химическим анализам и таблицам В.3, В.4, Г.2 СП 28.13330.2012 по содержа-

нию агрессивной углекислоты подземные воды неагрессивны к бетону с маркой по водонепро-

ницаемости W4, W6, W8. На арматуру железобетонных конструкций вода неагрессивная при 

постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

В периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков, а так-

же в период строительства, при нарушении поверхностного и подземного водостока, возможно 

повышение уровня подземных вод на 0.5-1.0м выше замеренных. 
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По степени потенциальной подтопляемости участок изысканий согласно СП 11-105-97 

часть II прил. И относится к подтопленным в естественных условиях территориям (I-А). 

При строительстве рекомендуется предусмотреть проведение защитных мероприятий, 

гидроизоляцию, мероприятия по общему дренированию территории и организации эффектив-

ной системы поверхностного стока. 

Согласно справочным данным коэффициент фильтрации глинистых грунтов (ИГЭ 1, 2, 

3) составляет 0.001м/сут, коэффициент фильтрации гравийного грунта (ИГЭ 4) составляет 

60м/сут, коэффициент фильтрации скальных, трещиноватых пород, а также элювиальных грун-

тов, содержащих в своем составе дресву и щебень (ИГЭ 5, 6, 7), рекомендуется принять равным 

40м/сут. 

4. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов выделенных инженерно-

геологических элементов приведены в отчете по ИГИ. 

5. Коррозионная агрессивность по результатам лабораторных определений химическо-

го анализа водной вытяжки грунтов согласно СП 28.13330.2012 (таб. В.1, В.2): 

для бетонов степень агрессивного воздействия грунта с маркой по водонепроницаемо-

сти W4, W6, W8 - неагрессивная; 

согласно ГОСТ 9.602-2005 (табл. 2, 4): 

по отношению к алюминиевой оболочке кабеля - высокая; 

по отношению к свинцовой оболочке кабеля - средняя. 

6. Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана согласно п.п. 5.5.2-5.5.4 СП 

22.13330-2011 по формуле: 

D fn = d0 V Mt, 

где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемый для г. 

Перми 47.6; d0 = величина, принимаемая равной для суглинков и глин - 0.23, для насыпных 

грунтов - 0.34. 

Нормативную глубину промерзания рекомендуется принять для насыпных грунтов - 

2.35м. 

7. По степени морозоопасности согласно п. 2.137 "Пособия по проектированию основа-

ний зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" пылеватоглинистые грунты, входящие в состав 

насыпных грунтов (ИГЭ 1), залегающие в зоне промерзания, имеют коэффициент водонасыще-

ния более 0.9 д.ед. и относятся к сильнопучинистым грунтам. 

8. Строительные категории при разработке их одноковшовым экскаватором в соответ-

ствии с табл. 1-1 ФЕР 81-02-01-2001: 

мусор строительный (ИГЭ 1) - 2 (п. 26а); 
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суглинок мягкопластичный, текучепластичный (ИГЭ 2, 3) - 1 (п. 35 а); 

гравийный грунт (ИГЭ 4) - 1 (п. 6а); 

суглинок твердый с щебнем (ИГЭ 5) - 3 (п. 35г); 

песчаник (ИГЭ 6) - п. 30б; 

аргиллит (ИГЭ 7) - 5 (п. 3 а). 

 

6 Архитектурные, объемно-планировочные и конструктивно-

строительные решения  

6.1 Архитектурные решения КНС 

Канализационная насосная станция КНС «Садовая» построена в 1985г, расположена по 

адресу г. Пермь, ул. Юрша, 54а.  

Площадь земельного участка с существующей КНС «Садовый» составляет 1423 м
2
. 

Насосная станция одноэтажная прямоугольной формы в плане наземной части и с под-

земной частью круглого сечения внутренним диаметром 12 м.  

Площадь подземной части здания – 110 м². 

Площадь надземной части здания – 137,58 м². 

Высота здания – 5,4 м. 

Грузоподъѐмное оборудование существующее – две тали, грузоподъемностью 2 т. в 

надземной части  и 0,5 т в подземной части в машинном отделении. 

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-

бытовых сточных вод,  имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию. 

В настоящее время здание действующее, эксплуатируется по назначению. 

Подземная часть 

Подземная часть в виде монолитного железобетонного стакана, выполнена методом 

опускного колодца. Внутренний диаметр 11,7м.  

Наружные монолитные ж.б. стены колодца толщиной 300мм. (по проекту). В стенах 

колодца предусмотрены отверстия для пропуска трубопроводов. Опускной колодец разделен 

внутренней стенкой по оси 2 на машинное отделение (сухое помещение между осями 2-3) и от-

деление  решеток  (мокрое помещение между осями 1-2). Внутренняя стена выполнена в моно-

литном ж.б. исполнении толщиной 270 мм.  

Перекрытия подземной части монолитные ж.б. балочные, расположены на отметках: 

- машинное отделение – 0,000;  

- грабельное отделение – 0,000; -3,140. 
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Днище подземной части – монолитная железобетонная плита - 300мм. (по проекту). 

Надземная часть 

Конструктивная схема надземной части насосной станции – бескаркасное двухэтажное 

кирпичное,  прямоугольной  формы в плане.  Стены опираются на верхний обрез подземной 

монолитной части и ленточный фундамент. 

Наружные кирпичные стены здания станции толщиной 510 и 640 мм выполнены из ке-

рамического и силикатного полнотелого кирпича. 

Покрытие здания станции – сборные железобетонные ребристые плиты. 

Кровля – плоская, совмещенная, утепленная с гидроизоляционным ковром из рулонных 

материалов. 

Водосток наружный неорганизованный. 

Надземная часть насосной станции предназначена для размещения обслуживающих и 

вспомогательных помещений. В осях Б-В/2-3 расположены бытовые помещения.  

В данной пояснительной записке рассматриваются вопросы реконструкции КНС «Са-

довая» с установкой нового современного, полностью автоматизированного  оборудования, вы-

полнение ремонта и современной отделки помещений. 

При реконструкции выполняются: демонтаж существующих строительных конструк-

ций;  ремонт поверхностей стен, потолка и пола; установка новых грузоподъемных механизмов; 

утепление и отделка фасадов; утепление кровли; перенесение дверного проема в перегородке; 

ремонт металлического ограждения и лестниц; устройство наружного организованного водо-

стока; устройство отмостки и бетонных пандусов и крыльца, устройство козырьков. 

После выполнения ремонтных работ здание имеет следующие характеристики.  

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола надземной части машинного зала. 

Наружные стены здания КНС толщиной δ=510мм (в осях Б-В/2-3 толщиной δ=640мм) 

выполнены из керамического полнотелого кирпича. Снаружи стены КНС утеплены утеплите-

лем Rockwool ВЕНТИ БАТТС толщиной 50мм и оштукатурены акриловой декоративной фа-

садной штукатуркой под окраску. 

Покрытие здания КНС выполнено по существующим ребристым железобетонным пли-

там. 

Кровля утепленная, рулонная, односкатная с уклоном i=1,5%. Утепление кровли вы-

полнено из минераловатных плит ROCKWOOL Руф БАТТС. Для создания уклона применяется 

керамзит фр. 10-20мм. 

В здании КНС демонтируются две тали. После реконструкции в здании предусмотрено: 

две тали Q=3,2тс и Q=1,0тс в наземной части КНС; кран Q=3,2тс и две тали Q=0,5тс и Q=1тс в 

подземной части. 
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Водосток наружный организованный из оцинкованных элементов. 

Заполнение дверных наружных проемов – металлические утепленные распашные воро-

та (по ГОСТ 31174-2003) и дверной блок стальной наружный (ГОСТ 31173-2016). 

Заполнение оконных проемов – оконные блоки из ПВХ двухкамерные (ГОСТ 30674-

99). 

Крыльца бетонные. 

Основные конструктивные показатели сооружения приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2.Основные конструктивные показатели сооружения 

 

Конструктивные 

элементы 
Описание 

Фундаменты 

Монолитный железобетонный стакан круглой формы в 

плане с внутренним диаметром 12,0м и толщиной стен 

300мм и ленточный фундамент 

Наружные стены 
Кирпичные толщиной 640мм и 510мм из керамического и 

силикатного полнотелого кирпича 

Подкрановые  конструкции 

2 тали Q=1,0т по монорельсам из двутавра №24 по ГОСТ 

8239-89 (низ на отм. +3,250) и таль Q=0,5т по монорельсу 

из двутавра №18 по ГОСТ 8239-89 (низ на отм. -1,000. 

Кровля 

Кровля КНС утепленная, по железобетонной  монолитной 

плите, односкатная рулонная с уклоном i=1,5%. Утепление 

- из минераловатного утеплителя РУФ БАТТС Н δ=100мм и 

РУФ БАТТС В δ=40мм. 

Перекрытие 
Монолитные железобетонные балочные плиты перекрытия 

на отм.-0,050 и -3,140  

Перегородки внутренние Кирпичные толщиной 120мм   

Лестницы и площадки Металлические  из прокатных металлических профилей 

Заполнение дверного проема 

Запроектированные ворота распашные металлические уте-

пленные по ГОСТ 31174-2003, двери наружная и внутрен-

ние стальные по ГОСТ 31173-2016, двери внутренние про-

тивопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 и двери внутренние 

по ГОСТ 475-2016. 

Заполнение оконного проема Оконные блоки ПВХ двухкамерные по ГОСТ 30674-99 

 

6.2 Объемно-планировочные решения КНС 

В здании КНС расположены технические помещения, такие как: машинное отделение, 

грабельное отделение и бытовые. Высота помещений наземного этажа КНС составляет 5,4м. 

Помещения выполнены в кирпичных стенах толщиной δ=640мм и δ=510мм.  

В осях Б-В/2-3 расположены бытовые помещения. 

Наружные проектируемые ворота по осям 3 и В металлические распашные утепленные. 

Внутренние двери в помещениях венткамер (4 и 11) металлические противопожарные.  



   
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в
. 
№

п
о

д
л
. 

 

      

590125-8-ПЗ 

Лист 

      
42 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

45 

Здание КНС относится к II степени огнестойкости в соответствии с требованиями СП 

2.13130.2012. 

Согласно ГОСТ 27751-2014 здание относится к нормальному классу ответственности 

(КС-2).  

Согласно ФЗ.№123 по функциональной пожарной опасности (назначению) здание от-

носится к классу Ф5.1 с помещениями Ф3.6 (бытовые) и Ф5.2 (складские) 

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0 соответствует классу  конст-

руктивной пожарной опасности здания С0 по СП 2.13130.2012. 

В соответствии с СП32.13330.2012 по пожарной безопасности здание относится к кате-

гории Д. 

Полную экспликацию помещений см. комплект чертежей 590125-8-84-АР. 

В таблице 5.3. приведены основные объемно-планировочные показатели  

Таблица 5.3. Основные объемно - планировочные показатели. 

Показатель Описание 

Номер по генплану  

Шифр проекта,  590125-8-84-АР 

Наименование здания  (сооружения) Канализационная насосная 

станция 

Общие размеры здания:  

- наземная часть 
Квадратной формы в плане 

размерами в осях 12х12м 

- подземная часть 
Круглой формы в плане с внут-

ренним диаметром 12м 

Количество этажей 2 

надземных 1 

подземных 1 

Высота этажа, в т.ч.:  

-наземный этаж КНС  5,4м 

Общая площадь здания, в том числе: 247,58 

- площадь наземной части здания,  м
2
 137,58  

- площадь подземной части здания, м
2
 110 

Площадь застройки  м
2
 166,72 

Строительный объем подземной части, м
3
 739,1 

Строительный объем надземной части, м
3
 742,9 

Общий строительный объем, м
3
 1482 
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Показатель Описание 

Уровень ответственности здания (сооружения ) 

(ГОСТ 27751-2014) 
Нормальный (КС-2) 

Категория производства по пожарной безопас-

ности (СП32.13330.2012)  
Д 

Класс функциональной пожарной опасности 

здания (статья 32 ФЗ № 123) 

 Ф5.1 с помещениями Ф3.6 (бы-

товые) и Ф5.2 (складские) 

Степень огнестойкости здания (табл. 6.1 

СП2.13130.2012) 
II 

Подъемно-транспортное оборудование (вид, 

грузоподъемность, пролет), т,  м 

Две тали Q=3,2тс и Q=1,0тс в 

наземной части; кран Q=3,2тс и 

две тали Q=0,5тс и Q=1тс в под-

земной части  

Отапливаемое или нет Отапливаемое  

Температура в помещениях. 

Грабельное и машзал +5˚C;  

мастерская +15°С; бытовые 

+20°С; 

Механические воздействия на полы Умеренные 

Постоянные рабочие места Нет 

Влажностный режим производственных поме-

щений 

Нормальный (60-75%, 

СП50.13330-2012)  

 

7 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии  

7.1 Система электроснабжения 

Проектом предусматривается реконструкция КНС м/р-на «Садовый» ул. Юрша, 54а, в 

т.ч. замена питающих кабельных линий 0,4 кВ от ТП-2120 на кабели большего сечения.  

Исходными данными для проектирования послужили: 

- Техническое задание №НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД утвержденное главным 

управляющим директором ООО «НОВОГОР-Прикамье». 

Основным источником питания является ПС 110/35/6 кВ «Пермь», РП-25, КЛ-6 кВ 

«Добролюбова», ТП-2120. 

Резервным источником питания является ПС 110/6 кВ «Старехи», РП-57, КЛ-6 кВ «Ян-

варский», ТП-2120. 

Питание осуществляется по четырем кабельным линиям 0,4 кВ. 

Принятая схема электроснабжения обусловлена выполнением требований технического 

задания № НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД на выполнение работ по проектированию реконст-
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рукции КНС м/р-на «Садовый», ул. Юрша, 54а, нормативными документами и регламентами, 

существующей системой питания КНС. 

Электроприемники КНС по степени надежности электроснабжения относятся к потре-

бителям I и II категории. 

7.1.1 Временная насосная станция 

Точкой присоединения КНС служит муфтовое присоединение к существующим ка-

бельным линиям питания КНС «Садовый» от РУ-0,4кВ ТП-2120. 

Категория надежности электроснабжения – первая и вторая. 

ВРУ КНС размещается в отапливаемом блок-боксе КНС в месте размещения времен-

ных КНС-1 и КНС-2 на отм. +0.000. Степень защиты шкафов ВРУ КНС не ниже IP31. 

В блок-боксе КНС устанавливается вводно-распределительное устройство ВРУ с уст-

ройством АВР. 

Вводно-распределительное устройство запитывается по четырем кабельным линиям от 

двух независимых взаиморезервируемых источников питания, с разных секций шин сущест-

вующей ТП-2120. 

В станции напряжение силовых цепей принято 220, 380 В, цепей управления 220 В. 

Установленная мощность составляет: 

Руст = 261,5 кВт 

Расчетная мощность составляет: 

Рр = 235,35 кВт 

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92* «Указания по расчету 

электрических нагрузок» ВНИПИ ТПЭП, 1992г. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения к I категории относятся насос-

ные агрегаты №1, 2; решетка-дробилка, щит питания блок-бокса. 

Они запитываются от 2-х независимых взаиморезервирующих источников питания с 

установкой устройства АВР. 

Сети электроснабжения должны соответствовать по показателям качества электроэнер-

гии ГОСТ 13109-97, п.5.2: 

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклоне-

ния напряжения дельта U на выводах приемников электрической энергии равны соответственно 

+-5 и +-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (но-

минальное напряжение); 

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклоне-

ния напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к элек-
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трическим сетям напряжением 0,4 кВ и более должны быть установлены в договорах на поль-

зование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с 

учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников элек-

трической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых 

значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установ-

ленном порядке. 

В нормальном режиме работы питание шкафа ВРУ осуществляется по четырем вводам 

с наиболее возможной равномерностью распределения нагрузки между этими вводами. 

В аварийном режиме питание ВРУ осуществляется по двум вводам. Электроприемники 

ВРУ питаются в штатном режиме. 

Сечение кабельных линий определено с учетом нагрузок в аварийном режиме. 

Решения по компенсации реактивной мощности временной КНС не предусматривают-

ся. 

Релейная защита производится на сборных шинах питающей ТП. Защита от токов ко-

роткого замыкания и сверхтоков предусматривается с помощью автоматических выключателей 

с тепловыми и электромагнитными расцепителями – в распределительной сети 0,4/0,23 кВ. 

Управление системой электроснабжения предусматривается автоматическими выклю-

чателями: 

Водно-распределительных устройства ВРУ. 

Щита питания блок-бокса (комплектный шкаф). 

Щитка аварийного освещения блок-бокса (комплектный шкаф). 

Шкафа управления насосами ШУН (комплектный шкаф). 

Шкафа управления дробилкой (комплектный шкаф). 

Автоматизация и диспетчеризация системы электроснабжения временной КНС не пре-

дусматривается. 

В проекте приняты мероприятия по молниезащите, выполненные в соответствии с Ин-

струкциями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. Категория молниезащиты КНС принята 

III. 

В соответствии с ГОСТ 23274-84 занулению подлежат все металлические нетоковеду-

щие части электрооборудования и электрической сети путем создания металлической связи с 

нулевой шиной вводного устройства. Нулевая шина должна быть соединена с глухозаземлен-

ной нейтралью источника питания электроэнергией. Металлическую связь с нулевой шиной 

должны иметь также несущие металлоконструкции, металлическая обшивка здания и металли-

ческие трубопроводы всех назначений для выравнивания электрических потенциалов. Конст-
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руктивное решение металлической связи определяется проектом согласно требованиям Правил 

устройства электроустановок. 

В качестве нулевых защитных проводников должны быть, в первую очередь, использо-

ваны нулевые рабочие проводники. Для зануления бытовых кондиционеров, бытовых перенос-

ных приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться отдельно провод се-

чением, равным сечению фазного провода, от нулевой шины распределительного устройства. 

Запрещается использование нулевого рабочего провода для зануления указанного обо-

рудования. 

Контейнерные здания с металлической обшивкой или с использованием металлических 

несущих конструкций должны быть укомплектованы инвентарным заземлителем - стальным 

стержнем диаметром 20 мм или угловой сталью с толщиной полки не менее 4 мм, длиной 1,2 м 

с приваренным к верхнему концу стальным заземляющим проводником размерами не менее 

предусмотренных Правилами устройства электроустановок. 

Длина заземляющего проводника определяется местом установки заземлителя и местом 

установки болта заземлителя. Свободный конец заземляющего проводника должен быть окон-

цован наконечником для подсоединения к специальному болту заземления, установленному на 

металлической обшивке или несущих конструкциях здания. Болтовое соединение должно быть 

защищено от коррозии. 

КНС укомплектована инвентарным заземлителем для передвижных электроустановок 

по ГОСТ 16556-81. 

По сгораемым и трудносгораемым основаниям молниеприемные сетки и токоотводы 

должны прокладываться на несгораемых изоляторах. 

Перед началом эксплуатации КНС с металлической обшивкой или с использованием 

металлических несущих конструкций инвентарный заземлитель должен быть заглублен в грунт 

на расстоянии не более 0,8 м от входа в здание на глубину не менее 1 м от поверхности земли 

Распределительные и групповые сети рабочего освещения выполняются медным 3-х (L, 

N, PE - проводниками) и 5-ти (L1, L2, L3, N, PE - проводниками) жильными негорючими кабе-

лями с низким дымовыделением ВВГнг-LS. 

Распределительная и групповая сеть аварийного освещения выполняется медными 3-х 

(L, N, PE - проводниками) и 5-ти (L1, L2, L3, N, PE - проводниками) жильными негорючими ка-

белями с низким дымовыделением, наличием термического барьера в виде обмотки проводника 

двумя слюдосодержащими лентами ВВГнг-FRLS. 

В качестве светильников рабочего и аварийного освещения применены светодиодные 

светильники следующих типов: 

- Светильник со светодиодными лампами IP65 ДСП44-2х11-003 Flagman LED 865. 
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- Светильник со светодиодными лампами IP65 (аварийного освещения) ДБП73-3.2-123 

Helios Power AT LED. 

- Светильник со светодиодными лампами (аварийного освещения, "Выход") LYRA 

4221-4 LED. 

- Светильник со светодиодными лампами (аварийного освещения уличный) GRANDA 

NBT LED 18 EM 4000K. 

Рабочее внутреннее освещение получает питание от щита питания блок-бокса. 

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения принято 220 В. 

В помещении блок-бокса предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, ава-

рийное. Освещѐнность выбирается согласно СП 52.13330.2011 (Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*) «Естественное и искусственное освещение». 

Рабочее освещение является основным видом освещения. Основным источником света 

являются светодиодные лампы. 

Аварийное освещение для продолжения работы при отключении рабочего освещения в 

блок-боксе. 

Все светильники аварийного освещения запитаны от щита аварийного освещения. 

Управление освещением осуществляется выключателями непосредственно из блок-

бокса. Выключатели установить на высоте 1.0м от уровня пола. 

Решения по временной насосной станции в целом представлены в томе 590125-8-84-

ИОС1.1 настоящего проекта.  

 

7.1.2 Насосная канализационная станция 

Точкой присоединения КНС служит РУ-0,4кВ ТП-2120. 

Категория надежности электроснабжения – первая и вторая. 

ВРУ1, ВРУ2 размещаются в месте установки электрошкафов на отм. +0.000 вне элек-

трощитового помещения. Степень защиты шкафов ВРУ1, ВРУ2 не ниже IP31. 

В помещении КНС устанавливаются вводно-распределительные устройства ВРУ1 и 

ВРУ2 с устройством АВР. 

Каждое вводно-распределительное устройство запитывается по двум кабельным лини-

ям от двух независимых взаиморезервируемых источников питания, в данном случае с разных 

секций шин проектируемой ТП-2120. 

Принятая схема электроснабжения обусловлена выполнением требований технического 

задания № НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД на выполнение работ по проектированию реконст-
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рукции КНС м/р-на «Садовый», ул. Юрша, 54а, технических условий для присоединения к 

электрическим сетям, схемами ТП-2120, нормативными документами и регламентами. 

Электроприемники КНС по степени надежности электроснабжения относятся к потре-

бителям I и II категории. 

В помещении КНС устанавливаются вводно-распределительные устройства ВРУ1 и 

ВРУ2 с устройством АВР. 

Каждое вводно-распределительное устройство запитывается по двум кабельным лини-

ям от двух независимых взаиморезервируемых источников питания, в данном случае с разных 

секций шин проектируемой ТП-2120. 

В станции напряжение силовых цепей принято 220, 380 В, цепей управления 220 В. 

Установленная мощность составляет: 

Руст = 800,66 кВт 

Расчетная мощность составляет: 

Рр = 645,3 кВт 

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92* «Указания по расчету 

электрических нагрузок» ВНИПИ ТПЭП, 1992г. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения к I категории относятся насос-

ные агрегаты №1,2; решетка-дробилка №1,2; дренажные насосы №1,2; аварийное освещение; 

прибор ПС; щит аварийного освщения ЩАО; шкаф газоаналитического контроля. 

Они запитываются от 2-х независимых взаиморезервирующих источников питания с 

установкой устройства АВР. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения остальные электроприемники 

относятся ко II и III категории. 

Электроприемники I категории в нормальном режиме должны обеспечиваться электро-

энергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может 

быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно п. 1.2.19. 

ПУЭ. 

Электроприемники II категории в нормальных режимах должны обеспечиваться элек-

троэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допус-

тим на время необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персона-

ла или выездной оперативной бригады, согласно п. 1.2.19. ПУЭ. 
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Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного 

источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта 

или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. 

Сети электроснабжения должны соответствовать по показателям качества электроэнер-

гии ГОСТ 13109-97, п.5.2: 

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклоне-

ния напряжения дельта U на выводах приемников электрической энергии равны соответственно 

+-5 и +-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (но-

минальное напряжение); 

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклоне-

ния напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к элек-

трическим сетям напряжением 0,4 кВ и более должны быть установлены в договорах на поль-

зование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с 

учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников элек-

трической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых 

значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установ-

ленном порядке. 

В нормальном режиме работы питание шкафов ВРУ1 и ВРУ2 осуществляется через по 

четырем вводам с наиболее возможной равномерностью распределения нагрузки между этими 

вводами. 

В аварийном режиме питание ВРУ1 и ВРУ2 осуществляется по двум вводам. Электро-

приемники ВРУ1 и ВРУ2 питаются в штатном режиме. 

Сечение кабельных линий определено с учетом нагрузок в аварийном режиме 

С целью обеспечения нормативного коэффициента мощности потребления на стороне 

ТП-2120, а также для снижения величины токов, проходящих по кабельной линии питания от 

ТП-2120 проектом предусмотрено применение устройств компенсации реактивной мощности 

(УКРМ), потребляемой асинхронными двигателями насосных агрегатов. Проектом предусмот-

рено подключение УКРМ на секции шин, к которым подключаются электродвигатели насосных 

агрегатов (СШ1 и СШ2 ВРУ1, СШ1 ВРУ2). 

УКРМ оснащены электронными регуляторами реактивной мощности, которые работа-

ют в автоматическом или ручном режиме управления. 

УКРМ предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок про-

мышленных предприятий и распределительных сетей напряжением 0,4 кВ, частоты 50Гц. 

Основные блокировки и защиты УКРМ: 

- блокировка дверей, не допускающая открытия их при поданном напряжении; 
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- защита от перенапряжений; 

- токовые защиты. 

УКРМ поставляется в максимальной заводской готовности и представляет собой ячей-

ки, в которых размещается: 

- аппаратура управления, коммутации, защиты, измерения, сигнализации; 

- конденсаторы, соединѐнные по схеме «треугольник». 

Установки предназначены для одностороннего обслуживания. 

УКРМ комплектуются конденсаторами типа КПС (конденсатор пленочный самовос-

станавливающийся) с защитой. Конденсаторы имеют разрядные резисторы. 

Резисторы R1,R2,R3 расположены на клеммах конденсаторов между выводами. 

Время разряда конденсаторов до 50 В не более 60 секунд. 

Защита от перегрузки по току в УКРМ обеспечивается регулятором реактивной мощ-

ности. 

Защита от токов короткого замыкания осуществляется: 

- в силовых цепях предохранителями ППН в каждом модуле. 

- во вторичных цепях предохранителями типа ПРС. 

УКРМ имеют индикаторы, расположенные на передней панели регулятора, указываю-

щие о включении ступеней, характере нагрузки (емкостная или индуктивная), и т.д. 

В УКРМ применены специальные пускатели для коммутации емкостной нагрузки, 

имеющие дополнительные контакты с токоограничивающими резисторами для ограничения 

токов коммутации. 

Релейная защита производится на сборных шинах питающей ТП. Защита от токов ко-

роткого замыкания и сверхтоков предусматривается с помощью автоматических выключателей 

с тепловыми и электромагнитными расцепителями – в распределительных и групповых сетях 

0,4/0,23 кВ. 

Управление системой электроснабжения предусматривается автоматическими выклю-

чателями: 

Водно-распределительных устройств ВРУ1, ВРУ2. 

Щита собственных нужд ЩСН. 

Шкафа управления насосами ШУН (комплектный шкаф). 

Шкафов управления решетками ШУ-СКР1, ШУ-СКР2 (комплектные шкафы). 

Шкафа управления дренажными насосами ШУДН (комплектный шкаф). 

Щита диспетчеризации ЩД (шкаф индивидуального изготовления – см. марку АТХ) 

Шкафов управления приточно-вытяжной вентиляцией ШУПВ1, ШУПВ2 (комплектные 

шкафы). 



   
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в
. 
№

п
о

д
л
. 

 

      

590125-8-ПЗ 

Лист 

      
51 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

54 

Шкафа управления дренажными насосами ШУДН (комплектный шкаф). 

Системы газоаналитической многофункциональной СГМ (комплектный шкаф). 

Щита наружного освещения ЩНО (щит индивидуального изготовления – см. марку 

ЭН). 

Щита освещения ЩО (щит индивидуального изготовления – см. марку ЭО). 

Щита аварийного освещения ЩАО (щит индивидуального изготовления – см. марку 

ЭО). 

Комплектных шкафов грузоподъемных механизмов, СОУЭ. 

В проекте предусмотрено автоматическое отключение системы вентиляции при пожаре 

по сигналу прибора ПС. 

 

Диспетчеризация системы электроснабжения осуществляется через шкаф диспетчери-

зации (предусмотрен в части автоматизации технологических процессов). 

В соответствии с комплексом стандартов серии ГОСТ Р50571 на электроустановки, ме-

ры безопасности и защиты от поражения электрическим током обеспечиваются: 

- автоматическим отключением питания при однофазных коротких замыканиях за вре-

мя 0,4 с; 

- устройствами защитного отключения, реагирующими на ток утечки; 

- применением защитных оболочек электрооборудования с требуемой степенью защи-

ты; 

- прокладкой к электрооборудованию трех- и пятижильных кабелей с отдельными за-

щитными (РE) и рабочим нулевым (N) проводниками, не имеющими электрического соедине-

ния по всей сети; 

- защитным заземлением электрооборудования. 

В проекте приняты мероприятия по молниезащите, выполненные в соответствии с Ин-

струкциями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. 

ГЗШ предусмотрена на уровне ВРУ1, ВРУ2. 

Категория молниезащиты КНС принята III. 

Исходя из этого для молниезащиты КНС в качестве естественного молниеприемника 

используется металлопрофиль кровли, необязательно защищать от повреждений и нет опасно-

сти воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов, неметаллические покрытия 

на или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта, металличе-

ские конструкции крыши, которые присоединяется к заземлителю молниезащиты. 
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Токоотводы выполняются из стальной проволоки диаметром 8 мм не реже, чем через 

25 м друг от друга по периметру здания. Сделать опуски от металлической кровли стальной 

проволокой Ø8 мм до отм. +0.000 согласно плану, крепить скобами. 

В качестве заземлителей предусматривается прокладка по периметру здания в земле на 

глубине 0,7 м и наружного контура из полосовой стали 40x4 на расстоянии от края фундамента 

согласно плану и забивка вертикальных электродов с присоединением их к контуру сваркой. 

Величина сопротивления растекание токов должна быть не более 4 Ом, в противном 

случае забить дополнительные электроды. 

Контур заземления выполняется совместным для молниезащиты и заземления оборудо-

вания насосной станции, к контуру заземления присоединить металлический каркас здания. 

Все соединения выполнить сваркой. Все элементы молниезащиты должны быть окра-

шены для защиты от коррозии. 

Токоотводы защитить токонепроводящей трубой на высоту 2,5м от уровня земли. 

Наружный контур заземления молниезащиты соединяется с контуром заземления элек-

троустановок, с ГЗШ. 

Для защиты от заноса высокого потенциала по подземным и наземным коммуникациям 

к заземлителям защиты от прямых ударов молнии присоединить находящиеся внутри здания 

металлические конструкции, оборудование и трубопроводы, а также устройства выравнивания 

электрических потенциалов. 

Выполнена система уравнивания потенциалов на вводе в соответствии с ПУЭ п. 7.1.87. 

На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов путем 

объединения стальных труб коммуникаций, воздуховодов, металлоконструкций здания сталь-

ной полосой горячего оцинкования 4х40мм с основным заземляющим проводником. 

В электрощитовой выполнить внутренний заземляющий контур из стальной полосы го-

рячего оцинкования 4х40мм, которую проложить по стене на высоте 0,6м от пола с креплением 

на шинодержателях с шагом 0,5м, двери обойти по периметру. 

Выполнена согласно ПУЭ п.7.1.88 дополнительная система уравнивания потенциалов. 

К системе дополнительного уравнивания потенциалов в санузлах, венткамере, душевых 

и т.д. должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части 

стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводни-

ки всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). 

Соединение открытых и сторонних проводящих частей, нулевых защитных проводни-

ков выполнить в пластмассовой коробке с медной шиной, которую установить скрыто на высо-

те 0,3м от уровня пола. 
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Основная система уравнивания потенциалов реализуется путем присоединения к глав-

ной заземляющей шине (ГЗШ) электроустановки следующих проводящих частей: 

- защитных проводников; 

- заземляющих проводников устройств защитного, функционального и молниезащит-

ного заземлений; 

- металлических труб коммуникаций, входящих в здание (сооружение) извне: холодно-

го и горячего водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения (в случае наличия изоли-

рующей вставки на вводе в здание присоединение осуществляется после неѐ со стороны здания) 

и т.п.; 

- металлических частей каркаса здания (сооружения) и металлических конструкций 

производственного назначения; 

- металлических частей систем вентиляции и кондиционирования; 

- основных металлических частей для усиления строительных конструкций, таких как 

стальная арматура железобетона; 

Проводящие части, которые входят в здание (сооружение) извне, должны быть соеди-

нены с проводниками основной системы уравнивания потенциалов как можно ближе к точке 

ввода этих частей в здание (сооружение). 

Все контактные соединения в системе уравнивания потенциалов должны соответство-

вать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса II. 

Главная заземляющая шина на обоих концах должна быть обозначена продольными и 

поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. Изолированные проводники 

уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. 

Прокладка и соединение заземляющих проводников, присоединение к оборудованию 

выполняется в соответствии с типовым решением А10-93 «Защитное заземление и зануление 

электрооборудования». 

Распределительные и групповые сети рабочего освещения выполняются медным 3-х (L, 

N, PE - проводниками) и 5-ти (L1, L2, L3, N, PE - проводниками) жильными негорючими кабе-

лями с низким дымовыделением ВВГнг-LS. 

Распределительные и групповые сети аварийного освещения выполняются в медным 3-

х (L, N, PE - проводниками) и 5-ти (L1, L2, L3, N, PE - проводниками) жильными негорючими 

кабелями с низким дымовыделением, наличием термического барьера в виде обмотки провод-

ника двумя слюдосодержащими лентами ВВГнг-FRLS. 

Прокладываются в помещениях по стенам в стеклопластиковых лотках, металлорука-

вах на металлические скобы, внутренние проходки сквозь стен в трубах ВГП. 
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В качестве светильников рабочего и аварийного освещения в производственных поме-

щениях применены светодиодные светильники следующих типов: 

- Светильник со светодиодными лампами IP65 ДСП44-2х22-003 Flagman LED 865. 

- Светильник со светодиодными лампами IP65 ДСП44-2х11-003 Flagman LED 865. 

- Светильник со светодиодными лампами IP65 (аварийного освещения) ДБП73-3.2-123 

Helios Power AT LED. 

- Светильник со светодиодными лампами (аварийного освещения, "Выход") LYRA 

4221-4 LED. 

- Светильник со светодиодными лампами (аварийного освещения уличный) GRANDA 

NBT LED 18 EM 4000K. 

- Прожектор светодиодный уличного освещения, 50 Вт, 220В, IP65 ДО77-50-001 

Maestro 750. 

Рабочее внутреннее освещение получает питание от щитов ЩО, ЩАО. 

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения принято 380/220 В, в групповой се-

ти и у ламп – 220 В. 

В помещениях предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное. Осве-

щѐнность выбирается согласно СП 52.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-05-

95*) «Естественное и искусственное освещение». 

Рабочее освещение является основным видом освещения и выполняется во всех поме-

щениях. Основным источником света являются светодиодные лампы. 

Аварийное освещение для продолжения работы при отключении рабочего освещения в 

местах, опасных для прохода людей - лестницах, коридорах, машзалах, помещении щитов 

управления. 

Все светильники аварийного освещения запитаны от щита аварийного освещения. 

Управление освещением осуществляется выключателями непосредственно из обслужи-

ваемых помещений и из смежных помещений с нормальной средой. Выключатели установить 

на высоте 1.0м от уровня пола. 

Решения по канализационной насосной станции в целом представлены в томе 590125-

8-84-ИОС1.2 настоящего проекта.  

 

7.1.3 Наружное электроснабжение 

Электроприемники КНС по степени надежности электроснабжения относятся к потре-

бителям I и II категории.  
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В помещении КНС устанавливаются вводно-распределительные устройства с устрой-

ством АВР. 

Каждое вводно-распределительное устройство запитывается по двум кабельным лини-

ям от двух независимых взаиморезервируемых источников питания, в данном случае с разных 

секций шин проектируемой ТП-2120.  

Проектом предусматривается присоединение двух вводных устройств КНС. 

Основные показатели по потреблению электроэнергии приведены в таблице 1. 

Сведения об установленной мощности приведены в разделе 59012-8-84-ИОС1.2 

 

Таблица1 Основные показатели по потреблению электроэнергии 

Потребители 
Вводно-распределительное 

устройство (ВРУ) 
Расчетная мощность, кВт 

КНС м/р-на «Садовый» ВРУ1 450 

 ВРУ2 247 

 

Потребители электроэнергии относятся к II категории надежности электроснабжения. 

Питание осуществляется от разных секций шин ТП-2120 

Падение напряжения при передаче по кабельным линиям составляет не более 10%. 

В нормальном режиме работы питание потребителей осуществляется по четырем вво-

дам. 

В аварийном режиме питание осуществляется по двум вводам. 

Сечение кабельных линий определено с учетом нагрузок в аварийном режиме. 

В качестве кабелей, прокладываемых от РУ-0,4 кВ ТП-2120 до ВРУ1 КНС применены 

одножильные бронированные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПВБбШв-1 

1х300. На каждую фазу прикладывается по два кабеля. При прокладке кабели стягиваются в 

треугольник по четыре штуки (три фазы и нейтраль) и прокладываются как самостоятельные 

кабельные линии. 

В качестве кабелей, прокладываемых от РУ-0,4 кВ ТП-2120 до ВРУ2 КНС применены 

одножильные бронированные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПВБбШв-1 

1х300. Кабели стягиваются в треугольник по четыре штуки (три фазы и нейтраль. 

Участки кабелей, прокладываемый в РУ-0,4 кВ ТП-2120 и в КНС покрываются огнеза-

щитным составом «Гефест ОСК-1». 

В РУ-0,4 кВ ТП-2120 имеется существующая одинарная секционированная на две сек-

ции система сборных шин. 

Питание ВРУ объектов I и II категории надежности осуществляется по четырем ка-

бельным линиям от ТП-2120.  
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ВРУ КНС оснащаются устройствами АВР 

Общая расчѐтная мощность: 697 кВт; 

Общая протяженность кабельных линий 0,4 кВ: 694,26 м; 

Решения по наружным сетям электроснабжения насосной станции в целом представле-

ны в томе 590125-8-84-ИОС1.3 настоящего проекта.  

7.2 Автоматизация технологических процессов 

Объектом автоматизации является комплекс технологического оборудования канализа-

ционной насосной станции: 

- насосные агрегаты для перекачки стоков (3 насоса),  

- дренажные насосы (2 насоса),  

- механизированные грабельные решетки (2 шт.),  

- электрифицированные затворы (7 шт.). 

Система управления состоит из следующих шкафов: 

- Шкаф управления насосными агрегатами ШУН (комплектный); 

- Шкаф управления дренажным насосом ШУДН (комплектный); 

- Шкафы управления решетками ШУ-СКР1, ШУ-СКР2 (комплектный); 

- Шкаф управления задвижками ШУЗ (индивидуального изготовления); 

- Щит диспетчеризации ШД (индивидуального изготовления). 

- Шкафы управления вентиляцией ШУПВ1, ШУПВ2 (комплектные). 

- Система газоаналитическая СГМ (комплектная). 

Для передачи данных о работе технологического оборудования предусмотрено под-

ключение шкафов управления оборудованием в создаваемую систему диспетчеризации (ШД) 

посредством физических сигналов. 

Решения по структуре и взаимосвязям системы 

Нижний уровень – уровень измерений и исполнительных механизмов. Уровень состоит 

из приборов КИПиА, датчиков состояния технологического оборудования, преобразователей в 

унифицированный сигнал, органов управления. На данном уровне осуществляется снятие па-

раметров системы и непосредственное воздействие на объект управления. 

Средний уровень – уровень сбора, передачи информации и управления технологиче-

ским процессом (контроллерный). Уровень состоит из шкафов управления. 

Оборудование среднего уровня выполняют следующие функции: 

- сбор данных с аналоговых датчиков и датчиков типа "сухой контакт"; 

- обработку информации; 

- выдача управляющих воздействий согласно установленного алгоритма; 
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- выдачу сигналов состояния оборудования в шкаф диспетчеризации ШД. 

Верхний уровень – уровень анализа, обработки и представления данных. 

Верхний уровень системы состоит из панели оператора ТР700 и SCADA-системы 

WINCC. Уровень позволяет осуществлять визуализацию, сигнализацию параметров оборудова-

ния технологического процесса. Функции дистанционного контроля и регистрации выполняют-

ся за счет сервера диспетчеризации и операторских станций ЦДП. Для реализации соответст-

вующих функций в программное обеспечение верхнего уровня вносятся необходимые допол-

нения и расширения, обеспечивающие прием информации от КНС, ее обработку, архивацию, 

отображение. 

Документацией предусмотрены режим управления РУЧНОЙ и АВТОМАТИЧЕСКИЙ. 

В РУЧНОМ режиме работы управляющее воздействие оказывается с пультов местного 

управления у соответствующего оборудования. Переключатель режимов работы осуществляет-

ся ключом выбора режима на пульте местного управления. 

В АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме оборудование управляется системой управления 

(контроллером) согласно предусмотренной программе (алгоритму). 

Решения по автоматической системе управления в целом представлены в томе 590125-

8-84-ИОС6.4 настоящего проекта.  

 

7.3 Водоснабжение  

В соответствии с Письмом №110-19203 от 02.11.2018г. ООО «Новая городская инфра-

структура Прикамья» источником хозяйственно-питьевого водоснабжения здания КНС являет-

ся вода из внутриплощадочной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 32 мм. 

Источником горячего водоснабжения здания КНС является электрический накопительный во-

донагреватель. 

Источником питьевого водоснабжения площадки КНС «Садовый» является комму-

нальная сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарно-защитная зона составляет 10м. 

На площадке КНС «Садовый» вода для системы хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния забирается из системы коммунального водопровода. 

В здании КНС вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. 

В соответствии с п. 4.1.5 д СП 10.13130.2009 в здании КНС внутренний противопожар-

ный водопровод не предусматривается. 

В соответствии с п. 5.6 (таблица 3.  Расход воды на наружное пожаротушение зданий 

класса функциональной пожарной опасности Ф5) и пп. 8.4. и 8.6. СП 8.13130.2009 наружное 

пожаротушение здания КНС расходом 10 л/с обеспечивается от существующего пожарного 
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гидранта, на существующей водопроводной сети на расстоянии 90 м от задания КНС, на углу 

автостоянки напротив жилого дома по адресу ул. Старцева, 56. 

Расположение гидрантов показано на ситуационном плане в томе 590125-8-ПБ. 

Подача холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые и производственные нуж-

ды здания КНС осуществляется по тупиковым трубопроводам из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75* и металлопластиковых труб по ТУ 2248-001-29325094-97. 

Проектом предусматривается открытая прокладка трубопроводов по стенам, колоннам 

и конструкциям здания с уклоном не менее 0,002 в сторону выпусков. 

Выпуск воздуха из системы внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения осу-

ществляется через санитарно-технические приборы и вентили, установленные в высших точках 

сети. 

Количество работающих в здании канализационной насосной станции «Садовый» в 

максимальную смену составляет 3 человека. 

В здании КНС на отметке 0.000  установлены 1 унитаз, 1 умывальник со смесителем, 1 

душевой поддон. На отметке -3,140 в отделении решеток установлен 1 поливочный кран. В на-

сосном отделении на отметке -5,430 установлен 1 поливочный кран. 

Для горячего водоснабжения в санузле установлен 1 электрический накопительный во-

донагреватель емкостью 50 литров. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в 

том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборот-

ное представлены в томе 590125-8-84-1-ИОС2 

Для хозяйственно-питьевых нужд КНС требуемый напор составляет 5,0 м. 

Трубопроводы, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды КНС, выполняются 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и металлопластиковых 

труб по ТУ 2248-001-29325094-97. 

После монтажа все стальные трубопроводы покрываются эмалью в 2 слоя по грунту. 

Магистральные трубопроводы и стояки холодного хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения (кроме подводок к санитарно-техническим приборам) покрываются изоляцией 

Thermaflex толщиной 6 мм. 

Вода на хозяйственно-питьевые нужды площадки КНС «Садовый» подается из системы 

коммунального водоснабжения. Необходимые мероприятия по резервированию воды преду-

сматриваются в составе системы городского водоснабжения. 

Для измерения расхода воды на хозяйственно-питьевом водопроводе в здании КНС  ус-

танавливается водомерный узел. 
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Максимальный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды площадки 

КНС «Садовый» составляет 0,6 л/с. 

Согласно п. 7.2.11 СП 30.13330.2012 потери напора в счетчике холодной воды не 

должны превышать 5 м. 

К установке принимается водомерный узел со счетчиком Ду20 мм. 

Решения по системе водоснабжения в полном объеме представлены в томе 590125-8-

84-ИОС2 настоящего проекта.  

 

7.4 Внутреннее водоотведение  

Хозяйственно-бытовые сточные воды от санитарно-технических приборов, установ-

ленных в здании КНС, по трубопроводам внутренней системы канализации отводятся в прием-

ный резервуар насосной станции.  

Строительство станций очистки сточных вод проектом не предусматривается.  

В соответствии с расчетом водопотребления, приведенным в томе 5.2, максимальный 

секундный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 2,2 л/с, максимальный часо-

вой расход – 1,41 м3/ч, максимальный суточный расход – 0,075 м3/сут. 

От санитарно-технических приборов, установленных в санузле и душевой на отметке 

0,000, по отводному трубопроводу диаметром 110 мм сточные воды направляются в приемный 

резервуар насосной станции. 

Мероприятия по сбору и захоронению отходов проектной документацией не преду-

сматриваются. 

Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации принимается из полиэтилено-

вых канализационных труб диаметром 110 мм и 50 мм по ГОСТ 22689-2014. 

Отводные трубопроводы от унитазов диаметром 110 мм прокладываются с уклоном 

0,02. 

Отводные трубопроводы от умывальника диаметром 50 мм прокладываются с уклоном 

0,035. 

На канализационном стояке К1 диаметром 110 мм на высоте 1,0 м от пола на отметке -

2,140 устанавливается ревизия.  

Отвод дождевых стоков с крыши здания КНС «Садовый» предусматривается по систе-

ме желобов. Далее вода поступает на рельеф. 

Решения по системе внутреннего водоотведения в полном объеме представлены в томе 

590125-8-84-ИОС3.1 настоящего проекта.  
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7.5 Вентиляция и отопление  

7.5.1 Основные решения по отоплению и теплоснабжению 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления и вен-

тиляции приняты: 

расчетные температуры наружного воздуха для отопления и вентиляции в зимний пе-

риод -35 °С 

для вентиляции в теплый период +23,0°С. 

Расчетная температура внутреннего воздуха: 

помещение решеток и насосов +5° С, 

комната оператора, раздевалках +20° С. 

Для поддержания требуемых параметров температуры в помещении на отметке выше 

0,000 для зимнего периода времени предусматриваются водяная система отопления от электро-

котла. Трубопроводы стальные, приборы отопления регистры из гладких труб. При реконст-

рукции здания система отопления остается без изменения. 

Нагрев приточного воздуха в системах вентиляции П1 и П2 электрический. 

7.5.2 Основные решения по вентиляции 

Вентиляция здания предусматривается приточно- вытяжная с механическим и естест-

венным побуждением. 

Основными вредностями в помещениях являются избытки тепла и влаги. Возможно 

выделение вредных веществ и газов в грабельном отделении. 

Система П1 и П2 обслуживает помещения КНС и размещается в приточной венткаме-

ре. 

Система П1 раздает воздух в помещения машинного отделения и вспомогательные по-

мещения на отм. 0,000. Система П2 подает приточный воздух в грабельное отделение. 

Удаление воздуха осуществляется системами В1-В3 и ВЕ1-ВЕ3. 

Из помещений грабельной и машинного отсека вытяжка осуществляется системами В1, 

В2 и В3 из верхней и нижней зоны. Из нижней зоны в объеме2/3 и вобъеме1/3 из верхней зоны. 

Над технологическими решетками в грабельном отделении устанавливаются местные отсосы 

(вытяжные зонты). 

Для грабельного отсека предусматривается резервная системе В2. Включение вентиля-

торов В2 автоматическое и ручное от аварийной сигнализации при достижении аварийной кон-

центрации метана и сероводорода. 
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В помещениях монтажных площадок грабельного и машинного отделения на отметке 

0,00 предусматривается естественная вентиляция ВЕ1 и ВЕ2 через существующие отверстия в 

кровле с установкой вытяжных дефлекторов. Так же предусматривается естественная вентиля-

ция для душевой и санузла с использованием существующего отв. в кровле и установкой де-

флектора. 

Вытяжное оборудование располагается в веткамере на отм. 2,720. 

Предусмотрено автоматическое включение резервной вентиляции систем В2 от датчи-

ков. 

В холодный период года приточный воздух подогревается в электрическом калорифе-

ре. 

Предусмотрена очистка приточного воздуха, подаваемого в помещения в системах П1 

и П2. 

Проектные решения обеспечивают выполнение санитарно-гигиенических требований к 

температуре, влажности, скорости движения воздуха и содержанию вредных веществ в соот-

ветствии с СП 60.13330.2012. 

Воздуховоды располагаемые в приемном отделении приняты из полимерных материа-

лов. 

Для реализации принятых решений по устройству систем общеобменной вентиляции 

произведен подбор вентиляционного оборудования, исходя из расчетного количества обраба-

тываемого воздуха. В проекте использовано оборудование фирмы «НЕД» (Россия), 

На предлагаемое оборудование имеются российский сертификат соответствия по стан-

дарту ГОСТ и гигиенический сертификат. 

Подбор оборудования произведен по характеристикам фирм-производителей. 

Вентиляционные установки комплектуются штатным комплектом автоматики, преду-

сматривающей дистанционное управление скоростью вращения приточного и вытяжного вен-

тиляторов и нагревом воздуха в зимний период года, контроль температуры наружного воздуха, 

контроль и регулировку температуры приточного воздуха в зимний период года и контроль за-

грязненности фильтров 

7.5.3 Мероприятия по автоматизации 

Вентиляционные установки комплектуются комплектом автоматики, предусматриваю-

щей дистанционное управление скоростью вращения приточного и вытяжного вентиляторов и 

нагревом воздуха 

Запроектированная система автоматики приточных установок предполагает автомати-

ческое управление параметрами температур по установкам, задаваемым оператором. 
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Предусматриваются следующие контролируемые параметры: 

температура наружного воздуха; 

температура приточного воздуха; 

установка по температуре; 

загрязнение воздушных фильтров; 

рабочее состояние агрегатов системы; 

аварийная остановка. 

Автоматическая защита предусматривается: 

при пропадании питающего напряжения (кроме цепей защиты); 

обрыв ремней вентилятора или выход электродвигателя из строя; 

перегрев двигателей вентиляторов; 

остановка систем вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации; 

включение систем резервной вентиляции системы В3 от датчиков при достижении ава-

рийной концентрации метана и сероводорода в помещении решеток. 

Решения по вентиляции и теплоснабжению в целом представлены в томе 590125-8-84-

1-ИОС4 настоящего проекта. 

 

8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Строительные конструкции здания соответствуют II степени огнестойкости по СП 

2.13130.2012 табл. 6.1.. Все конструкции здания выполняются из естественных строительных 

материалов – железобетон, кирпич.  

Согласно ФЗ.№123 по функциональной пожарной опасности (назначению) здание от-

носится к классу Ф5.1 с помещениями Ф3.6 (бытовые) и Ф5.2 (складские) 

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0 соответствует классу  конст-

руктивной пожарной опасности здания С0 по СП 2.13130.2012. 

Согласно ГОСТ 27751-2014 здание относится к нормальному классу ответственности 

(КС-2).  

В соответствии с СП32.13330.2012 по пожарной безопасности здание относится к кате-

гории Д.  

Этажность здания – два этажа подземный и надземный. Здание не делится на пожарные 

отсеки – является единым пожарным отсеком. 
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Согласно табл. 6,1 СП 2.13130.2012 площадь этажа в пределах пожарного отсека двух-

этажного здания класса функциональной пожарной опасности Ф5.1, степени огнестойкости II и 

класса пожарной опасности СО не превышает допустимую.  

Здание насосной станции КНС «Садовый» оборудуется автоматической установкой 

пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  

В полном объеме мероприятия по обеспечению пожарной безопасности представлены в 

разделе 9 настоящего проекта. 

АУПС и СОУЭ разработаны ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис» в 2012 году (Свидетельство 

№ Д-63-5904160790-03022011-451 от 3 февраля 2011г.). 

Проект реализован рабочей документацией ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис» от 2012 года 

и актом ООО «АВИС» об окончании монтажных работ от 14.10.16. 

 

9 Обоснование возможности осуществления строительства по эта-

пам строительства с выделением этих этапов  

В соответствии с техническим заданием № НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД на выпол-

нение работ по проектированию реконструкции КНС м/р-на «Садовый», ул. Юрша, 56а. (при-

ложение 1 к договору №110-2018/06-041 от 09.06.2018г.), проведение реконструкции преду-

смотрено в четыре этапа: 

Первый. Обустройство временной насосной станции на территории  КНС м/р-на «Са-

довый»; 

Второй. Прокладка временных подающих и напорных трубопроводов. Организация пе-

реключения сточных вод на временную насосную станцию. Вывод из работы КНС м/р-на «Са-

довый»; 

Третий. Реконструкция КНС м/р-на «Садовый»;  

Четвертый. Вывод из работы и демонтаж временной насосной станции и временных 

трубопроводов. 
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10 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и со-

оружений  

При выполнении расчетов конструктивных элементов здания применялись следующие 

программы: 

SCАd office 11.1 

 

Заверение 

Проектная документация разработана в соответствии заданием на проектирование, тех-

ническими условиями, градостроительным регламентом, документами об использовании зе-

мельного участка для строительства, техническими регламентами и требованиями Федерально-

го закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний». 
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11 Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№ до-

кум. 

Входящий № 

сопроводи-

тельного до-

кум. и дата 

Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




