


"Перечень работ"

№ позиции	Наименование работ/услуг	Вид работ	Место выполнения работ/услуг/ Пункт назначения	График выполнения работ/услуг в 2015 г. Месяц выполнения работ/услуг	Цена за ед. без НДС (руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 настоящего Предложения	Стоимость без НДС (руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 настоящего Предложения
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство РТП на ул. Студеная гора	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	11 332 203,39	11 332 203,39
2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Семязино" до нового РТП на ул. Студеная гора	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	23 728 813,56	23 728 813,56
3	Реконструкция электрических сетей в историческом ядре	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	5 570 338,98	5 570 338,98
4	Строительство КЛ от ПС "Тяговая" до РП-7	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	11 125 423,73	11 125 423,73
5	Строительство скатных крыш (ТП-211, РП-1, РП-2, РП-9)	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	2 974 576,27	2 974 576,27
6	Строительство новой КТП взамен существующей ТП-160	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	2 789 830,51	2 789 830,51
7	Установка камеры КСО в ТП-642	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	508 474,58	508 474,58
8	Строительство КЛ ТП-606- ТП-642	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	338 983,05	338 983,05
9	Строительство КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-361 от места врезки в КЛ-6 кВ ТП-323 (взамен КЛ 6кВ РП-9 - ТП-323).	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	889 830,51	889 830,51
10	Строительство КЛ-6 кВ РП-7 ТП-227	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	1 694 915,25	1 694 915,25
11	КЛ-0,4 кВ ТП-135 до ж.д. по ул. Дворянская, 5/1	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	403 389,83	403 389,83
12	2 КЛ-0,4 кВ ТП-471 до ж.д. по ул. Ново-Ямская, 31	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	1 016 949,15	1 016 949,15
13	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ. г Судогда ул. Халтурина, ул. Береговая, пер. Краснознаменный ЗТП-№24, г.Судогда	ПСД,СМР	г. Судогда	с момента заключения договора по 30.08.2015	4 905 932,20	4 905 932,20
14	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ. п. Болотский ул. Новая ГКТП № 15, г.Судогда	ПСД,СМР	г. Судогда	с момента заключения договора по 30.08.2015	1 677 966,10	1 677 966,10
15	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ. ул. Хрустальная п. Воровского. КТП № 1, г.Судогда	ПСД,СМР	г. Судогда	с момента заключения договора по 30.08.2015	2 065 254,24	2 065 254,24
16	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ. ул.Лесозаводская, г.Судогда	ПСД,СМР	г. Судогда	с момента заключения договора по 30.08.2015	677 966,10	677 966,10
17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Городищи ул. К. Соловьева, г.Петушки	ПСД,СМР	г. Петушки	с момента заключения договора по 30.08.2015	2 188 983,05	2 188 983,05

18	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-12 до ТП-32 г.Юрьев-Польский	ПСД,СМР	г. Юрьев-Польский	с момента заключения договора по 30.08.2015	2 908 474,58	2 908 474,58
19	Строительство ТП взамен существующей ТП-46, г.Кольчугино	ПСД,СМР	г. Кольчугино	с момента заключения договора по 30.08.2015	5 562 711,86	5 562 711,86
20	Строительство ТП взамен существующей ТП-31, г.Кольчугино	ПСД,СМР	г. Кольчугино	с момента заключения договора по 30.08.2015	5 562 711,86	5 562 711,86
21	Монтаж АСКУЭ в частном секторе, г.Гусь-Хрустальный	ПСД,СМР	г. Гусь-Хрустальный	с момента заключения договора по 30.08.2015	7 050 338,98	7 050 338,98
22	Установка дополнительной ячейки на РП-20	ПСД,СМР	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.08.2015	508 474,58	508 474,58
23	Реконструкция КТП 12 ул. Молодежная г. Петушки	ПСД,СМР	г. Петушки	с момента заключения договора по 30.08.2015	3 033 898,31	3 033 898,31
24	Мероприятия по переводу г.Камешково на питание на напряжении 10 кВ	ПСД,СМР	г. Камешково	с момента заключения договора по 30.08.2015	18 443 220,34	18 443 220,34
25	Разработка ПСД на объекты 2016 года	ПСД	г.Владимир	с момента заключения договора по 30.06.2015	3 205 084,75	3 205 084,75
26	Восстановление нарушенного асфальтобетонного покрытия	СМР	г.Владимир	По мере поступления заявок	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого:						122 164 745, 76

Председатель Комиссии:


(Подпись)

Дибцев И.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:


(Подпись)

Злотников К.Э.
(Фамилия, Имя, Отчество)