

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре  
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1064

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	21.01.2021	08.02.2021	12:00	РКСМ-1136	32109913075	Открытый конкурс в электронной форме для выполнения строительно-монтажных работ по СМР с целью автоматизации КНС-12 для нужд ООО «Ульяновскоеоблводоканал» РКСМ-1136	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено

1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Монсеев А.В.

Секретарь Комиссии: Мутафин А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1- цена. Методика оценки	Оценка заявки, балл по критерию 2- размер выручки. Методика оценки	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
							Приложено 5 к закупочной документации.	Приложено 5 к закупочной документации.			

1	2 346 208,00	1	2 208 333,33	6%	29.01.2021 12:26	допустить	0,88	0,00	0,88	Второе место
		2	2 150 000,00	8%	08.02.2021 07:41	допустить	0,90	0,10	1,00	Победитель, Номер 1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения
1	1	2	Выполнение работ по СМР с целью автоматизации КНС-ал) 12	ООО «Ульяновскоблводоканал»	г. Димитровград	90 календарных дней с даты подписания договора	2 150 000,00	8,00%
<b>Итого, руб., без НДС.</b>							<b>2 150 000,00</b>	

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчику, но не более 50% в сторону уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику.  
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения едичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /исключаемых услуг /исключено.

Данное условие об опционе Заказчика является безальтернативной offerтой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей offerты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.  
Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом offerты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, подавший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе

отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель  Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:  Мутафран А.А.

Дата подписания 16.02.2021г.