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Панов А.П.  

ДдддД.ЮД

Д.Ю. 

Стадия 

1 

Н.контр 

 
Демин Д.Ю. 

Справка о соблюдении действующих норм и правил 

 

 

Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требова-

ниям технических регламентов, строительных, санитарно-гигиенических, экологи-

ческих, противопожарных норм, требованиям правил по промышленной безопасно-

сти, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих без-

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении преду-

смотренных рабочим проектом мероприятий. 
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

224.00.00/05-2015-ГП Генеральный план  

224.00.00/05-2015-АС Архитектурно-строительные 

решения 

 

224.00.00/05-2015- КМ1 Конструкции металлические в 

зоне ПРР (погрузо-разгрузочных 

работ) 

 

224.00.00/05-2015- КМ2 Конструкции металлические 

навеса порожней тары 

 

224.00.00/05-2015-ЭМ Силовое электрооборудование. 

Электрическое освещение. 

 

224.00.00/05-2015-ЭЗ    Электрозащита  

224.00.00/05-2015-НВК Наружное водоснабжение  

224.00.00/05-2015-ОВ Отопление и вентиляция  

224.00.00/05-2015-СС Связь и сигнализация  

224.00.00/05-2015-ТХ Технологические решения  

224.00.00/05-2015-АТХ Автоматизация  технологии  

производства 

 

224.00.00/05-2015-ПОС Проект организации строитель-

ства 
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Приложение №1. Техническое задание на корректировку рабочего проекта дей-

ствующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17; 

Приложение №2. Свидетельство № 0942.09-2010-5902168346-П-063 «О допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства»; 

Приложение №3. Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

ООО «НОВОГОР-Прикамье» №110-17143 от 03.09.2015 г.; 

Приложение №4. График поставки контейнеров с жидким хлором  на расходные 

склады. 
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Раздел 1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Проектная документация «Корректировка рабочего проекта действующе-

го Прирельсового склада хлора цеха №21» ООО «НОВОГОР-Прикамье»  вы-

полнена на основании: 

 Технического задания на корректировку рабочего проекта, приложение №1 к 

договору подряда № 110-2015/05-090 от 29 мая 2015 г., заключенного между 

Заказчиком ООО «НОВОГОР-Прикамье» и Подрядчиком ООО «КСТП»; 

 Предписания Западно-Уральского управления Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору №1704/П от 29.09.14 г.; 

 Отчета комплексного обследования рабочего проекта, шифр К551,  действу-

ющего Прирельсового склада хлора цеха №21 на соответствие Федеральным 

нормам и правилам в области промышленной безопасности, выполненного 

ООО «КСТП» в июне 2015 г.; 

 Свидетельства № 0942.09-2010-5902168346-П-063 «О допуске к определен-

ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства», выданного СРО «Союз архитектур-

ных и проектных организаций Пермского края» (С.А.П.О.); 

 Технических условий для присоединения к электрическим сетям ООО «НО-

ВОГОР-Прикамье» №110-17143/1 от 03.09.2015 г.; 

 Сведений из информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности (ИСОГД) г. Перми, исх.№И-22-01-09/01-1728 от 24.09.2015 г.,  

предоставленных Департаментом градостроительства и архитектуры Адми-

нистрации г.Перми. 

При проектировании использован рабочий проект приведения действующего 

Прирельсового склада хлора цеха №21 ООО «НОВОГОР-Прикамье», расположен-

ного в Орджоникидзевском районе г. Перми, в соответствии с требованиями дей-

ствующих норм и правил промышленной безопасности, шифр К551.  

Техническая документация проекта «Корректировка рабочего проекта дей-

ствующего Прирельсового склада хлора цеха №21» разработана в соответствии с 
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требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов: 

1.  Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

2.   Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Прави-

ла безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред», утвержденные при-

казом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному 

надзору №554 от 20.11.2013 г.;  

3.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  «Прави-

ла безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные 

приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному 

надзору №559 от 21.11.2013 г.; 

4.  Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечениюпромышленной 

безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Фе-

дерации» №241 от 28.03.2001 г.;   

5. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. от 02.07.2013 г.) 

7. ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции» (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 г.№156 ст); 

8. ТР ТС 032/2013 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением»; 

9. СП 32.13330.2012  Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.03-85; 

10. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвер-

жденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 г. № 635/14 (введен в действие с 01.01.2013 г.); 
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11. СП 30.13330.2012  Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.01-85*; 

12. ГОСТ 12.1.030-81* «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зану-

ление»; 

13. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с Изменением №1); 

14. СП 56.13330.2011 «Производственные здания». Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001; 

15. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Ак-

туализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

16. ПУЭ-7.2006 «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание; 

17. ГОСТ6718-93 «Хлор жидкий. Технические условия»; 

18. ГОСТ 244-76 «Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия». 

Дата актуализации: 01.08.2015 г.; 

19. ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; 

20. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87; 

21. СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от корро-

зии. Правила производства и приемки работ», 

22. СНиП 2.03.11-85 «Актуализированная редакция. Защита строительных кон-

струкций от коррозии»; 

21. ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических по-

верхностей перед окрашиванием». 

22. ГОСТ 12.1.005-88  «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; 

23. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  «Пра-

вила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», утвержд. приказом Ростехнадзора №533 от 12.11.2013 г.; 

24. СТО 11233753-001-2006 «Системы автоматизации. Монтаж и наладка. Изд. 2»;       

25. СНиП  3.05.07-85 «Системы автоматизации»; 
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26.СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве.Часть1.Общ.требования» 

27. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

28.  СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.03.01-87; 

29. СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных кон-

струкций»; 

30. ГОСТ 23118-2012 «Конструкции строительные стальные. Общие технические 

условия»; 

31. ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры»; 

32. ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой свар-

ки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»; 

33. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004. 

34. СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»; 

35. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

36. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

37.  ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные ти-

пы, конструктивные элементы и размеры»; 

38.СП131.13330.2012 «Строительная климатология».Акт.редакция СНиП 23-01-99; 

39. СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах». Актуализирован-

ная редакция СНиП II-7-81*;  

40. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

41. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Пра-

вительства РФ от 25.04.2012 г. №390; 

42. Руководство по ликвидации аварий  на объектах производства, хранения, 

транспортирования и применения хлора», Российский центр «Хлорбезопасность», 

г. Москва, 1997 г. 

43. СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»; 

normacs://normacs.ru/vres
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44. СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты (СПЗ). Обеспечение огне-

стойкости объектов защиты (с изменением №1); 

45. СП 3.13130.2009 «СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

46. СП 4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах за-

щиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

47. СП 5.13130.2009 «СПЗ. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменением №1); 

48. СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Акту-

ализированная редакция СНиП 3.05.01-85. 

49. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и со-

оружений. 

50. ГОСТ Р 50571.10-96 «Заземляющее устройство и защитные проводники»; 

51. №42-6/34ЭТ от 213.10.1995 г. Рекомендации по применению устройств защит-

ного отключения при эксплуатации электроустановок зданий. 

         Назначение проекта: 

 приведение рабочего проекта опасного производственного объекта в соот-

ветствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред»;  

 устранение замечаний, изложенных в предписании Ростехнадзора №1704/П 

от 29.09.2014 г., по обеспечению по особой группе 1 категории надежности элек-

троснабжения потребителей: системы аварийного освещения, системы контроля, 

управления и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), устройству мол-

ниезащиты на объекте. 

          В проекте использована программа «Токси» для расчета аварий и оценки зон 

воздействия основных поражающих факторов при авариях с участием опасных ве-

ществ (ОВ).  

При разработке проектной документации изобретения не использовались, 

необходимость проведения патентных исследований отсутствует. 
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Раздел 2.  

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

В разделе выполнена корректировка рабочего проекта, шифр К551, действу-

ющего Прирельсового склада хлора цеха №21 на соответствие требованиям всту-

пивших в действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-

ности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» (далее – 

Правила [2]), рассмотрено состояние ограждения и благоустройства территории. 

Действующий Прирельсовый склад хлора цеха № 21 расположен на суще-

ствующей производственной площадке в Орджоникидзевском районе г. Перми, ул. 

Евгения Пузырева, 55. Склад хлора (корп.1) расположен в глубине площадки, см. 

чертеж 224.00.00/5-2015-ГП, л.1. 

Производственная площадка представляет собой комплекс зданий и соору-

жений, где производятся погрузо-разгрузочные работы хлора и реагентов, хране-

ние хлора, реагентов для нейтрализации аварийных выбросов, пиломатериалов для 

изготовления ложементов для порожних контейнеров и распределение контейне-

ров с хлором по станциям водоподготовки. Общая площадь - 1,92 га. 

Территория спланирована, вертикальной планировки не требуется. 

Площадка по периметру ограждена железобетонным глухим забором высо-

той 2 м. 

Для въезда на склад оборудованы 2-ое железных ворот: 

- для проезда железнодорожного транспорта (имеют зазор снизу); 

- для проезда автотранспорта - глухие. 

Для прохода персонала используется существующий КПП. 

Территория склада благоустроена: 

- существующие внутриплощадочные проезды с асфальтобетонным покры-

тием; 

- свободные площадки заняты газонами. 

Инженерное обеспечение корпусов склада осуществляется по внутриплоща-

дочным сетям, проложенным подземно. 
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Вокруг склада хлора (корп.1) проложен кольцевой водопровод с установлен-

ными на нем пожарными гидрантами. Подъезд к ним осуществляется по внутри-

площадочным проездам (п.136 Правил [2]). 

На площадке установлен указатель направления ветра (п.134 Правил [2]). 

Проектом предусмотрено: 

- замена железнодорожных ворот на глухие; 

- устройство защитной водяной завесы, см.разд.224.00.00/05-2015-НВК. 

Существующее благоустройство, инженерное обеспечение и ограждение 

территории склада, отвечает требованиям действующих норм и правил (Правила 

[2], [3]). 

Жилая застройка в радиусе 450 м от Прирельсового склада хлора отсутству-

ет, согласно сведений из информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности (ИСОГД) г. Перми, предоставленных Департаментом градостро-

ительства и архитектуры Администрации г.Перми, исх.№И-22-01-09/01-1728 от 

24.09.2015 г. В указанной зоне расположены дачные участки, где нахождение лю-

дей ограничено летним периодом.  

 

Раздел 3.  

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

  

В данном разделе проекта рассмотрены архитектурные решения по коррек-

тировке рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха№21, 

шифр К551, на соответствие требованиям вступивших в действие Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

производств хлора и хлорсодержащих сред» [2]. 

            Архитектурно-строительные решения проекта К551 соответствуют дей-

ствующим нормам и правилам.  Существующий склад хлора (корп.1) расположен в 

кирпичном здании размерами в плане 12x24 м. Помещение склада хлора располо-

жено в одноэтажной части корпуса в осях 1-4/А-В размерами в плане 12x18х6 м, 

снабжено системой подпольных каналов. В осях 4-5/А-В размещаются бытовые и 
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вспомогательные помещения, отделенные от склада хлора глухой стеной без прое-

мов. 

Проектом предусмотрена заделка оконных проемов наружных стен склада 

в осях 1-5\А и 1-4/В красным керамическим кирпичом Кр-р 

2250х120х65/1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на ЦПР М100 (см.черт.224.00.00/05-

2015-АС, л.2). 

Склад хлора имеет два выхода, включая ворота, в противоположных сто-

ронах помещения склада (п.253 Правил [2]). Двери на путях эвакуации открывают-

ся наружу (п.254 Правил [2]). 

За относительную отм.0,000 принята отметка пола 1-го этажа.  

Пол склада бетонный.   

Балки покрытия, плиты перекрытия, плиты покрытия находятся в работо-

способном состоянии. Наружные стены и внутренние перегородки находятся в 

ограниченно работоспособном состоянии в связи с наличием трещин в кирпичной 

кладке. 

Для приведения здания в нормальное состояние проектом предусмотрена: 

 герметизация трещин, 

 заделка стыка между первой и второй плитами покрытия в осях 3-4/А. 

Трещины шириной более 1 мм (90 п.м.) в кирпичной кладке стен и стык 

между плитами покрытия в осях 3-4/А заделать составом: 

- цемент М400                             - 100 в.ч. 

- песок                                       - 80÷135 в.ч. 

- вода                                                - 20÷25 в.ч. 

- 50% эмульсия латекса СКС-65ГП - 20÷25 в.ч. 

Для заделки трещин шириной раскрытия менее 1 мм (35 п.м.) в кирпичной 

кладке и в полках плит покрытия после продувки использовать цементно-

полимерный раствор состава 1:0,15:0,6 (цемент:полимер:вода). В качестве полиме-

ра использовать латексную эмульсию СКС-65ГП. 

Герметизация трещин в несущих стенах выполняется после проведения си-

стемного наблюдения за раскрытием трещин путем установки контрольных маяков 

(ГОСТ 24846-81). 
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В помещениях постоянных рабочих мест нет. 

Здание склада хлора имеет II степень огнестойкости, класс конструктивной 

пожарной опасности СЗ (ввиду наличия деревянного перекрытия). Класс функцио-

нальной пожарной опасности Ф 5.2. Категория помещения склада хлора - Д, хи-

мактивная. 

                                               Раздел 4. 

     КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ  

                                                РЕШЕНИЯ 

В данном разделе проекта рассмотрены конструктивные и объемно-

планировочные решения с целью корректировки рабочего проекта действующего 

Прирельсового склада хлора цеха №21, шифр К551, на соответствие требованиям 

вступивших в действие Федеральных норм и правил в области промышленной без-

опасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» [2]. 

 

4.1. Сведения о климатической, географической характеристике района,  

                на территории которого осуществляется строительство. 

 

 Прирельсовый склад хлора расположен в лесопарковой зоне Орджоникид-

зевского района г. Перми в границах 10 квартала Левшинского лесничества, в 500 

м к северо-западу от железнодорожной площадки «25 км». 

Уровень ответственности в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010  -  нормаль-

ный.  Климатический район места расположения объекта – 1В. 

 Температура наружного воздуха согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология». Актуализированная   версия  СНиП 23-01-99» : 

 средняя наиболее холодной пятидневки 

            обеспеченностью 0.92                                        - минус 35°С 

 средняя наиболее холодных суток 

            обеспеченностью 0.92                                         - минус 39°С 

  Воздействие нагрузок в соответствии с СП 20.13330.2011: 

 вес снегового покрова по V снеговому  району  - 320 кг/м
2
, 
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 нормативное значение ветрового давления  по I ветровому району  - 23 

кг/м
2
.    

  Сейсмичность района строительства, согласно  СП 14.13330.2011, карта «С» 

- не сейсмичен,  до 6 баллов. 

                                 

                              4.2. Конструктивные решения. 

 

В данном разделе проекта предусмотрены конструктивные решения по кор-

ректировке рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21 

(шифр К551) с целью приведения его в соответствие с требованиями вступивших в 

действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» [2]. 

Конструктивные решения, предусмотренные проектом К551, соответствуют 

действующим нормам и правилам. Проектом предусмотрены следующие виды 

строительных работ: 

 замена площадки для обслуживания крана; 

 замена существующих лестниц крановой эстакады; 

 устройство кронштейнов под трубопровод водяной завесы снаружи здания 

склада хлора; 

 расширение пандуса; 

 перенос стойки для крепления монорельса и уменьшение длины площадки, 

 замена железнодорожных ворот на глухие,  

 заделка трещин стен здания, 

 заделка стыка между плитами покрытия, 

 заделка оконных проемов в наружных стенах склада красным керамическим 

кирпичом Кр-р 2250х120х65/1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на ЦПР М100. 

В целом здание склада находится в ограниченно-работоспособном состоя-

нии. 

Балки покрытия, плиты перекрытия, плиты покрытия находятся в работоспо-

собном состоянии. Наружные стены и внутренние перегородки находятся в огра-

ниченно-работоспособном состоянии в связи с наличием трещин в кирпичной 
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кладке. Герметизация трещин в несущих стенах выполняется после проведения си-

стемного наблюдения за раскрытием трещин путем установки контрольных маяков 

(ГОСТ 24846-81). 

За относительную отм.0.000 принята отметка первого первого этажа склада 

хлора. 

Согласно Технического задания вновь запроектированы следующие виды  

работ: 

 демонтаж железнодорожных путей на территории площадки для погрузо-

разгрузочных работ (ПРР) Прирельсового склада хлора в количестве 20 тн.  

 дополнительная реконструкция пандуса - выравнивающая стяжка площадки 

пандуса с пристроем, устройство клети рельсового пути длиной 6 м для 

транспортной тележки. 

 прокладка трубопроводов водяной завесы по существующим колоннам опор-

ного крана с дополнительным креплением опорных консолей к колоннам 

(см.черт.224.00.00/05-2015-КМ1, л.4).  

 усиление существующих конструкций опорного крана, расположенного под 

навесом для хранения порожней тары,  

 монтаж регулирующих узлов для нивелировки подкрановых путей навеса; 

Техническим перевооружением подкрановых путей навеса порожней тары 

предусматривается: 

- демонтаж существующих подкрановых балок,  

- монтаж вновь проектируемых регулирующих узлов,  

- устройство подкрановых балок, сдемонтированных ранее, 

- усиление стоек подкрановых путей, 

- устройство вновь проектируемых площадок обслуживания. 

В помещении навеса порожней тары: 

Фундаменты – монолитные железобетонные, 

Подкрановые пути – металлические, 

Рельсы -  с существующих подкрановых путей, 

Площадки для обслуживания – металлические. 
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За относительную отм.0.000 принят уровень чистого пола навеса для хране-

ния порожней тары. 

Металлоконструкции в разделах КМ1 и КМ2 запроектированы в соответ-

ствии с требованиями СП 16.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 2-23-

81*, СП 53-101-98. Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в со-

ответствии со СП 70.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.  

Сталь обыкновенного качества для сварных конструкций по ГОСТ 27772-88.  

Все заводские соединения - сварные, монтажные - на болтах и монтажной 

сварке. Монтажные сварные соединения указаны в узлах. Материал для сварки 

принимать по табл.Г1 приложения Г СП 16.13330.2011, актуализированная редак-

ция СНиП 2-23-81*.   

 Монтажную сварку вести электродами Э42 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы 

по ГОСТ 5264-80. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине савривае-

мых элементов. 

 Качество всех сварных швов с полным проваром должно быть проверено 

неразрушающими методами контроля. Контроль качества сварных соединений 

должен проводиться с учѐтом требований ГОСТ 23118-2012 [30]. 

Болтовые соединения: 

 cоединения на болтах класса точности В рассчитаны в предположении пере-

дачи действующих в элементах усилий сопротивлением соединяемых эле-

ментов смятию, болтов срезу и растяжению. 

 болты класса точности В, гайки и шайбы принимать: 

- гайки класса прочности 5: М 20; М 24 по ГОСТ 5915-70* 

- шайбы для болтов: М 20; М 24 по ГОСТ 11371-78*. 

Применение болтов без маркировки не допускается. 

При производстве строительных работ руководствоваться требованиями СНиП 12-

03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87. 

                            4.3.Объемно-планировочные решения. 

Приводимый к действующим нормам и правилам Прирельсовый склад хлора 

размещается в существующем здании корп.1 размерами 24х12х6 м в осях 1-5/А-В. 
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 Помещение склада контейнеров с хлором (поз.1) расположено в одноэтаж-

ной части корпуса в осях 1-4/А-В размерами в плане 12х18х6(h) м. Склад оборудо-

ван кран-балкой грузоподъемностью Q=2 тн с высотой подвески подвижной эл. та-

ли 3,84 м. 

Вспомогательные помещения расположены в двухэтажной части здания 

склада хлора в осях 4-5/А-В и отделены от помещения склада контейнеров с 

хлором сплошной глухой стеной. 

На первом этаже расположены : 

 Дежурное помещение, поз. 2 в осях 4-5/Б-В; 

 Электрощитовая, поз. 3 в осях 4-5/Б-В; 

 Душевое помещение, поз. 5 в осях 4-5/А-Б; 

 Преддушевая, поз. 4 в осях 4-5/А-Б; 

 Коридор, поз.7 в осях 4-5/А-Б; 

 Санузел, поз.6 в осях 4-5/А-Б. 

Помещение вытяжной венткамеры для существующих установок В-1 и В-2 

расположено на втором этаже (отм. +3.300). 

В складе хлора, согласно Технического задания и расчетов, размещаются до 

20 контейнеров с жидким хлором. Жидкий хлор в контейнерах емкостью 800 л по-

ступает на склад автомобильным транспортом. С помощью электротельфера кон-

тейнеры транспортируются в склад в зону действия подвесного электрического 

крана. Ремонт и обслуживание электротельфера и подвесного крана осуществляет-

ся с передвижной вышки «Вектор». 

Проектом предусмотрена заделка красным керамическим кирпичом оконных 

проемов наружных стен склада в осях 1-5\А и 1-4/В,  замена железнодорожных во-

рот на глухие типа ВРМГ-4,9х2,0. 

Проектом предусмотрено устройство водяной завесы на кронштейнах, уста-

новленных в осях 1-4/А-В по стенам склада хлора с наружной стороны. 

Зона ПРР оборудована мостовым краном грузоподъемностью Q=3,2 тн, мо-

норельсом с электротельфером Q=2 тн и пандусом, с расширенной площадкой. 

Вновь запроектированы: 
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-  переносные распылительные устройства, подключаемые в период проведения 

ПРР в осях 1/А и 1/В (см.раздел НВК); 

- водяная завеса в зоне ПРР, прокладываемая  по существующим колоннам опорно-

го крана с дополнительным креплением опорных консолей к колоннам 

(см.черт.224.00.00/05-2015-КМ1, л.4).  

- устройство клети рельсового пути длиной 6 м для транспортной тележки в зоне 

ПРР при реконструкции пандуса. 

Около склада хлора расположен навес для хранения порожней тары (поз.3, 

см.черт.224.00.00/05-2015-ГП, л.2), в котором предусмотрены мероприятия по тех-

ническому перевооружению подкрановых путей. 

 

4.4. Специальные мероприятия. Защита строительных 

                            конструкций  от коррозии. 

 

 Мероприятия по антикоррозионной защите конструкций и восстановлению 

покрытий, поврежденных сваркой, выполнять  в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

    -  СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии», 

    - СП 28.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защи-

та строительных конструкций от коррозии»; 

    - ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 

поверхностей перед окрашиванием». 

Для обеспечения надежности защитных покрытий металлоконструкции 

должны быть полностью защищены от коррозии на заводе-изготовителе. При от-

сутствии у Заказчика возможности размещения заказа на заводе, имеющем обору-

дование для полной защиты металлоконструкций от коррозии, допускается подго-

товку поверхности и грунтование производить на заводе, а окончательную окраску 

– на строительной площадке. 

Очистку поверхности  металлических конструкций производить согласно 

табл. Х.6 СП 28.13330.2012. Степень очистки от прокатной окалины и ржавчины в 
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слабоагрессивной среде – вторая. Выполнить абразивоструйную очистку поверх-

ности металлоконструкций, обеспылить. Поверхность должна быть матовой, с рав-

номерной шероховатостью, без видимых невооруженным глазом остатков продук-

тов коррозии и прокатной окалины. Степень очистки от жировых отложений - вто-

рая. Необходимо очистить поверхность уайт-спиритом. 

Перед нанесением защитных покрытий выполнить подготовку стальных по-

верхностей по схеме: 

 абразивоструйная очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004, что соответ-

ствует отсутствию прокатной окалины, ржавчины, пригара и других неме-

таллических слоев при осмотре невооруженным глазом; 

 обеспылить сжатым воздухом; 

 обезжирить уайт-спиритом. 

После выполнения указанных операций нанести покрытие: 

- грунтовка ХС-010 в 2 слоя (ТУ 6-21-7-89), 

- эмаль ХС-710 в 3 слоя (ТУ 6-21-7-89). 

Стальные элементы конструкций навеса порожней тары, при проведении 

мероприятий по техническому перевооружению подкрановых путей, отпескостру-

ить, обеспылить, обезжирить и выполнить следкющую антикоррозийную защиту: 

- грунтовка ЭП-0199 ТУ 6-102084-86   -  в 2 слоя, 

- эмаль ЭП-773 ГОСТ 23143-83   -  в 2 слоя.          

Для исключения образования на очищенной поверхности вторичной ржавчи-

ны интервал между подготовкой поверхности и нанесением защитных покрытий 

должен быть сведен до минимума: не превышающим 6-ти часов на открытом воз-

духе и 24-х часов внутри помещений, исключающих попадание на очищенную по-

верхность пыли, масла, влаги и других загрязнений и конденсацию на ней влаги. 

Нанесение лакокрасочных покрытий следует производить методами пневма-

тического или безвоздушного распыления при температуре окружающего воздуха 

не ниже 15°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.  

При окрашивании мест крепежа и исправления дефектов покрытия металло-

конструкций после монтажа допускается применение кисти. Для обеспечения ка-

чественного окрашивания наиболее коррозионно-уязвимых мест перед распылени-
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ем следует острые кромки, углы,сварные швы и труднодоступные места прокра-

шивать кистью. 

Качество антикоррозионных покрытий проверять в соответствии с требова-

ниями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от кор-

розии».  

Раздел 5. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИН-

ЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ. 

                5.1. Система электроснабжения. 

В данном разделе проекта предусмотрены решения по корректировке рабоче-

го проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21 (шифр К551) по 

системам электроснабжения с целью приведения в соответствие с требованиями 

вступивших в действие Федеральных норм и правил в области промышленной без-

опасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» [2], 

а также разработка проектных решений по молниезащите на объекте, согласно п.13 

Технического задания.  

Проектные решения выполнены в соответствии с требованиями: 

1. ПУЭ-7.2006 «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание»; 

2. ГОСТ 12.1.030-81* «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление»; 

3. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий 

и сооружений; 

4. ГОСТ Р 50571.10-96 «Заземляющее устройство и защитные проводники». 

Режим работы склада непрерывный, 365 дней в году. 

Для осуществления I категории электроснабжения потребители электроэнер-

гии склада хлора запитаны на напряжении 380/220В по двум вводам от существу-

ющей ТП-64313 РУ-0,4кВ и от проектируемого РП1 КТП-4. Схема питающей сети 

приведена на чертеже 224.00.00/05-2015-ЭМ, л.2. 
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Подключение к основному источнику питания выполнено от ТП-4313 ка-

бельной линией 0,4 кВ марки АВБбШВ-4х50 мм  кв, к резервному источнику пита-

ния КТП-4 кабелем марки ВБбШВ-4х16, проложенным в двухстенной трубе ДКС 

Ø75 мм. Пересечение с дорогой под асфальтовым покрытием выполнить в асбесто-

цементных трубах БНТ-100. 

Ввод проектируемого кабеля в здание выполнить в гильзе до шкафа ШАВР в 

электрощитовой. Кабель провести на уровне 2,5 м от уровня пола с креплением к 

стене скобами. 

План прокладки кабеля 0,4 кВ от РП1 до ЩАВР приведен на чертеже 

224.00.00/05-2015-ЭМ, л.4. 

К электроприемникам особой группы первой категории по надежности элек-

троснабжения относят систему аварийного освещения основных производственных 

помещений, а также системы контроля, управления и противоаварийной автомати-

ческой защиты (п.124 Правил [2]).  

В аварийной ситуации для электроприемников особой группы в случае ис-

чезновения напряжения от основного и резервного источника питания предусмот-

рен третий независимый источник, а именно бесперебойный блок питания (ББП) 

типа СБПЗЗ-10кВА напряжением 380 В. В случае отсутствия резервного питания, 

ББП осуществляет электропитание в течение 1 часа. Во время работы аккумуля-

торные батареи постоянно подзаряжаются от сети, а при отключениях напряжения 

отдают бесперебойному блоку питания накопленную энергию.        

При переходе на батареи ББП выдаются специальные управляющие сигналы, 

которые через сухие контакты передаются на рабочее место оператора с помощью 

световой индикации или в компьютер для корректного аварийного завершения ра-

боты.  

Силовое электрооборудование. 

Для приведения силового электрооборудования Прирельсового склада хлора 

к действующим нормам и правилам проектом предусмотрены следующие меро-

приятия: 

 Обеспечение по особой группе 1 категории надежности электроснабжения 

потребителей: системы контроля, управления и противоаварийной защиты; 
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 Выполнение молниезащиты здания и металлической трубы системы аварий-

ной вентиляции, согласно СО 153-34.21.122-2003; 

 Электроснабжение по двум вводам установки обезвреживания аварийных 

выбросов хлора «ХПА-9000К», выполненной по проекту 12/01-06-2006 ЗАО 

«Химические процессы и аппараты» г. Санкт-Петербурга; 

 Электроснабжение канальных нагревателей для подогрева воздуха, подавае-

мого в установку «ХПА-9000К». Автоматическое включение нагревателей 

после запуска установки, при температуре воздуха ниже заданной на регуля-

торе; 

 Электроснабжение электрокалорифера, устанавливаемого в качестве альтер-

нативного источника теплоснабжения установки «ХПА-9000К»; 

 Автоматическое открытие затвора на водяной завесе при достижении кон-

центрации хлора 20ПДК; 

 Отключение приточного вентилятора П1 при падении температуры приточ-

ного воздуха или температуры обратного теплоносителя ниже заданного зна-

чения. 

Аппаратура управления для задвижки размещается по месту у электроприво-

да в ящике управления типа Я5000.  

Схема распределительной сети приведена на чертеже 224.00.00/05-2015-ЭМ, 

л.5.   

Защита электрической сети от токов короткого замыкания выполняется ав-

томатическими выключателями с комбинированными расцепителями, установлен-

ными на силовом распределительном пункте, от перегрузки тепловыми реле пуска-

телей. 

Распределительная сеть выполнена кабелем с медными жилами марки ВВГ-1. 

Кабели прокладываются открыто по стенам на стальной полосе. 

Основные показатели проекта 

См. чертеж 224.00.00/05-2015-ЭМ, л.1. 

Силовое электрооборудование  

- напряжение распределительной сети - 380/220В  

- установленная мощность электроприемников - 92,0 кВт  
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включая установку ХПА - 30,0 кВТ  

- расчетная нагрузка (получасовой максимум)  

Активная, Рмакс. - 47 кВт  

в т.ч. I категории - 21%  

из них особой группы - 7%  

II категории - 71%  

- коэффициент использования - 0,455  

Электрическое освещение  

- Напряжение групповой сети - 380/220  

- Установленная мощность стационарных осветительных приборов – 

Руст.=0,15 кВт  

- Расчетная нагрузка (Ррасч=Руст) - 0,15 кВт  

- Коэффициент спроса Кс – 1,0 

Электрическое освещение. 

В помещении склада хлора, в электрощитовой, коридоре предусмотрено ра-

бочее и аварийное освещение. Рабочее освещение - существующее. Аварийное 

освещение предусматривается данным проектом и питается от ЩАО (щитка ава-

рийного освещения) по особой группе 1 категории надежности электроснабжения. 

Аварийное освещение на складе выполнено светильниками НСП-18Вех-

60/75-311 с компактными люминесцентными лампами КЛЛ 20/827 046х113, уста-

новленными на кронштейнах КЗОн-0,5-0,6-12-5. Проводку на складе выполнить 

кабелем ВВГнг-FRLS-3-1,5 в ВГП трубах. Крепление труб к стенам выполнить хо-

мутами (см. черт. 224.00.00/05-2015-ЭМ, л.6).  

Расчетная схема ЩАО приведена на черт. 224.00.00/05-2015-ЭМ, л.7. 

Исполнение светильников соответствует условиям окружающей среды. 

Обслуживание светильников предусматривается с приставных лестниц и 

стремянок.  

Заземление. 

Система заземления электрооборудования в складе хлора TN-C-S. Выполне-

на в соответствии с гл.1.7 ПУЭ седьмое издание. Заземление проводящих частей 

электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие по-
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вреждения изоляции, выполняется путем их присоединения к нулевому защитному 

проводнику РЕ, которым является вновь прокладываемая магистраль заземления из 

полосовой стали 40х4мм.  

Молниезащита 

Проектом выполнена молниезащита действующего склада хлора и навеса по-

рожней тары арочного типа цеха №21 в соответствии с требованиями нормативной 

документации СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений», ПУЭ изд.7 и Техническим заданием.  

Здание действующего склада хлора цеха №21 относится к специальным объ-

ектам. По защите от прямых ударов молнии здание относится к молниезащите I ка-

тегории.  

На металлическую трубу проектом предусмотрено установить молниеприем-

ник М длиной 6 м. Конструкцию молниеотвода см.черт.224.00.00/05-2015-ЭЗ, л.4.  

Для молниезащиты навеса порожней тары проектом предусмотрена протяжка 

под металлопрофилем кровли двух стальных тоководов (стальной круг Ø12), объ-

единяющих все фермы сооружения. Соединение прутка с фермами выполнить 

сваркой или болтовыми соединениями. В прокладке горизонтального пояса по пе-

риметру навеса нет необходимости, т.к. металлический каркас сооружения тсполь-

зуется , как токоотводы. Подкрановые пути также необходимо обеспечить непре-

рывной связью и присоединить их к прутку, проходящему под кровлей сооруже-

ния. 

Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода см. 224.00.00/05-

2015-ЭЗ.РР, л.1. 

Для защиты зданий и сооружений от вторичных проявлений молний внутри 

зданий необходимо выполнить уравнивание потенциалов, для чего на фланцевые 

соединения трубопроводов установить перемычки, обеспечить нормальную затяж-

ку болтов и присоединить их к заземляющему контуру электрооборудования 

(см.черт. 224.00.00/05-2015-ЭЗ, л.5). 

Для защиты людей от поражения электрическим током, согласно ПУЭ изд.7, 

по периметру склада выполнить контур заземления стальной полосой 24х5 мм и 

два локальных контура, которые состоят из четырех электродов длиной 3 м (уголок 
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63х63х6), соединенных полосой 40х5 мм. Удельное сопротивление заземляющего 

устройства должно быть не более 10 Ом. Удельное сопротивление грунта принято 

80 Ом.м. 

5.2. Система водоснабжения. 

В разделе проекта предусмотрены решения по корректировке рабочего про-

екта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21 (шифр К551) с целью 

приведения его в соответствие с требованиями вступивших в действие Федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

производств хлора и хлорсодержащих сред» [2]. 

Раздел разработан на основании технического задания и нормативных доку-

ментов: 

- СП 31.13330.2012  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.02-84*, 

              - СП 30.13330.2012  Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

             Внутренние сети водопровода. 

В склад хлора вода хозпитьевого качества подается по вновь проектируемо-

му вводу Ду150мм, который обеспечивает пропуск требуемых расходов воды на 

хозбытовые, технологические нужды и для создания защитной водяной завесы. 

Внутренние сети на хозбытовые нужды остаются без изменений. 

Расходы и схемы технологического водопотребления разработаны в проекте 

шифр 12/1-06-2006 «Размещение установки обезвреживания аварийных выбросов 

хлора «ХПА-9000К» на Прирельсовом складе хлора ООО «НОВОГОР- Прикамье», 

выполненном ЗАО «Химические процессы и аппараты», г. Санкт-Петербург. 

Наружная система водоснабжения.           

Для локализации хлорной волны в случае аварии проектом предусмотрено 

устройство защитной водяной завесы, которая разделена на две зоны: 

 1 зона – здание склада хлора, 

 2 зона – площадка для проведения погрузо-разгрузочных работ. 

         См. черт.224.00.00/05-2015-НВК, л.2. 

В системе водяной завесы предусмотрены проектом три электрозадвижки 
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поз. 18, 17.1, 17.2. Эл.задвижка поз.18 срабатывает автоматически при концентра-

ции хлора в воздухе 20ПДК, эл.задвижки 17.1 и 17.2 управляются вручную опера-

тором. 

Зона 1. 

Стационарные распылительные устройства – рассеиватели (СРУ) располо-

жены у дверного проема в осях 3-4/В и ворот в осях 1/А-В с наружной стороны. 

Вода к распылительному устройству СРУ у дверного проема подводится по вновь 

проектируемому водопроводу из стальной трубы (ГОСТ 10704-91) Ø133х4,0 и 

Ø57х3,0 мм - к СРУ у ворот. Водопровод проходит по кронштейнам, закрепленным 

к стене здания склада хлора.  

Зона 2. 

Во второй зоне, согласно п.151 Правил [2], для локализации аварийных вы-

бросов хлора во время проведения погрузо-разгрузочных работ (ПРР), запроекти-

рована водяная завеса по периметру площадки ПРР. В этой зоне установлены 13 

стационарных распылительных устройств СРУ и два переносных распылительных 

устройства ПРУ, расположенных по оси 1/А и 1\В и подключаемых с помощью 

пожарной муфты к головке соединительной ГЦ-50. При устройстве защитной во-

дяной завесы на площадке ПРР распылители устанавливаются на расстоянии 8 м 

друг от друга для создания единого фронта водяного заслона и на расстоянии 5 м 

от границ зоны ПРР [42].  

В свою очередь, вторая зона - площадка для проведения погрузо-

разгрузочных работ - имеет два участка: 

 1-й участок 2 зоны расположен перед воротами склада под тельфером Q=2 т, 

 2 –й участок 2 зоны расположен на площадке ПРР под мостовым краном. 

Работа водяной завесы 1-й зоны. 

Если в зоне ПРР не проводятся погрузо-разгрузочные работы, задвижка с 

электроприводом поз.17.2 закрыта, а эл.задвижка поз. 17.1 – открыта. Ворота скла-

да закрыты. 

В случае аварийной ситуации на складе при достижении концентрации хлора 

в воздухе 20ПДК по сигналу газоанализаторов, расположенных внутри склада, ав-

томатически открывается электрозадвижка поз.18 и включается водяная завеса над 
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дверным проемом и воротами склада. 

Работа водяной завесы 2-й зоны 1 участок. 

Эл.задвижка 17.1 – закрыта, эл.задвижка 17.2 – открыта. Ворота склада от-

крыты, машина установлена перед воротами склада под тельфером Q=2 т для про-

ведения ПРР, установлены переносные распылительны устройства (ПРУ), см.черт. 

224.00.00/05-2015-НВК, л.2. В случае аварийной ситуации при проведении работ 

по сигналу газоанализаторов внутри склада и по периметру площадки ПРР, авто-

матически открывается эл.задвижка поз.18 при достижении концентрации хлора в 

воздухе 20ПДК. Включается водяная завеса над дверным проемом и по периметру 

площадки ПРР. 

Работа водяной завесы 2-й зоны 2 участок. 

Эл.задвижки 17.1 и 17.2 – открыты, ворота склада – закрыты, переносные 

распылительны устройства ПРУ – установлены. Автомобиль расположен на пло-

щадке ПРР под мостовым краном Q=3 тн. В случае аварийной ситуации при прове-

дении работ по сигналу газоанализаторов, расположенных по периметру площадки 

ПРР, автоматически открывается эл.задвижка поз.18, срабатывают все распыли-

тельные устройства. 

Проведение работ по перемещению контейнеров с хлором в склад. 

Ворота склада открыты, задвижка 17.1 закрыта. 

В случае аварийной ситуации при проведении работ по сигналу газоанализа-

торов внутри склада и по периметру площадки ПРР, автоматически открывается 

эл.задвижка поз.18 при достижении концентрации хлора в воздухе 20ПДК. Вклю-

чается водяная завеса над дверным проемом и по периметру площадки ПРР. 

Указанный порядок работ должен строго выполняться для того, чтобы 

предотвратить контакт возможных проливов жидкого хлора с водой, что может 

привести к резкому повышению скорости испарения хлора. 

При температуре окружающего воздуха минус 25 °C и ниже оператор может 

включать защитную водяную завесу вручную дистанционно. 

Проектом предусмотрено наружное пожаротушение от существующих по-

жарных гидрантов, расположенных на кольцевом водопроводе не далее 10 м от 
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здания склада. Гидранты обеспечивают возможность подключения переносных 

распылителей для создания дополнительной водяной завесы ( п. 261 Правил [2]). 

 

5.3. Система водоотведения 

В данном разделе проекта рассмотрены решения по корректировке рабочего 

проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха№21, шифр К551, на соот-

ветствие требованиям вступивших в действие Федеральных норм и правил в обла-

сти промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и 

хлорсодержащих сред» [2]. 

Раздел разработан на основании технического задания и нормативных доку-

ментов: 

- СП 32.13330.2012  Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.03-85, 

Водоотведение стоков от склада хлора в бытовую канализацию соответству-

ет требованиям действующих норм и правил, остается без изменений. Вопросы во-

доотведения производственных стоков разработаны в проекте шифр 12/1-06-2006  

«Размещение установки обезвреживания аварийных выбросов хлора «ХПА-9000К» 

на Прирельсовом складе хлора ООО «Новогор-Прикамье», выполненном ЗАО 

«Химические процессы и аппараты», г. Санкт- Петербург. 

 

5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

В разделе ОВ проекта рассмотрены решения по корректировке рабочего про-

екта действующего Прирельсового склада хлора цеха№21, шифр К551, на соответ-

ствие требованиям вступивших в действие Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсо-

держащих сред» [2].   Решения проекта К551 по отоплению и вентиляции соответ-

ствуют действующим нормам и правилам. 

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами: 

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 
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Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная   ре-

дакция СНиП 23-01-99; 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред», утвержден-

ные приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атом-

ному надзору №554 от 20.11.2013 г. 

Сведения о расчетных параметрах наружного воздуха. 

В соответствии с СП 131.13330.2012,  расчетные параметры наружного воз-

духа составляют: 

- для проектирования отопления - минус 35°С; 

- для проектирования вентиляции: в зимний период - минус 35°С; 

                                                         в летний период - плюс 21,5°С. 

Продолжительность отопительного периода — 229 суток. 

Средняя температура отопительного периода - минус 5,9°С. 

Основные решения. 

Помещение склада хлора не отапливается. Для обогрева склада при произ-

водстве ремонтных работ запроектирована тепловая пушка СФО-10.  

Вентиляция - существующая. Приток – естественный, через неплотности 

дверей и ворот.  

Общеобменная вытяжка на время пребывания людей осуществляется систе-

мой В2 из подпольных каналов и нижней зоны помещения с выбросом в атмосферу 

через трубу Ø800 мм. 

Кнопки для включения вентилятора В2 предусмотрены непосредственно в 

венткамере и у входной двери в склад хлора.  

В проекте предусмотрена замена воздуховодов системы В2 в пределах по-

мещения склада с установкой на них обратных клапанов. 

Воздуховоды запроектированы из листовой стали толщиной δ= 0,5÷0,7 мм с 

окраской химстойким покрытием, состоящим из 2-х слоев эмали ХС-710 и 2-х сло-

ев грунта ХС-010.  

По проекту реконструкции аварийной вентиляции и обезвреживания аварий-
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ных выбросов 12/01-06-2006, выполненному ЗАО «Химические процессы и аппа-

раты», г. Санкт- Петербург,  вентилятор и воздуховоды существующей аварийной 

системы В1 демонтируются. 

                                 

                                 5.5.  Сети связи. 

В разделе СС проекта рассмотрены решения по корректировке рабочего про-

екта действующего Прирельсового склада хлора цеха№21, шифр К551, на соответ-

ствие требованиям вступивших в действие Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсо-

держащих сред» [2].    

На предприятии реализована локальная система оповещения (ЛСО) на базе 

комплекса программно-технических средств автоматизированной системы центра-

лизованного оповещения (КПТС АСЦО) населения в чрезвычайных ситуациях 

«Грифон».  

Локальная система оповещения ПСХ ООО «НОВОГОР-Прикамье» (проект 

08-04-12-ЛСО-4-АТХ) обеспечивает: 

 непрерывное получение информации о газо-воздушной среде на складе хлора 

от существующих датчиков загазованности; 

 отображение, хранение, передачу информации в диспетчерскую о содержа-

нии хлора и превышении допустимых концентраций, включение звуковой и 

световой сигнализаций с последующим оперативным оповещением о выбро-

се хлора на объекте; 

 доведение сигналов и информации оповещения о выбросе хлора на объекте 

до руководителей и персонала ПСХ, объектовых сил и служб ГОЧС, МВД;  

населения, расположенного в 2,5-километровой зоне действия ЛСО ПСХ. 

Комплекс включает в себя оборудование для работы диспетчера, средства 

оповещения руководства и служб ГОЧС, УКБ-СГС-М500 для оповещения со-

трудников предприятия и удаленные сирены, предназначенные для оповещения 

населения в 2,5-километровой зоне. Связь между командным контроллером и си-

ренами осуществляется посредством радиоканала. Информация о превышении за-

данного порога загазованности поступает в КПТС АСЦО «Грифон» от газоанали-
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затора «Хоббит-Т» по кабельной линии путем замыкания сухих контактов соответ-

ствующих порогов. 

На объекте предусмотрена, кроме  имеющейся местной радиотелефонной 

связи, громкоговорящая связь. Громкоговорящая телефонная связь выполнена на 

базе оборудования «Телта-Рапид», предназначенного для симплексной громкого-

ворящей связи между любыми двумя абонентами из 3-х. 

Вновь запроектирована система газоаналитического контроля в зоне погрузо-

разгрузочных работ (см.разд.224.00.00/05-2015-АТХ). 

Пожарная сигнализация склада хлора и бытовых помещений здания преду-

смотрена с помощью дымовых оптико-электронных извещателей ―ДИП-41‖, теп-

ловых ИП103-4/1 и ручных пожарных извещателей, установленных на пути эваку-

ации людей.  

Пожарная сигнализация склада хлора и бытовых помещений осуществляется 

на общем с охранной сигнализацией приемно-контрольном приборе «Аккорд 

2.00», который установлен в помещении дежурного персонала.  

Кроме того, сигнал о пожаре и несанкционированном проникновении посто-

ронних лиц в здание бытовых помещений с прибора «Аккорд 2.00» выводится на 

блок выносных индикаторов БВИ, установленного на посту охраны с круглосуточ-

ным дежурством (в караульном помещении).  

При возникновении пожара в бытовых помещениях, когда дежурный персо-

нал находится в помещении склада хлора или на площадке перевалки контейнеров, 

оповещение о пожаре дежурного персонала осуществляется из караульного поме-

щения с помощью громкоговорящей телефонной связи. 

Охранная сигнализация периметра цеха №21 - существующая. 

 

 5.6. Технологические решения. 

  В данном разделе предусмотрены технологические решения по корректи-

ровке рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21 

(шифр К551) с целью приведения его в соответствие с требованиями вступивших в 

действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» [2]. 



 

 

 
31 И

н
в.

 №
 п

о
д

л
.  

   
   

 П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

   
   

   
В

за
м

ен
 и

н
в.

 №
 

224.00.00/05-2015-ОПЗ 
  Изм.  Кол. уч.   Лист   № док.  Подпись    Дата 

Лист 

Проектные решения выполнены в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»; 

2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред», 

утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому техно-

логическому и атомному надзору №554 от 20.11.2013 г.;  

3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  

«Правила безопасности химически опасных производственных объектов», 

утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому техно-

логическому и атомному надзору №559 от 21.11.2013 г.; 

4. Постановления Правительства РФ «О мерах по обеспечениюпромышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов на территории 

Российской Федерации» №241 от 28.03.2001 г. 

 

5.6.1. Краткая  характеристика и назначение Прирельсового склада хлора. 

Прирельсовый склад хлора расположен в лесопарковой зоне Орджоникид-

зевского района г. Перми в границах 10 квартала Левшинского лесничества, в 500 

м к северо-западу от железнодорожной площадки «25 км», на расстоянии 740 м  от 

жилых домов №№45-53 по ул.Васильевская. 

Производственная площадка Прирельсового склада хлора цеха №21  пред-

ставляет собой комплекс сооружений, где производятся погрузо-разгрузочные ра-

боты хлора и реагентов с автомобильного транспорта, осуществляется хранение 

хлора, распределение контейнеров с жидким хлором по станциям водоподготовки, 

приемка порожних контейнеров с последующей отправкой их на завод-

наполнитель.  

Территория площадки ограждена глухим железобетонным забором высотой 2 

м. Для въезда на объект автомобильного транспорта оборудованы металлические 

глухие ворота, для проезда ж/д транспорта – железные ворота, для прохода персо-

нала - КПП. Склад хлора расположен в удалении от КПП и ограждающего забора в 

глубине производственной площадки. 
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Согласно сведений из информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД) г. Перми, предоставленных Департаментом градо-

строительства и архитектуры Администрации г.Перми, исх.№И-22-01-09/01-1728 

от 24.09.2015 г., жилая застройка в радиусе 450 м от Прирельсового склада хлора 

отсутствует. В указаной зоне расположены дачные участки, где нахождение людей 

ограничено летним периодом.  

Прирельсовый склад хлора цеха №21 является кустовым складом жидкого 

хлора, технологический процесс которого представлен только хранением сжижен-

ного хлора в стальных контейнерах объемом 800 л под давлением до 1,6 МПа в 

складском помещении отдельно стоящего кирпичного здания.  

В соответствии с п.244 Правил [2] вместимость кустового склада хлора опре-

делена проектом  с учетом требований п.п.125 и 128 Правил [2] и необходимости 

ритмичного обеспечения затаренным хлором расходных складов и составляет 20 тн 

хлора (20 контейнеров). 

Кустовой склад хлора обеспечивает следующие расходные склады хлора:  

- Чусовские очистные сооружения (ЧОС),  

- Биологические очистные сооружения цеха №17 (БОС),  

- Большекамский водозабор (БКВ),  

- Кировские очистные сооружения (КОС). 

Вместимость расходных складов указана в таблице №1 и, согласно п.245 

Правил [2], не должна превышать 15-ти суточного потребления хлора организаци-

ями.                                                                                                                Таблица №1. 

№ 

п/п 

Наименование расходного 

склада 

15-суточное потребление, тн 

1. ЧОС 15 

2. БОС 10 

3. БКВ 8 

4. КОС менее 1 

Логистика поставок контейнеров с жидким хлором с кустового Прирельсово- 

го склада на расходные склады представлена в Приложении №4 «График поставки 

контейнеров с жидким хлором  на расходные склады и приемка контейнеров от по-

ставщиков». Таким образом, единовременное нахождение контейнеров с жидким 
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хлором на Прирельсовом складе не превышает 20-ти тонн., что, согласно таблицы 

1,  Приложения №2 Федерального закона №116-ФЗ [1], соответствует III классу 

опасности объекта. 

            Поставка контейнеров с жидким хлором производится автомобильным 

транспортом. Разгрузка происходит в зоне погрузо-разгрузочных работ с помощью  

мостового крана Q=3,2 тн, транспортной тележки и эл.тельфера Q=2 тн. 

Эл.тельфером контейнеры с жидким хлором подаются в склад в зону дей-

ствия опорного крана грузоподъемностью Q=2,0 тн, при помощи которого проис-

ходит перемещение контейнеров внутри склада. ГПМ оборудованы, в соответствии 

с п.221 Правил [2], тормозами на перемещение и двумя независимыми тормозами 

на подъем и опускание груза.  Для погрузо-разгрузочных работ используются 2 

траверсы, по одной на каждом ГПМ. Траверсы испытываются 1 раз в год и осмат-

риваются 1 раз в месяц. 

            Для взвешивания контейнеров в складе установлены весы и дифманометры. 

           Для хранения порожних контейнеров в проекте предусмотрен навес порож-

ней тары (п.260 Правил [2]) оснащенный двумя электроталями грузоподъемно-

стью Q=2,0 тн каждая и защищающий контейнеры от воздействия прямых солнеч-

ных лучей и атмосферных осадков. Порожние контейнеры размещаются на дере-

вянных ложементах. 

Обеспечение расходных складов предприятия жидким хлором осуществляет-

ся с кустового Прирельсового склада автомашиной, оснащенной в соответствии с 

требованиями правил безопасности, по согласованному с ГИБДД маршруту. Кон-

тейнеры располагаются в автомашине на горизонтальных ложементах. В неделю, в 

зависимости от потребности, со склада отправляется 2-3 машины с хлором. Мак-

симальная протяженность автомобильного маршрута составляет до 45 км. 

Емкость склада. 

Максимальное количество жидкого хлора в таре на кустовом складе состав-

ляет 20 т . Число рабочих дней в году - 365. Количество смен в сутки - 1. Продол-

жительность смены - 8 ч. 
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5.6.2. Характеристика исходного сырья, вспомогательных материалов, 

энергетических средств, сточных вод, твердых отходов и 

выбросов в атмосферу. 

Характеристика исходного сырья, вспомогательных материалов, сточных 

вод, твердых отходов и выбросов в атмосферу приведена в таблицах №№2; 3; 4; 5. 

Обеспечение склада энергоресурсами - электроэнергией, водой хозяйствен-

но-питьевого качества осуществляется от существующих сетей предприятия. 

Для осуществления I категории электроснабжения резервный ввод выполня-

ется от вновь проектируемой трансформаторной подстанции. 

 

Характеристика исходного сырья, вспомогательных материалов. 

Таблица №2. 

Наименование гост 
или ТУ, сорт 

Регламентируемые пока-

затели по ГОСТ или ТУ 
Еди 
ница 

из 
мере 

ния 

Расход Тара Масса 
едини 
цы 

Примеча 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Исходное сырье:        

Хлор жидкий ГОСТ 6718-93 

Высший сорт 
1. Объемная доля хлора, 

 %, не менее 99,8; 
2. Массовая доля воды,  

%, не более 0,01; 

т до 20 Контейнер Y= 
0,8м

3 

Q=1 т 

ритмичное 

обеспечение 

жидким хло-

ром расход-

ных складов 

Вспомогательные материалы: 
      

Сода 
кальцини 
рованная 

техническая 

ГОСТ 5100-85 

Марка Б, 

 второй сорт 

1. Внешний вид - порошок 

белого цвета. 
2. Массовая доля углекисло-

го натрия (Na2C03), %,  
не менее 99,0. 

т 1,866  

(см. ПЗ 

12/01- 06-

2006,  

том 1) 

Четырехслойные 

бумажные меш-

ки марок НМ, 

БМ, ПМ по 

ГОСТ 2226 

Не 
более 50 

кг 

На ликвида-

цию аварии 

с одним кон-

тейнером 

жидкого 

хлора. 

Натрия 
тиосульфат 
кристалли 

ческий 

ГОСТ 
244-76. 

Техниче 
ский, 

первый сорт 

1. Внешний вид - неслежи-

вающиеся бесцветные кри-

сталлы, гранулы. 
2. Массовая доля тиосуль-

фата натрия в пересчете на 

Na2S203 х5Н20, %, не менее 

98,0 

т 0,556 

 (см. ПЗ 

12/01- 06-

2006,  

том 1) 

Четырехслойные 

бумажные меш-

ки марок ВМ, 

ПМ, ВМП по 

ГОСТ 2226 

Не 
более 50 

кг 

На ликвида-

цию аварии 

с одним кон-

тейнером 

жидкого 

хлора. 
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Характеристика сточных вод 

Таблица №3. 

Наименование стока, 

номер поз. 
аппарата, где образуют-

ся стоки 

Состав за-

грязнений (мас-

совая доля, %) - 

Периодичность 

сброса Количество стоков, м
3 

Куда 
направляе 

тся сброс 
Способ очист-

ки, предусмот-

ренный техно-

логической 

схемой 

на опер. в год 

1 2 3 4 5 6 7 
Отработанный рас-

твор с установки 

«ХПА-9000К» после 

нейтрализации тио-

сульфатом натрия 

(см. ПЗ 12/01-06- 

2006, том 1) 

NaCl - 8,4 

Na2S04 - 5,0 Н20 

- 85 С02- 1,6 

При 
ликвида 

ции 
аварийной 

ситуации с 

одним кон-

тейнером 
жидкого 

хлора 

19,75 19,75 В суще-

ствующую 

систему 

хозбы-

товой ка-

нализации. 

Разбавление 

за счет суще-

ствующих 

хозфекаль-

ных стоков, 

далее по-

ступление на 

существую-

щие БОС це-

ха 17. 

 

Характеристика  твердых отходов. 

                                                                                                                                   Таблица №4. 

Таблица №4.Наименование Ед. 
изм. 

Количество Состав, 
% 

Намечаемое 
использо 

вание 

Примечание 

на опер. В ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 
Бумажные мешки (упако-

вочная тара) из-под ис-

пользуемых реагентов 
(кальцинированной соды 

и тиосульфата натрия) при 

ликвидации аварийной си-

туации с одним контейне-

ром жидкого хлора. 

шт. 

т 

52 
0,0156 

52 
0,0156 

Бумажные 

мешки с 

остатками 

реагентов 

В полигон 

ТБО «Со-

фроны» 

г. Перми 

См. ПЗ 

 12/01-06- 

2006,  

том 1 
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Характеристика технологических газовых и пылевых выбросов в атмосферу 
 

Таблица №5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование и место 

выброса 
Число ча-

сов работы 

в год 

Количество 

точек выброса 
Количе-

ство 

выб- 

расывае 

-мых 

газов от 

каждой 

точки, 

м
3
/час 

Темпе 
ратура 
выбра 
сывае 
мых 

газов, 
°С 

Диа- 
метр 
выб 
роса, 
мм 

Ско-

рость 

выхода 

газа из 

устья 

трубы, 

м/с 

Вы 
сота 

трубы, 
м 

Наиме 
нова-

ние 
выбра 
сывае 
мых 

ве-

ществ 

Количество 
выбрасы 
ваемых 

вредностей, 
г/с 

Способ очист-

ки выброса, 

предусмотрен-

ный техноло-

гической схе-

мой 

Степень 
очи 

стки, 
% 

Выбросы 
вредных 
веществ, 

т/год всего одно 
вре 
мен-

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Труба. 

Воздух общеобменной 

вентиляции склада хлора 
(см. Том ПДВ) 

 
800 

 
1 

 
1 

 
22284 

 
24 

 
800- 

 
12,315 

 
12,8 

 
Хлор 

 
0,001 

   
0,003 

Газовыбросная 
труба. 

Воздух аварийной венти-

ляции склада хлора (см. 

ПЗ 12/01- -06-2006, том 1) 

Во время 

ликвидации 
аварий-

ной 
ситуации 

 
1 

 
1 

 
4700 

 
26 

 
350 

 
13,6 

 
19 

 
Хлор 

 
0,44 

Установка обез-

вреживания 

аварийных вы-

бросов хлора 
«ХПА-9000К». 

Поглощение 

хлора раство-

ром кальции- 

нированной 

соды 

 
99,8 
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             5.6.3. Описание технологического процесса. 

Технологический процесс на Прирельсовом складе представлен только хра-

нением сжиженного хлора в стальных контейнерах и состоит из следующих эта-

пов: 

 разгрузка контейнеров с жидким хлором и реагентов с автомобильного 

транспорта,  

 погрузка порожних контейнеров в автомобиль с последующей отправкой их 

на завод-наполнитель, 

 хранение контейнеров с жидким хлором в стальных контейнерах объемом 

800 л и давлением до 1,6 МПа в складском помещении отдельно стоящего 

кирпичного здания в его одноэтажной части, 

 распределение контейнеров с жидким хлором по расходным складам ЧОС, 

БКВ, БОС, КОС (см.приложение №4), 

 приемка порожних контейнеров с расходных складов, хранение под навесом 

порожней тары.  

До прихода автомобильного транспорта на Прирельсовый склад порожние 

контейнеры, предназначенные для отправки на завод-наполнитель, размещают на 

площадке для погрузо-разгрузочных работ (ПРР) под мостовым краном. Еврофура, 

загруженная затаренными контейнерами, встает под разгрузку в зоне ПРР под мо-

стовым краном. Контейнеры при помощи мостового крана Q=3,2 тн выгружаются 

поочередно на транспортную тележку грузоподъемностью  Q=3 тн, установленную 

на рампе на рельсовом ходу. Тележку с контейнером перемещают по рампе в зону 

действия электротельфера грузоподъемностью Q=2 тн, с помощью которого кон-

тейнер с жидким хлором транспортируют в помещение склада хлора в зону дей-

ствия существующего опорного крана грузоподъемностью Q=2 тн. С помощью 

крана осуществляется перемещение контейнеров с жидким хлором внутри поме-

щения склада. Контейнеры укладываются на специальных ложементах в три ряда 

(два ряда у противоположных стен и ряд в проходе). Высота штабеля - один ярус. 

Запорные вентили контейнеров для обеспечения свободного доступа к ним распо-

ложены в сторону прохода (п.259в Правил [2]). 
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 Для взвешивания контейнеров в складе установлены весы и дифманометры. 

После разгрузки контейнеров с жидким хлором, в еврофуру загружаются в 

зоне ПРР порожние контейнеры. 

Хранение порожних контейнеров, доставляемых специализированной маши-

ной с расходных складов предприятия, производится в неотапливаемом навесе. 

Разгрузка порожних контейнеров с автомобиля происходит с помощью электро-

тельфера Q=2 тн. Контейнер транспортируется под навес электротельфером в зону 

действия мостового опорного крана Q=2 тн. Мостовым краном контейнеры раскла-

дываются по деревянным ложементам.  

ГПМ оборудованы, в соответствии с п.221 Правил [2], двумя тормозами, дей-

ствующими независимо друг от друга на подъем и перемещение. Для погрузо-

разгрузочных работ используются 2 траверсы, по одной на каждом ГПМ. Траверсы 

испытываются 1 раз в год и осматриваются 1 раз в месяц. 

После разгрузки порожней тары под навесом специализированный авто-

транспорт загружается в зоне ПРР склада хлора контейнерами с жидким хлором  с 

целью развоза их по расходным складам: мостовым краном в помещении склада 

хлора затаренные контейнеры транспортируются в зону действия электротельфера, 

с помощью которого контейнеры с жидким хлором загружаются в автомобиль. 

Для локализации аварийных ситуаций на складе хлора предусмотрено 

устройство аварийной вентиляции, включающееся автоматически по сигналу дат-

чика газоанализатора хлора. Выбросы от аварийной вентиляции направляются на 

сблокированную с ней систему поглощения хлора (п.116, п.153, п.154, п.255, п.256, 

п.257 Правил [2]). 

Система поглощении хлора, состоит из: 

 аппарата обезвреживания аварийных выбросов хлора «ХПА-9000К» произ-

водительностью по воздуху 2500-9000 м
3
/час, разрежением 3500 Па (рабо-

чий проект шифр 12/01-06-2006); 

 2-х вентиляторов высокого давления типа ВР-6-28-8 (один рабочий, другой 

резервный, производительностью 7450 м
3
/час каждый),  

 2-х циркуляционных насосов марки ХЦМ 12/25М (один рабочий, другой ре-

зервный, производительностью 12 м
3
/час каждый), напором 25 м для подачи 
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нейтрализующего раствора на аппарат. 

В соответствии с требованиями п. 154 Правил [2] предусмотрено резервиро-

вание используемых в системе вентиляторов и циркуляционных насосов, а также 

контроль проскока хлора через поглотительный аппарат. 

Для контроля проскока хлора через поглотительный аппарат «ХПА-9000К» 

на выбросном воздуховоде от установки установлен датчик газоанализатора хлора. 

В качестве резервуара нейтрализующего раствора используется емкость V = 

18 м
3
, устанавливаемая в осях 3-4/А-Б в помещении склада контейнеров с хлором. 

Аппарат «ХПА-9000К» устанавливается непосредственно на емкости на фланце 

гидрозатвора емкости специальной конструкции. Циркуляционные насосы уста-

навливаются на боковой стенке емкости на специально предусмотренном для них 

кронштейне. В целях повышения компактности установки в целом размещение 

аварийных вентиляторов также предусматривается на емкости. 

В качестве нейтрализующего раствора используется 10%-ный раствор каль-

цинированной соды. Предусмотрена нейтрализация отработанного раствора с по-

мощью тиосульфата натрия. 

Для контроля за содержанием хлора в воздухе помещения склада хлора уста-

новлен двухпороговый газоанализатор «Хоббит». В помещении склада установле-

ны 2 датчика газоанализатора. Срабатывание любого из датчиков приводит к за-

пуску установки. 

Забор загрязненного воздуха из помещения склада хлора на установку ХПА-

9000К производится с помощью существующей схемы подпольных каналов, со-

единяемой с заборным воздуховодом установки «ХПА-9000К». 

Для контроля за содержанием хлора в воздухе помещения склада хлора уста-

новлен двухпороговый газоанализатор «Хоббит». В помещении склада установле-

ны 2 датчика газоанализатора. Срабатывание любого из них приводит к запуску 

установки ХПА-9000К. 

При аварийной утечке хлора и достижении концентрации хлора в воздухе 

помещения 1 ПДК (1 мг/м
3
) по сигналу газоанализатора «Хоббит» включается све-

товая и звуковая сигнализация по месту и в помещении управления (п.116 Правил 

[2]). При достижении концентрации хлора в воздухе помещения 20 ПДК (20 мг/м
3
) 
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включается насос подачи нейтрализующего раствора на аппарат «ХПА-9000К», 

включается аварийная вентиляция. 

Время срабатывания сигнализатора при достижении концентрации хлора 20 

ПДК должно быть не более 30 секунд, п. 116 Правил [2]. 

Аварийный вентилятор (рабочий проект шифр 12/01-06-2006) создает в аппа-

рате разрежение и загрязненный воздух по воздуховодам поступает в аппарат под 

тканые контактные устройства (ТКУ), а сверху на них циркуляционным насосом 

подается нейтрализующий раствор -10% раствор кальцинированной соды. В аппа-

рате происходит поглощение хлора, очищенный воздух выбрасывается в атмосфе-

ру через газовыбросную трубу. При снижении концентрации хлора в воздухе скла-

да ниже 1 ПДК, оператор по показаниям газосигнализатора вручную останавливает 

установку в следующем порядке: 

1. отключает циркуляционный насос; 

2. переводит аппарат «ХПА-9000К» в холостой режим для продувки. Воздух 

для продувки забирается из помещения, протягивается аварийным вентилятором 

через аппарат и выбрасывается в атмосферу; 

3. отключает аварийный вентилятор. 

Отработанный раствор из емкости после нейтрализации сбрасывается с по-

мощью ручной запорной арматуры в систему промышленной канализации. Необ-

ходимость замены нейтрализующего раствора определяется по данным лаборатор-

ного анализа. Для приготовления нейтрализующего раствора на складе предусмот-

рен запас сухих реагентов. 

Для обезвреживания аварийных контейнеров с жидким хлором в углу склада 

находился приямок объемом V=5м
3
 (п.9.183 СП 31.13330.2012 [6]). По проекту 

12/01-06-2006 приямок засыпан песчано-гравийной смесью, сверху выполнена бе-

тонная стяжка и на месте приямка размещена установка «ХПА-9000К». 

Склад хлора оснащается наружным контуром контроля утечек хлора и ста-

ционарной системой локализации хлорной волны защитной водяной завесой, п. 241 

Правил [2].   
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5.6.4. Организация контроля за качеством продукции. 

Перечень контролируемых показателей технологического процесса приведен 

в таблице №5. 

Контроль производства, осуществляемый аналитически и контроль-

но-измерительными приборами (КИП) 

    Таблица 6. 

 

 

 

По 
зи 

ция 

Стадия процесса, ме-

сто отбора проб или 

измерения параметров 

Что 
контролирует-
ся 

Частота 
контроля 

Нормы и тех-

нологические 

показатели 

Методы 
испытаний 

Кто 
контро 
лирует 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Установка обезврежи-

вания аварийных вы-

бросов хлора «ХПА-

9000К» 

Обеспечение установки контрольно-измерительными приборами 

см. 12/01-06-2006-ПЗ, Том 1 

2. Площадка для пункта 

перевалки затаренного 

жидкого хлора с одного 

вида транспорта на дру-

гой. Наружный контур. 

Утечка хлора. 

Концентрация 

хлора. 

 

 

Постоянно 

 
>1 мг/м 

 

 

20 мг/м 

Газоанализатор 
«Хоббит». 

Включение световой 
и звуковой 

сигнализации 
Ручное включение за-

щитной водяной завесы 
с подключением к су-
ществующим пожар-

ным гидрантам 

Дежурный 

оператор 

3. Два выхода из склада 

хлора. 

Наружный контур. 

Утечка хлора. 

Концентрация 

хлора. 

   Постоянно     
20 мг/м 

 

Газоанализатор 
«Хоббит». 

Включение световой 
и звуковой 

сигнализации 

Автоматическое 

включение защитной 

водяной завесы. Руч-

ное включение сирены 

для оповещения об 

аварии 

Дежурный 

оператор 

4. Помещение склада 

хлора. 

Газовыбросная труба 

после установки 

«ХПА-9000К». 

(воздуховод 

вытяжной 

вентиляции). 

 

Воздушная среда 

на содержание 

хлора. 
 

Постоянно > 1 мг/м 
 
 
 
 
 
 
 

 20 мг/м 

 

Газоанализатор 

«Хоббит». 

Автоматическое 

включение световой 

и звуковой 

сигнализации. 

Автоматическое: 

- Включение насоса HI 

(Н1 а); 

- Отключение общеоб-

менной вентиляции; 

- Включение аварийной 

вентиляции. 

Ручное включение 

сирены для опове- 

щения об аварии. 

 

 

Дежурный 
оператор 
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5.6.5. Штаты. 

Обслуживание Прирельсового склада осуществляется персоналом в количе-

стве 16 человек. 

Расчет численности производственного персонала по складу хлора приведен 

в таблице №7. 

Пребывание обслуживающего персонала в помещении склада периодиче-

ское. Расширение и реконструкция существующих бытовых помещений для об-

служивающего персонала не предусматривается. Персонал обеспечен санитарно-

бытовыми помещениями в соответствии с санитарной характеристикой производ-

ственного процесса хранения хлора в таре. 

 

Расчет численности 

производственного персонала 
Таблица №7. 

Наименование профессий и  

Должностей 
Количество 

смен в сутки 

Количество 

человек в 

смену 
Итого Количество 

подсменных Всего 

Персонал объекта:      

Начальник участка 1 1 1 - 
1 

Кладовщица 1 1 1 - 
1 

Водитель 1 1 1 - 
1 

Сопровождающее лицо 

(грузчик) 
1 2 2 3 5 

Служба безопасности (пост 

охраны) 
3 2 6 2 8 

Итого:  7 11 5 16 

 

5.6.6. Характеристика опасных веществ. 

Опасными реагентами, обращающимися в складе хлора, являются вещества: 

- 2 класса опасности - хлор; 

- 3 класса опасности - кальцинированная сода; 

- 4 класса опасности - тиосульфат натрия. 
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Жидкий хлор - жидкость янтарного цвета, обладающая раздражающим и 

удушающим действием. 

Хлор относится к высокоопасным веществам. Глубоко проникая в дыхатель-

ные пути, хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких. Хлор вызывает 

острые дерматиты с потением, покраснением и отечностью. 

Большую опасность для пораженного хлором представляют осложнения - 

воспаление легких и нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Хлор негорюч. 

Жидкий хлор является сильным окислителем, поддерживает горение многих 

органических веществ (масел, жиров, растворителей), пожароопасен при контакте 

с горючими веществами. 

Крайне опасной примесью в жидком хлоре является треххлористый азот, ко-

торый является взрывчатым веществом, обладающим чрезвычайно высокой чув-

ствительностью к удару, трению и нагреванию. 

В соответствии с техническими требованиями ГОСТ 6718-93 (п.1.2) допуска-

ется содержание треххлористого азота в жидком хлоре высшего и первого сортов 

не более 0,002 и 0,004 % (масс.доля) соответственно. 

Токсические и пожароопасные свойства химических веществ, определяющие 

вредность и опасность производства, приведены в табл. 8. 

Классификация помещений и санитарная характеристика производственного 

процесса приведены в табл. 9. 
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Классификация помещений и наружных установок 

 

Таблица №9. 

Наименование 
цеха, 

отделения 

Категория по 

взрывопожарной 

и пожарной 

опасности по 
СП12.13130.2009 

Степень огнестой-

кости по СНиП 

21.01-97* 

Классификация 
помещений 

по 
ПУЭ 

Категория и 

группа взры-

воопасных 

смесей по 

ГОСТ 

Р51330.11 

Р510330.5 

Груп па произ-

водственных 

процессов по 

СНиП 2.09.04-87 

1 2 3 4 5 6 

Площадка для пункта 

перевалки затаренно-

го жидкого хлора с 

одного вида транс-

порта на другой 

Дн 

  

- 2г 

Помещение склада 

хлора 
Д II хим. активн. - 2г 

Навес для порожних 

хлорных 

контейнеров. 
Д III хим. активн. - 2г 

 

5.6.7. Мероприятия по безопасности ведения 

производственного процесса. 

 

Для обеспечения безопасности объекта на Прирельсовом складе хлора 

предусмотрены мероприятия по исключению разгерметизации контейнеров, пре-

дупреждению аварийных выбросов хлора и возможности развития аварийных си-

туаций: 

- погрузка-выгрузка контейнеров осуществляется с применением гру-

зоподъемных механизмов и вспомогательных средств соответствующей 

грузоподъемности; 

- грузоподъемные механизмы для подъема и перемещения тары с жид-

ким хлором оборудованы двумя тормозами, действующими независимо 

друг от друга в соответствии с требованиями действующих правил 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов(п. 221 

Правил [2]); 
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- автоперевозка хлорных контейнеров осуществляется в соответствии 

со специальной инструкцией. 

- перевозка контейнеров по городу осуществляется по разработанному 

и согласованному с ГИБДД и МЧС маршруту. 

- автомобиль, предназначенный для перевозки жидкого хлора, уком-

плектован в соответствии с табелем оснащения, приведенным в прило-

жении 4 Правил [2]); 

- к перевозке хлорных контейнеров допускаются водители со стажем 

работы не менее 3 лет, имеющие свидетельство о допуске и прошедшие 

обучение безопасному обращению с хлором. 

- перевозка хлора осуществляется в сопровождении ответственного ли-

ца при наличии всех сопроводительных документов на груз и машину. 

- при автомобильной перевозке контейнеры располагаются горизон-

тально на специальных ложементах. 

- запорные вентили контейнера защищены от механических поврежде-

ний съемными колпаками, помещенными в цилиндрическую обечайку, 

приваренную к верхнему днищу контейнера. Контроль состояния за-

порной арматуры контролируется при поступлении контейнеров на 

склад. 

- при поступлении контейнеров осуществляется весовой контроль с по-

мощью динамометра и стационарно установленных весов. 

- в случае превышения установленной нормы заполнения тары (1,25 

кг/дм
3
) переполненный контейнер должен быть немедленно отправлен 

на опорожнение. О факте переполнения контейнера необходимо сооб-

щить заводу-наполнителю и контролирующему его территориальному 

органу Ростехнадзора. 

- хранение полных и порожних контейнеров производится в помещени-

ях, в местах, защищенных от прямого солнечного света. 

- размещение хлорных контейнеров на складе обеспечивает свободный 

доступ к запорным вентилям, размеры проходов обеспечивают возмож-
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ность беспрепятственной эвакуации любого контейнера. 

- на складе не допускается хранение неисправной хлорной тары. 

- на складе полностью исключена возможность попадания в контейне-

ры влаги и веществ, способность вызвать повышение температуры и 

давления в контейнерах или образовывать вторичные взрывоопасные 

вещества при реакции с хлором. 

- остаточное давление в контейнерах составляет не менее 0,05 МПа. 

- контейнеры имеют клейма и обозначения согласно требованиям. 

- вновь поступившие партии контейнеров не смешиваются со старыми. 

- порожние и приготовленные к отправке контейнеры размещаются от-

дельно друг от друга. 

 

5.6.8. Возможные аварийные ситуации, способы их  

предупреждения и локализации. 

 

Наружная площадка для ПРР и помещение склада хлора, где возможно выде-

ление хлора, оснащены газоанализаторами для автоматического контроля содер-

жания хлора в воздухе рабочей зоны и системой аварийной и общеобменной вен-

тиляции. 

При превышении предельно допустимой концентрации хлора равной 1 мг/м
3
 

автоматически включается световая и звуковая сигнализация, при превышении 20 

ПДК - аварийная вентиляция, сблокированная с системой аварийного поглощения 

хлора (установка «ХПА-9000К»), и стационарная система локализации хлорной 

волны защитной водяной завесой (п.116, 119а Правил [2]).  

Выбросы от аварийной вентиляции направляются в систему поглощения 

хлора (установка «ХПА-9000К»). 

В системе поглощения хлора предусмотрено резервирование используемых в 

системах вентиляторов, насосов, а также контроль проскока хлора через поглоти-

тельный аппарат.  

Включение системы аварийного поглощения хлора сблокировано с пуском 
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аварийной вентиляции и соответствует требованиям  п.116, 153, 154 Правил [2]. 

Система аварийного поглощения хлора обеспечена запасом нейтрализующе-

го раствора и реагентов в мешках для его приготовления, достаточным для локали-

зации аварийной ситуации, сопровождающейся выделением -1000 кг хлора. 

Склад хлора имеет сплошное глухое ограждение высотой 2 метра, с глухими, 

плотно закрывающимися воротами для ограничения распространения газовой вол-

ны в начальный период аварийной ситуации и исключения доступа посторонних 

лиц на территорию склада, п. 135 Правил [2]. 

На территории склада жидкого хлора установлен указатель направления вет-

ра, видимый из любой точки территории склада, п. 134 Правил [2]. 

На складе хлора демонтирован аварийный приямок. Согласно требований 

«Руководства по ликвидации аварий  на объектах производства, хранения, транс-

портирования и применения хлора», разработанного Российским центром «Хлор-

безопасность» [42], при аварийных утечках хлора нельзя допускать погружение 

газящего контейнера с жидким хлором в приямок с водой или нейтрализующим 

раствором щелочи.  

Это требование объясняется следующими причинами: 

- продукты взаимодействия хлора  с нейтрализующим раствором обладают 

высокой коррозионной активностью, что может привести к увеличению размера 

отверстия в погруженном в приямок с нейтрализующим раствором сосуде,  возрас-

танию утечки хлора.  

- процесс взаимодействия хлора с нейтрализующим раствором сопровожда-

ется выделением тепла, разогревом контейнера, погруженного в приямок, и, как 

следствие, ростом аварийного источника выброса хлора. 

Комплект устройств, приспособлений и инструментов для локализации и 

ликвидации утечек хлора: 

- герметизирующий колпак на арматуру контейнера. Предназначен для аварийной 

эвакуации хлора в газообразном состоянии из 800¬литровых хлорных контейнеров, 

имеющих неисправные вентили или неплотности в соединениях его частей; 

- быстромонтируемое устройство для ликвидации утечек хлора из корпуса контей-
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нера. Предназначено для оперативной ликвидации аварийных течей токсичных га-

зов в стенках цилиндрической поверхности стальных емкостей; 

- набор свинцовых конусных пробок для заделки отверстий от 5 до 20 мм; 

- комплект гаечных ключей (под все размеры крепежных соединений); 

- ключи газовые № 1 и № 2; 

- комплект слесарного инструмента (молоток, зубило, ножовка с запасом полотен, 

дрель с набором сверл, напильники, нож монтажный). 

- лист паронита толщиной 3-5 мм размером 500х500 мм; 

- лист свинца толщиной 5 мм размером 200х200 мм; 

- набор болтов и гаек под все виды крепежных соединений; 

- резина листовая толщиной 3-5 мм размером 300х400 мм; 

- проволока стальная (отожженная) диаметром 3-5 мм (15 м); 

- сальниковая набивка (асбест прографиченный) для вентилей; 

- фонарь аккумуляторный (для производства хлора и других взрывоопасных объек-

тов во взрывобезопасном исполнении). 

 

                     5.6.9. Способы и средства защиты работающих. 

Для обеспечения установленных санитарными нормами метеорологических 

условий и чистоты воздуха в складе хлора предусмотрена вытяжная вентиляция. 

Работа с хлором, содой кальцинированной, тиосульфатом натрия должна 

проводиться с применением средств защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не раз-

решается проведение работ с хлором без спецодежды и средств индивидуальной 

защиты. Средства защиты работающих от воздействия вредных веществ приведе-

ны в таблице №8. 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ на накопительной площадке 

железнодорожного тупика (вне пределов склада хлора) проектом, в соответствии с 

Техническим заданием, предусмотрены переносные индивидуальные газоанализа-

торы для обслуживающего персонала «СЕАН-Cl2». 

Производственные помещения, хранилища жидкого хлора, места, где прово-

дится работа с затаренным жидким хлором, обеспечены радиотелефонами и гром-
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коговорящей связью для передачи информации о возникновении аварийной ситуа-

ции. 

Для ликвидации аварий и эвакуации производственного персонала на объек-

те должен храниться необходимый запас технических средств и средств индивиду-

альной защиты в соответствии с табелем оснащения (приложение 5 Правил [2]). 

Средства индивидуальной защиты для проведения аварийных работ (4-6 

комплектов) - изолирующие дыхательные аппараты и герметичные изолирующие 

костюмы, предназначенные для защиты от 100-процентного газообразного хлора и 

локального облива жидким хлором, должны храниться в аварийных шкафах, в су-

ществующих бытовых помещениях.  

Для оказания первой доврачебной помощи на каждом производственном 

участке должна быть медицинская аптечка.  

Рабочие, служащие, инженерно-технические работники должны подвергать-

ся медицинскому освидетельствованию в соответствии с Приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 

г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка прове-

дения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда» и Приказа от 16 августа 2004 г. №83 «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-

бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмот-

ров (обследований).                                 

К самостоятельной работе допускаются рабочие, сдавшие экзамены квали-

фикационной комиссии и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

ООО «НОВОГОР-Прикамье», эксплуатирующее опасный производственный 

объект - склад хлора, должно заключить с профессиональными аварийно-

спасательными формированиями г. Перми договоры на обслуживание. 
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5.6.13. Автоматизация технологии производства  

В подразделе выполнена  корректировка  систем автоматизации рабочего 

проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21, шифр К551, с целью 

приведения его в соответствие с требованиями вступивших в действие Федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

производств хлора и хлорсодержащих сред» [2], с учетом требований п.13 Техни-

ческого задания к системе АСУТП. 

В подразделе по автоматизации предусмотрено: 

 непрерывный контроль ПКД хлора в воздухе рабочей зоны площадки для по-

грузочно-разгрузочных работ (ПРР) Прирельсового склада и внутри помеще-

ний склада хлора; 

 оповещение персонала о превышении ПДК хлора в воздухе рабочей зоны  

светозвуковой сигнализацией в местах периодического пребывания персона-

ла; 

 проверка работоспособности систем оповещения у входа в помещение склада 

хлора и у ворот склада хлора в зоне площадки для погрузочно-разгрузочных 

работ; 

 предотвращение аварийных ситуаций по утечке хлора и распространению 

хлорного облака путѐм управления работой водяной завесы, включение си-

стемы поглощения хлора «ХПА-9000К», укомплектованной аварийными 

вентиляторами; 

 вывод звуковой сигнализации о превышении ПДК хлора в воздухе рабочей 

зоны в караульное помещение. 

Контроль ПДК хлора в воздухе рабочей зоны. 

Контроль ПДК хлора в воздухе рабочей зоны выполнен на базе газоанали-

затора «Хоббит-Т-Cl2» поз. AIRSA1, расположенного в помещении операторной. 

Конструкцией газоанализатора предусмотрены световые индикаторы на стандарт-

ные пороги концентрации хлора (1ПДК и 20ПДК) для каждого измерительного ка-

нала (блока датчиков), расположенные на лицевой панели. 

Контроль ПДК осуществляется с помощью: 
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- существующих блоков датчиков поз. AT 6.1.1…6.1.3, расположенных в 

помещении склада хлора (2 шт.) и в вентканале установки «ХПА-9000К» (1 шт.); 

- вновь проектируемых блоков датчиков поз. АТ 1-1…1-3, расположенных 

соответственно: 

- у входа в помещение склада хлора (1 шт.); 

- в зоне площадки для погрузочно-разгрузочных работ (2 шт); 

- блоков управления поз. БУ1,2, предназначенных для управления свето-

звуковыми сигнализаторами и работой водяной завесы.  

Блоки датчиков и блоки управления подключаются к газоанализатору по-

средством последовательного интерфейса RS485. 

При достижении концентрации хлора 1ПДК в воздухе рабочей зоны сраба-

тывает светозвуковая сигнализация у дверей и ворот склада хлора с периодическим 

пребыванием персонала, звуковая сигнализация в караульном помещении, а также 

световая сигнализация в помещении дежурного персонала. 

Светозвуковая сигнализация выполнена пожарными комбинированными 

оповещателями «Плазма-П», оснащенными световыми табло «Газ не входить», поз. 

HLA 1,3 на входе и «Газ уходи», поз. HLA 2,4 на выходе из помещений склада 

хлора и дежурного персонала. Проверка светозвуковых сигнализаторов осуществ-

ляется с помощью кнопочных постов SB1…42, расположенных у входа в помеще-

ние склада хлора, а также в зоне площадки для погрузочно-разгрузочных работ в 

районе ворот склада хлора. 

Звуковая сигнализация поз. НА 5, НА 6 выполнена звонками громкого боя 

типа МЗМ-1, расположенных в караульном помещении. 

Для организации питания блоков управления, включением светозвуковых 

сигнализаторов и управлением работой затвора водяной завесы предусмотрен 

шкаф ШГА №1, расположенный в помещении операторной. 

При достижении концентрации хлора 20ПДК в воздухе рабочей зоны для 

предотвращения аварийных ситуаций автоматически выполняются следующие ме-

роприятия: 
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- открывается затвор поз. з1 водяной завесы с помощью подачи управляю-

щего сигнала в ящик поз. з1Я, предусмотренный в разделе 224.00.00/05-2015-ЭМ. 

- отключается общеобменная вентиляция; 

- включается аварийная вентиляция, совмещенная с системой поглощения 

хлора «ХПА-9000К», предусмотренная по проекту, шифр 12/01-06-2006, разрабо-

танным ЗАО «Химические процессы и аппараты», г. Санкт-Петербург, посред-

ством подачи управляющего сигнала на щит ЩА ХПА. 

При срабатывании сигнализации по 2-му порогу (20 ПДК) газоанализатора 

автоматически или вручную включается система оповещения, персонал должен 

выполнить оперативные меры по оповещению МКУ «Пермская городская служба 

спасения» и ликвидации аварии. 

 

Раздел 6. 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

В данном разделе проекта рассмотрены решения по корректировке рабочего 

проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха№21, шифр К551, на соот-

ветствие требованиям вступивших в действие Федеральных норм и правил в обла-

сти промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и 

хлорсодержащих сред» [2]. 

6.1. Характеристика  района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства. 

Действующий Прирельсовый склад хлора цеха №21 находится в Орджони-

кидзевском районе г. Перми, по ул. Евгения Пузырева, 55.  

Производственная площадка, где находится склад хлора, представляет собой 

комплекс зданий и сооружений, где производятся погрузо-разгрузочные работы 

контейнеров с жидким хлором и реагентов, хранение хлора, реагентов для нейтра-

лизации аварийных выбросов,  распределение контейнеров с хлором по станциям 

водоподготовки. Общая площадь - 1,92 га. 
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Склад хлора расположен в глубине производственной площадки. Территория 

спланирована, вертикальной планировки не требуется. Площадка по периметру 

ограждена железобетонным глухим забором высотой 2 м. 

Климатический подрайон строительства - 1В.  

6.2 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 

 

Подъезд к участку строительства круглогодичный, осуществляется по суще-

ствующим дорогам на территории предприятия, а к предприятию - по дорогам го-

родской дорожной сети. Въезд на территорию склада см.черт.224.00.00/05-2015-

ПОС, л.1. 

Для доставки материалов и конструкций на строительную площадку преду-

смотрено использовать автомобильный транспорт.  

Материально-технические ресурсы доставляются от баз снабжения на при-

объектный склад. Устройство дополнительных перевалочных баз не требуется. 

Металлические элементы, строительные конструкции, сыпучие материалы преду-

смотрено доставлять на автосамосвале Камаз-65115. Техническое оборудование, 

расходные материалы предусмотрено доставлять кран-бортом ГПУ «UNIC 360» с 

грузоподъемностью борта Q=3 тн. Бетон на стройплощадку предусмотрено достав-

лять миксером КАМАЗ.  

 

6.3. Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 

вахтовым методом. 

Способ строительства – подрядный, осуществляется силами штатных работ-

ников (сотрудников) подрядной организации, которая определяется по итогам кон-

курса.  

 

6.4. Характеристика земельного участка для строительства с обосновани-

ем необходимости использования для строительства земельных участков вне 

предоставляемого земельного участка. 

Стройгенплан площадки см.черт. 224.00.00/05-2015-ПОС, л.1. 
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На стройгенплане показана зона размещения временных зданий и сооружений 

административного, санитарно-бытового и складского назначения. 

Размещение временных зданий и сооружений городка строителей с точным 

расположением всех инвентарных зданий разрабатывается в проекте производства 

работ генподрядчиком. Размещение временных инвентарных зданий решено с уче-

том наибольшего приближения их к узлам подключения временных сетей водо-

снабжения и электроэнергии. Все временные здания и сооружения принимаются 

контейнерного типа и соответствуют требованиям пожарной безопасности,  уста-

новлены с соблюдением противопожарных разрывов. 

Площадка для мойки колес размещена перед въездом на территорию цеха 

№21 рядом с КПП. Размер площадки определяется с Подрядчиком в зависимости 

от вида используемого транспорта.  

Также перед воротами размещен знак ограничения скорости 5 км/ч. 

 

6.5. Особенности проведения работ 

    в условиях действующего предприятия. 

Строительно-монтажные работы предусмотрено осуществлять на территории 

Прирельсового склада хлора цеха №21 ООО «НОВОГОР-Прикамье». Работы про-

водить согласно проекта производства работ (ППР), разработанного подрядной ор-

ганизацией и согласованного с Заказчиком. Подрядная организация, выполняющая 

работы, должна иметь допуск на производство строительно-монтажных работ, до-

пуск на проведение огневых работ.  

Сотрудники подрядной организации должны быть аттестованы  в органах 

Ростехнадзора, иметь удостоверения для выполнения смежных видов работ (стро-

пальщики, резчики и т.д.). Пройти инструктаж по рабочему месту, иметь средства 

индивидуальной защиты, строго соблюдать все правила безопасности при прове-

дении работ на опасном производственом объекте. Обязательным является выпол-

нение всех правил и инструкций, разработанных для обеспечения безопасности 

внутри предприятия. 
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6.6. Организационно-технологическая схема последовательности  

возведения зданий и сооружений. 

Способ строительства – подрядный, осуществляется сотрудниками подряд-

ной организации, выигравшей конкурс на проведение строительно-монтажных ра-

бот.  

При подготовке к ведению СМР администрация цеха №21 и исполнитель ра-

бот, подрядная организация, назначают ответственного за оперативное руковод-

ство работами и определяют порядок согласованных действий. При этом опреде-

ляют и согласовывают: 

- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строи-

тельно-монтажных работ, а также возможность совмещения на участках работ; 

- порядок оперативного руководства при возникновении аварийных ситуа-

ций; 

- места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электро-

снабжения, места выполнения исполнительных съемок; 

- условия организации комплектной и первоочередной поставки материалов, 

складирования грузов и передвижения строительной техники по территории 

стройплощадки, а также размещения инвентарных зданий (п.4.12 СП 48.13330.2011 

«Организация строительства»). 

Ответственность за безопасность действий на строительной площадке для 

окружающей среды и населения, безопасность труда в течение строительства в со-

ответствии с действующим законодательством несет Подрядчик.  

Ответственность за сохранность возводимого объекта несет Заказчик (п.3.4 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»).  

Строительные работы предусмотрено выполнять с выделением двух перио-

дов: подготовительного и основного.  

Состав и очередность работ подготовительного периода: 

 устройство городка строителей; 

 устройство площадки  для складирования строительных материалов; 

 подключение временного электроснабжения; 

normacs://normacs.ru/vres
normacs://normacs.ru/vres
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 подключение временного водоснабжения; 

 строительство ограждения городка строителей. 

Состав и очередность работ основного периода: 

- замена площадки для обслуживания крана; 

- замена существующих лестниц крановой эстакады; 

- устройство кронштейнов под трубопровод водяной завесы снаружи здания склада 

хлора; 

- расширение пандуса; 

- перенос стойки для крепления монорельса и уменьшение длины площадки, 

- замена железнодорожных ворот на глухие,  

- заделка трещин стен здания, 

- заделка стыка между плитами покрытия, 

- заделка оконных проемов в наружных стенах склада красным керамическим кир-

пичом Кр-р 2250х120х65/1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на ЦПР М100. 

- демонтаж железнодорожных путей на территории площадки для погрузо-

разгрузочных работ (ПРР) Прирельсового склада хлора в количестве 20 тн.  

- дополнительная реконструкция пандуса - выравнивающая стяжка площадки пан-

дуса с пристроем, устройство клети рельсового пути длиной 6 м для транспортной 

тележки. 

- прокладка трубопроводов водяной завесы по существующим колоннам мостового 

крана с дополнительным креплением опорных консолей к колоннам 

(см.черт.224.00.00/05-2015-КМ1, л.4).  

- усиление существующих конструкций опорного крана, расположенного под наве-

сом для хранения порожней тары,  

- монтаж регулирующих узлов для нивелировки подкрановых путей навеса; 

Реконструкцией  подкрановых путей навеса порожней тары предусматрива-

ется: 

- демонтаж существующих подкрановых балок,  

- монтаж вновь проектируемых регулирующих узлов,  

- устройство подкрановых балок, сдемонтированных ранее, 
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- усиление стоек подкрановых путей, 

- устройство вновь проектируемых площадок обслуживания. 

 

6.7. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (кон-

струкции), подлежащие освидетельствованию 

с составлением актов приемки. 

Результаты приемки скрытых работ, оформляются актами освидетельствова-

ния скрытых работ. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии 

актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. К та-

ким видам относятся: 

- земляные работы (устройство естественных оснований под фундаменты, 

трубопроводы в траншеях или на поверхности земли), обратные засыпки выемок в 

местах пересечения с дорогами и иными территориями с дорожным покрытием; 

- устройство оснований и фундаментов, а также установка закладных частей 

и деталей; 

- монтаж несущего каркаса (закладные детали и их антикоррозионная защи-

та, уложенная в бетонные конструкции арматура, осадочные деформационные 

швы); 

- гидроизоляционные работы; 

- монтаж металлических конструкций; 

- устройство каждого элемента изоляции (кровли), пола, защитного и отде-

лочного покрытий; 

- работы по защите от коррозии и приемка защитного покрытия в целом с 

оформлением соответствующего акта. 

Законченные бетонные и железобетонные конструкции или части сооруже-

ния (фундаменты, перемычки и др.) оформляются актами промежуточной приемки 

конструкций. 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного 

оборудования оформляются актами установленной формы. 
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6.8. Технологическая последовательность работ (в том числе объемы и 

технологии работ, включая работы в зимний период) 

 

Технологическая последовательность работ отражена в календарном графике 

строительства (по месяцам строительства и кварталам). График является укруп-

ненным, поэтому при разработке проекта производства работ (ППР) допускается 

его корректировка и уточнение. График приведен в графической части раздела 

см.черт. 224.00.00/05-2015-ПОС, л.2. 

 

6.9. Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах,  

основных  строительных машинах и транспортных средствах, 

 временных зданиях и сооружениях. 

6.9.1. Потребность в строительных кадрах 

Потребность строительства в кадрах определена проектом организации стро-

ительства на основе организационно-технологической схемы, календарного графи-

ка и нормативной продолжительности строительства.  

Проектом организации строительства указана среднесписочная потребность 

в рабочих кадрах в смену на период реконструкции здания склада хлора, навеса 

порожней тары и зоны ПРР. 

Списочный состав по специальностям: 

- бригада бетонщиков – 2 чел.; 

- монтажники – 7 чел.; 

- звено каменщиков – 2 чел.; 

- штукатур-маляр - 1 чел.; 

- крановщик монтажного крана – 1 чел.; 

- машинисты – 3 чел.; 

- инженерно-технический персонал (прораб) – 2 чел.; 

- инженер-геодезист – 1чел.; 

- рабочий-замерщик – 1 чел.; 

- стропальщики – 2 чел. 



 

 

 
60 И

н
в.

 №
 п

о
д

л
.  

   
   

 П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

   
   

   
В

за
м

ен
 и

н
в.

 №
 

224.00.00/05-2015-ПЗ 
  Изм.  Кол. уч.   Лист   № док.  Подпись    Дата 

Лист 

Итого работающих в смену –22 человека. 

      

Численность работающих по категориям трудящихся.  

                                                                                                              Таблица №1.  

№ Наименование % от общего числа Кол-во, чел. 

1 Число работающих, в т.ч.: 100 22 

2 - рабочие и машинисты 90 20 

 - ИТР, служащие 10 2 

3 В наиболее загруженную смену   

 - рабочие и машинисты 70 (от 20) 14 

 - ИТР 70 (от 2) 1 

                       

                      6.9.2. Потребность в энергетических ресурсах. 

Расчет потребности в электроэнергии произведен в среднем по объекту.      

Основные потребители электроэнергии приведены в таблице №2. 

Таблица №2.  

Наименование Марка Кол. 

Установленная 

мощность  

     1 ед., кВт 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Электрооборудование     

Сварочный трансформатор АДД-306 2 4 8 

 Электроперфоратор BOSCH 

 

1 2 2 

 Отбойный молоток BOSCH 

 

1 2 2 

Электродрель BOSCH 

 

1 0,85 0,8 
 
  Вибратор поверхностный ИВ-91А 2 0,6 1,2 

 Растворосмеситель  1 4 4 

 Отрезная машина                BOSH 2 2 4 

Итого:    22 

Освещение и отопление быто-
вых помещений 

Вагончик 

контейнерно-

го типа 
3 1,6 4,8 

Наружное освещение строи-
тельной площадки и городка 

ПЗМ-25 с лам-

пами типа 

Г220-500 
3 0,5 1,5 
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Резерв  14% - 4,4 

       Итого:    32,7 

Единовременная потребная мощность с К=0,85 (кВА) 28,0 

  

Освещенность мест производства строительно-монтажных работ принята из 

расчета не менее 2 лк. 

Расчет потребности в воде. 

Потребность строительства в воде определена по РН-74 "Расчетные нормати-

вы для составления проекта организации строительства" ч.I-М., Стройиздат, 1973г. 

И составляет 10,15 л/с, в том числе расход на пожаротушение 10 л/с. 

Потребность в питьевой воде составляет 1,0-1,5 литра на человека в смену. 

Питьевая вода подвозится по мере потребности в бутылях (бутилированная). 

Источник воды (точку врезки) для технических нужд и для бытовых поме-

щений стройгородка см.черт.224.00.00/05-2015-ПОС, л.1. 

 

6.9.3.Потребность в основных строительных машинах и механизмах. 

 

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, меха-

низмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями СНиП 

12-01-2004 актуализированная редакция, исходя из физических объемов строи-

тельно-монтажных работ и годовой производительности машин, механизмов и 

транспортных средств. 

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах, в 

основных строительных машинах и механизмах приведены в таблице №3. 

 

Таблица №3 - Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

№

№ 
Наименование Марка Кол-во 

1

1 
Машина ручная сверлильная электри-

ческая  
ИЭ-1208Э 1 

2

2 Сварочный трансформатор АДД-306 2 
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Машины и механизмы в зависимости от наличия их на балансе подрядной 

организации могут быть заменены на другие с аналогичными техническими харак-

теристиками. 

 

6.9.4 Определение потребности во временных инвентарных зданиях. 

 

Потребные площади временных инвентарных зданий определены в соответ-

ствии с таблицей 47 Расчетных нормативов для составления проектов организации 

строительства, часть I - 1973 г. и приведены в таблице №4. 

Расчет произведен по численности работающих в основной период строи-

тельства - 22 чел.  

Таблица №4. 

Номенклатура 
Численность ра-

ботающих, чел. 

Расчетный по-

казатель 

Потребная 

площадь, м
2
 

Сооружения административного назначения: 

ИТР 2 4 м
2
/чел. 8,0 

Сооружения санитарно-бытового назначения: 

Биотуалет 22       0,1 м
2
/чел. 2,2 

Помещение для обогрева 19        0,8 м
2
/чел. 15,2 

3

3 Краскопульт СО-20-20А 1 

4

4 
Вибратор поверхностный электриче-
ский 

ИВ-91А 1 

5

5 Автогрейдер TG 140 1 

6

6 Кран автомобильный г/п 15 т КС – 35719-3 1 

7

7 Автосамосвал Камаз-65115 1 

8

8 КАМАЗ 4310 площадка КАМАЗ 4310 1 

9 Растворосмеситель - 1 

10 Отрезная машина                Bosh 2 
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рабочих (без машин-в) 

Гардеробная 
19  

(без машин-в) 
      0,5 м

2
/чел. 9,5 

Комната приема пищи 15,4 (70%)      0,25 м
2
/чел. 3,85 

Душевая    15,4 (70%)      0,43 м
2
/чел. 6,6 

Умывальная 22      0,05 м
2
/чел. 1 

Итого:   46 

 

Оборудование бытовых помещений принимать согласно СП 44.13330.2011 

«Административные и бытовые здания». Актуализированная редакция СНиП 

2.09.04-87.  В бытовом помещении должны быть: аптечка, носилки, огнетушители  

и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц.  

 

6.10. Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, 

укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжело-

весного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и конструкций. 

 

Размеры площадки для складирования материалов  определить с Подрядчи-

ком в зависимости от размеров строительных материалов, поставляемых на данный 

объект. Размещение складов горюче-смазочных материалов не предусматривается. 

Основным монтажным краном, согласно расчету по грузовому моменту, вы-

соте подъема и вылету крюка, выбран автомобильный кран КС-35719-3 г/п 15 т на 

базе автомобиля Урал-5557-1152-40. 

 

6.11. Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ,  

а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, кон-

струкций и материалов. 

Строительно-монтажные работы осуществлять в строгом соответствии с раз-

работанной проектной документацией. Не допускается применение или использо-

вание конструкций и материалов отличающихся от конструкций указанных в про-

ектной документации.  Все заменяемые материалы и конструкции должны быть со-
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гласованы с проектной организацией в соответствующей форме, с внесением изме-

нений в проектную документацию.  

При монтаже конструкций должен осуществляться авторский надзор со сто-

роны проектной организации.  

При производстве работ руководствоваться указаниями СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87. На все применяемые материалы и конструкции должны быть сертифи-

каты качества и технические паспорта, подтверждающие качество и соответствие 

применяемых материалов.  

Производственный контроль качества строительства выполняется исполни-

телем работ и включает в себя: входной контроль проектной документации, прием-

ку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, входной контроль 

применяемых материалов, операционный контроль в процессе выполнения и по за-

вершении операций, оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих 

работ. 

Кроме того должен осуществляться административный надзор, который за-

ключается в предварительном установлении условий ведения строительства (раз-

меры ограждения стройплощадки, временной режим работ, удаление мусора, под-

держание порядка на прилегающей территории) и контроле соблюдения этих усло-

вий в ходе строительства.  

 

6.12 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 
 

Главными задачами геодезической службы в строительстве являются: свое-

временное и качественное выполнение комплекса геодезических работ, как состав-

ной части технологического процесса строительного производства, обеспечиваю-

щих точное соответствие проекту геометрических параметров, координат и высот-

ных отметок зданий и сооружений при их размещении и возведении. 

В комплекс основных геодезических работ входят: приемка от заказчика гео-

дезической разбивочной основы, проверка геометрических размеров, координат и 
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высотных отметок в рабочих чертежах и согласование неувязок, контроль за со-

хранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация восстановле-

ния их в случае утраты, проведение выборочного инструментального контроля в 

процессе строительно-монтажных работ, осуществление исполнительных съемок, 

составление исполнительной геодезической документации по законченным строи-

тельством зданиям, сооружениям и инженерным коммуникациям. 

Геодезические работы осуществляются ведущими геодезистами или инжене-

рами-геодезистами, которые подчиняются главному инженеру строительной орга-

низации. 

Численность геодезической службы установлена в зависимости от объема и 

сложности строительно-монтажных и геодезических работ и составляет: 1 инже-

нер-геодезист, 1 – рабочий-замерщик на геодезических работах (Приложение, Ти-

повое положение о геодезической службе в строительстве). 

Главный инженер подрядной строительной организации несѐт ответствен-

ность за своевременное и качественное выполнение геодезической службой возло-

женных на нее функций. 

При выполнении работ на объекте лабораторный контроль не предусмотрен.  

 

6.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в 

связи  с принятыми методами возведения строительных конструкций 

 и монтажа оборудования. 

 

В рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной доку-

ментации необходимо учесть: 

1. Имеющиеся у генподрядной организации материальные и трудовые ресур-

сы, а также машины, механизмы и оборудование и внести изменения в ведомость 

строительной техники. 

2. Учесть в планировке стройплощадки, объемах строительно-монтажных 

работ, методах производства работ изменения в проектной документации, если та-

ковые будут иметь место. 

3. Назначить марки предохранительных и страховочных устройств. 
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6.14. Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве. 

Потребность в жилье отсутствует, так как работы предусмотрено выполнять 

по 5-ти дневной рабочей неделе с продолжительностью смены 8 часов. 

Для оказания первой медицинской помощи на площадке предусмотреть ап-

течки. Лечение работающих осуществляется по месту жительства. 

Горячее питание работающих производится в комнате приема пищи стройго-

родка.  

6.15. Мероприятия по охране труда. 

 

Организация строительной площадки и производство на ней общестроитель-

ных, строительно-монтажных, других видов работ строительной деятельности 

осуществляется всеми их исполнителями с соблюдением правил техники безопас-

ности в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".  

При работе на высоте более 1,3 м рабочие места должны иметь защитные 

ограждения высотой 1,1 м, а при их отсутствии необходимо применять предохра-

нительный пояс. 

При работе крана  на строящемся объекте выделены опасные зоны согласно  

Таблице Г1, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-

щие требования». Опасная зона падения груза с крюка при перемещении монтаж-

ным краном КС-35719-3 составляет -  4,0 м. Опасная зона отлета груза при падении 

со здания – 3,5 м (определены методом интерполяции). 

Зоны опасных производственных факторов следует ограждать сигнальными 

ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78.  

Строповку грузов производить инвентарными стропами  или специальными 

грузозахватными устройствами.  

При перемещении грузов или оборудования расстояние между ними и вы-

ступающими частями монтируемого здания должно быть по горизонтали не менее 

1 м, по вертикали - 0,5 м.    
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Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудова-

ния во время их подъема или перемещения. Во время перерывов в работе не допус-

кается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.  

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-

струкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления. 

 На стройплощадке должны быть установлены указатели проходов и проез-

дов, а зоны, опасные для движения машин и людей, ограждены или обозначены 

предупредительными знаками, видимыми в любое время суток. Все проходы, про-

езды, площадки, рабочие места в темное время суток должны быть освещены. 

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов 

необходимо применять специальную рабочую одежду, обувь и средства индивиду-

альной защиты (СИЗ), соответствующие государственному стандарту: 

- фильтрующий промышленный противогаз марки В или БКФ; 

- защитные герметичные очки; 

- резиновые перчатки; 

- обувь; 

- фартук; 

- костюм суконный типа А.   

Допуск на строительную площадку посторонних лиц запрещается. 

 

6.16. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

При организации строительного производства необходимо строго соблюдать 

требования защиты окружающей природной среды в соответствии с Федеральным 

законом об охране окружающей природной среды. 

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механиз-

мов, складирование и охрана материалов в местах, не предусмотренных проектом 

производства работ, запрещается. 

Запрещается организация свалок под отходы строительного производства и 

слив загрязнений на рабочих площадках. 
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При выборе средств и методов механизации для производства работ соблю-

дать условия, обеспечивающие получение минимума отходов при выполнении 

технологических процессов. 

Запрещено сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого 

строительного мусора вблизи существующих строений. 

Краски и растворители хранить только в закрытой таре. 

Порошкообразные материалы транспортировать и хранить в специальных 

бункерах и таре. Не допускается срок хранения отходов на стройплощадке до их 

вывоза более 3-х суток. 

Твердые отходы, возможные к образованию при строительстве, определяют-

ся по ресурсным ведомостям на основе РДС 82-202-96 «Правила разработки и 

применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строи-

тельстве» или принимаются с учетом коэффициентов по объекту аналогу и отра-

жены в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» в части охраны 

окружающей среды на период эксплуатации и проведения строительно-монтажных 

работ. 

Строительный мусор вывозить на полигон ООО «Буматика» (лицензия № 59-

00209 от 01.09.2015 г.) г. Пермь, ул. Куйбышева, 118, на захоронение. Отходы, об-

разующиеся в процессе строительных работ и содержащие металл, подлежат пере-

даче ООО «НОВОГОР-Прикамье» для дальнейшего обращения с отходами 

(см.раздел 224.00.00/05-2015-ПМООС, том 2). 

 

6.17. Продолжительность строительства. 

 

Продолжительность строительства объекта охватывает период от даты начала 

выполнения комплекса подготовительных работ до даты ввода объекта в эксплуа-

тацию. Она определена в соответствии с Расчетными показателями для определе-

ния продолжительности строительства т.1, М., 1991 г., черт. 192. 

Продолжительность строительства составляет: 

Тн = А1 • С
А2

, 

где Тн - продолжительность строительства при А1 = 17,07; А2 = 0,32; 
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С - объем СМР в млн. руб. (в ценах 1984 г.).  

Тн = 17,07 • 0,04
0,32

 = 5,8 мес. 

Продолжительность строительства составляет  5,8 месяцев, в том числе 0,8 

месяца -  подготовительный период. 

 

6.18 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооружений, 

расположенных вблизи от строящегося объекта. 

 

Проектом предусмотрена реконструкция здания склада хлора изоны ПРР, по-

этому мероприятия по мониторингу за зданиями, расположенными ближе 30м, не 

предусматриваются. 

 

6.19. Потребность в основных строительных материалах, 

конструкциях и изделиях. 

 

Потребность в основных материалах, конструкциях и изделиях приведена в 

ресурсных ведомостях сметной части проекта. 

 

6.20. Противопожарные мероприятия. 

 

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденны-

ми Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 [41],  с учетом требо-

ваний настоящего раздела. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря устанавливаются пожарные щиты. Размеще-

ние первичных средств пожаротушения предусматривается на пожарных щитах 

типа ЩП-А. Пожарный щит комплектуется первичными средствами пожаротуше-

ния, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с 

Правилами противопожарного режима (приложение 6, [41]). 

Сведения о комплектации пожарного щита «ЩП-А» приведены в таблице 

№4. 
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Таблица №4 - Комплектация пожарного щита «ЩП-А» 

Наименование первичных средств пожаро-

тушения, немеханизированного инструмента 

и пожарного инвентаря 

Нормы комплектования 

ЩП-А ЩП-В ЩП-Е 

 

Огнетушители:  
- - - 

- воздушно-пенный 2 - - 

- порошковый 1 - - 

Пожарный лом 1 - - 

Пожарный багор 1 - - 

Лопата штыковая 1 - - 

Лопата совковая 1 - - 

Ведро конусное 2 - - 

Бак с водой объемом 0,2 м
3 

1 - - 

 

Противопожарный щит разместить таким образом, чтобы к нему был сво-

бодный доступ. Количество щитов – 1 шт. 

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Фе-

дерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№390 [41], установить и определить порядок проведения пожароопасных работ, 

порядок уборки горючих отходов, режим и места курения. 

Пожаротушение осуществлять силами подразделения государственной про-

тивопожарной службы. 

Обесточивание стройплощадки и оборудования, при возникновении пожара, 

осуществлять наружным рубильником в силовом ящике. 

 

6.21. Расчет искусственного освещения. 

 

С целью удовлетворения нормам общей освещенности строительной пло-

щадки изложенными в ГОСТ 12.1.046-85, при производстве работ в ночное и ве-

чернее время проектом предусмотрено применение искусственного освещения 

строительной площадки прожекторами. Количество прожекторов определяется по 

формуле: 

                                N = m*Ep*S*K/Pл , 

где:  m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света 

(прил.3); 

Ep=2 лк  – требуемая освещенность; 
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Рл – мощность ламп, применяемых в прожекторах; 

S=1800,0 м2 (согласно стройгенплану) – площадь освещаемой площадки, 

50% от общей площади стройплощадки); 

К = 1,3 – коэффициент запаса. 

                                     N = 0,13*2*1800*1,3/200 = 3,0 шт. 

Принимаем 3 прожектора марки ПЗМ-25 с лампами типа Г220-500. Ширина 

освещаемой площади 25-75 м. Высота мачты установки прожектора – 9 м. 

 

Раздел 7. 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

7.1. Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального стро-

ительства, подлежащих сносу (демонтажу). 

Проектом организации работ предусмотрен демонтаж строительных кон-

струкций, ж/д путей и ворот,  расположенных на территории Прирельсового склада 

хлора цеха №21 в Орджоникидзевском районе  г. Перми.  

Демонтаж  на указанной территории производится для технического перево-

оружения с целью приведения здания хлора в соответствие с требованиями всту-

пивших в действие новых Правил [2].  

Демонтажный план в зоне площадки для погрузо-разгрузочных работ (ПРР) 

см. черт. 224.00.00/05-2015-КМ1, л.5.  

Перечень металлоконструкций, рельсовых ж/д путей в зоне ПРР, подлежа-

щих демонтажу, представлен в таблице №1.      

    Таблица №1. 

№ 

п/п 

Перечень демонтируемых  

конструкций 
Кол-во Масса, тн 

 Площадка для ПРР:   

1. Металлическая лестница с отм.+1,080 

на отм.+6,180 
2 шт. 0,8 

2. Металлическая лестница с отм. 0,000 на 

отм.+1,080 
1 шт. 0,05 
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3. Металлическая площадка (часть) на 

отм.+3,650 размером 1550х2200 мм 
1 шт. 0,3 

4. Ворота распашные металлические су-

ществующие 
1 0,6 

5. Рельсовый ж/д путь 200 м 20,0 

 ИТОГО:  21,75 

 

Раздел 8. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

В данном разделе проекта рассмотрены решения по корректировке рабочего 

проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха№21, шифр К551, на соот-

ветствие требованиям вступивших в действие Федеральных норм и правил в обла-

сти промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и 

хлорсодержащих сред» [2]. 

Раздел разработан и оформлен отдельным томом. 

Шифр 224.00.00/05-2015-ПМООС, том 2. 

 

Раздел 9. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

В данном разделе проекта предусмотрены решения по корректировке рабоче-

го проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21 (шифр К551) с 

целью приведения его в соответствие с требованиями вступивших в действие Фе-

деральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила без-

опасности производств хлора и хлорсодержащих сред» [2]. 

Раздел выполнен  в соответствии с нормативной документацией: 

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. от 02.07.2013 г.) 

- СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы-

ходы»; 
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- СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты (СПЗ). Обеспечение огне-

стойкости объектов защиты (с изменением №1); 

- СП 3.13130.2009 «СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защи-

ты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

- СП 5.13130.2009 «СПЗ. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения ав-

томатические. Нормы и правила проектирования» (с изменением №1); 

-  СП 6.13130.2013 «СПЗ. Электрооборудование. Требования пожарной безопасно-

сти»; 

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожар-

ные требования»; 

- СП 8.13130.2009 «СПЗ. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности» (с изменением №1); 

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуата-

ции»; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо-

жарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок 

и методика определения»; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с Изменением №1). 

 

            9.1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта  капитального строительства. 

При проведении технического перевооружения здания склада хлора цеха 

№21 (далее–Объект) предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные 

и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара (ОФП); 
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- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей; 

- не распространение пожара на рядом расположенные здания. 

В процессе строительства обеспечивается: 

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотрен-

ных проектом и утвержденных в установленном порядке; 

- соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных в Пра-

вилах противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Прави-

тельства РФ от 25.04.2012 г. №390, пожаробезопасное проведение строительно-

монтажных работ; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей на Объекте; 

Все требования, выполняются в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами. 

Пожарная безопасность Объекта обеспечивается: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горю-

чей среде источников зажигания, максимально возможным применением пожа-

робезопасных строительных материалов. 

Противопожарная защита Объекта достигается: 

 применением технических систем противопожарной защиты (ТСПЗ).  

Общее название для: системы пожарной сигнализации (СПС), автоматической уста-

новки пожаротушения (АУПТ), системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ), внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), наружного 

противопожарного водопровода (НПВ), системы противодымной защиты (СПДЗ).  

 применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожар-

ной техники; 
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 применением устройств, обеспечивающих ограничение распространения 

опасных факторов пожара  (ОФП); 

 объемно-планировочными и техническими решениями; 

 регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных кон-

струкций и отделочных материалов; 

 проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

9.2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 

пожарную безопасность объектов капитального строительства. 

 

Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направ-

лены на: 

- соблюдение безопасных расстояний от здания Объекта до соседних зданий - 

навеса для хранения порожних контейнеров, ангара для хранения пиломатериалов, 

склада реагентов с учетом исключения возможного переброса пламени в случае 

возникновения пожара; 

- создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразде-

лений при тушении пожара. 

 

9.3. Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному  водоснабжению, по определению проездов 

и подъездов для пожарной техники. 

               9.3.1 Наружный противопожарный водопровод. 

       

Наружное пожаротушение на территории склада хлора предусматривается 

передвижной пожарной техникой от существующих пожарных гидрантов, распо-

ложенных на расстоянии 100 м от здания склада хлора в количестве 3-х шт. Рас-
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четный расход на наружное пожаротушение - 10 л/с, время тушения пожара - 2 ча-

са.  

    Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, в соответствии с СП 

31.13330.2012 обеспечивает пожаротушение любой части здания не менее, чем от 

двух гидрантов, при нормативном расходе воды на наружное пожаротушение с 

учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м по дорогам с твердым 

покрытием.  

                     9.3.2 Проезды и подъезды пожарной техники. 

       Согласно части 3 ст.67 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в соот-

ветствии с п.136 Правил [2],  к складу хлора обеспечен подъезд пожарных авто-

мобилей и автомобилей газоспасательной службы. 

 

9.4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной по-

жарной опасности строительных конструкций. 

                    9.4.1. Объемно-планировочные решения. 

       Объемно-планировочные решения здания склада хлора приняты, исходя 

из особенностей его функционально-технологического предназначения, размеров и 

рельефа площадки застройки. 

       Существующее здание склада хлора состоит из одноэтажной части (по-

мещения склада хлора,  установки ХПА) и двухэтажной (санитарно-бытовые по-

мещения, электрощитовая, венткамера).  

Существующий склад хлора (корп.1) расположен в кирпичном здании раз-

мерами в плане 12x24 м. Помещение склада хлора расположено в одноэтажной ча-

сти корпуса в осях 1-4/А-В размерами в плане 12x18х6 м, снабжено системой под-

польных каналов. В осях 4-5/А-В  размерами 12х6х6 м в двухэтажной части здания 

размещаются бытовые и вспомогательные помещения, отделенные от склада хлора 

глухой стеной без проемов. 
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        9.4.2. Конструктивные решения. 

        В  самостоятельные  пожарные  секции  противопожарными преградами 

1-го типа выделены помещения склада хлора с одинаковой функциональной по-

жарной опасностью Ф5.2.: 

- помещение  склада хлора с установкой «ХПА-9000К», 

- помещение дежурного, 

- помещение электрощитовой, 

- помещение венткамеры, 

- техническое помещение. 

Противопожарные преграды представляют собой: 

- наружные ограждающие конструкции, выполненные из кирпича толщиной 

510 мм, 

- перегородки кирпичные толщиной 380 мм, 

- покрытия, в качестве несущих конструкций которых использованы железо-

бетонные сборные плиты типа ПГ 60х15, пределом огнестойкости 150 минут. 

Перекрытия примыкают к стенам, выполненными из трудногорючих матери-

алов, без зазоров. Узлы сопряжения строительных конструкций предусматривают-

ся с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости конструкций.  

Двери в противопожарных преградах имеют нормируемый предел огнестой-

кости и устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.  

При прокладке трубопроводов, кабелей и проводов через ограждающие кон-

струкции (стены, перекрытия или их выхода наружу) с нормируемыми пределами 

огнестойкости и пределами распространения огня заполнение зазоров между тру-

бопроводами, проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) предусматрива-

ется легко удаляемой массой из несгораемого материала. 

Строительные конструкции, применяемые при строительстве, не способ-

ствуют скрытому распространению горения. Все нормируемые строительные кон-

струкции, использующиеся при возведении здания соответствуют классу пожарной 

опасности К1, что исключает возможность распространения по ним огня в случае 

пожара. 
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9.4.3. Степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной 

опасности строительных конструкций. 

      Степень огнестойкости здания склада хлора принята согласно СП 

2.13130.2012 (с изм.№1), п.6.2.1., указана в таблице №1. 

 

Таблица №1. 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности 

здания, не ниже 

 

Наибольшая 

высота зда-

ния, м 

 

Площадь, м
2
,  

 

II CЗ 6,0 360,0 

 

Конструкции здания имеют требуемый предел огнестойкости, согласно 

табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.), и при-

ведены в таблице №2.                                                                                       

                                                                                                            Таблица №2. 

Степень    

огнестойкости 

здания 

 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несу-

щие 

стены,  

колон-

ны 

и       

другие  

несу-

щие 

элемен-

ты 

Наруж

ные 

нене-

сущие    

стены 

Пере-

крытия  

между-  

этажные 

(в том 

числе   

чердач-

ные и 

над     

подва-

лами) 

Строительные    

конструкции    

бесчердачных    

покрытий 

Строительные   

конструкции    

лестничных    

клеток 

настилы  

(в том   

числе с  

утепли-  

телем) 

фермы,  

балки,  

прого-

ны 

внут-   

рен-

ние  

стены 

марши 

и  

пло-

щадки 

лестниц 

II R 90 E 15 REI 45 RE 15 R15 REI 90 R 60 
 

 

 

9.5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению  

безопасности людей при возникновении пожара. 
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Обслуживание склада хлора и хлордозаторной осуществляется существу-

ющим производственным персоналом. В помещениях постоянных рабочих мест 

нет. 

Численность работающих на складе хлора: 

• списочная - до 17 человек; 

• в наиболее многочисленной смене - 5 человек. 

Пребывание обслуживающего персонала в помещении склада хлора и 

хлордозаторной - периодическое. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических реше-

ний и организационных мероприятий. 

                 9.5.1. Эвакуационные выходы.  

  Согласно СП 2.13130.2012 (с изм.№1), на Объекте эвакуация из всех поме-

щений на первом этаже предусмотрена непосредственно наружу. 

Двери на путях эвакуации во всех помещениях открываются наружу (п.254 

Правил [2]), имеют уплотнения в притворах и устройства для самозакрывания с 

помощью доводчика DORMA TS 83 BC,  расположены с противоположных сторон 

помещений (п.253 Правил [2]). 

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 2,0 м. 

                         9.5.2. Эвакуационные пути 

 

            На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена уста-

новка раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и турнике-

тов, также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей. 

                   9.5.3. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам 

Эвакуация из помещений второго этажа здания склада хлора предусмотрена 

непосредственно наружу по металлической лестнице 3 типа. 

             

              9.5.4. Материалы внутренней отделки и путей эвакуации. 
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В помещениях здания склада хлора и на путях эвакуации не допускается 

применять материалы для отделки стен, потолков с более высокой пожарной опас-

ностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожар-

ной опасностью, чем класс КМ3 согласно Федерального закона РФ от 22.07.2008 

№123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

 

9.6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

 пожарной охраны при ликвидации пожара. 

 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечива-

ются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими ре-

шениями и организационными мероприятиями. 

Для подъема на кровлю предусмотрены пожарные лестницы типа П1 из рас-

чета не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м
2
 площади 

кровли здания. Пожарные лестницы выполняются из негорючих материалов, рас-

полагаются не ближе 1 м от окон и рассчитаны на их использование пожарными 

подразделениями. 

К системам противопожарного водоснабжения здания Объекта обеспечива-

ется постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования. 

Для ориентировки подразделений противопожарной службы предусматри-

ваются указатели типового образца, объемные со светильником или плоские, вы-

полненные с использованием фотолюминесцентных или световозвращающих ма-

териалов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Указатели 

размещаются на высоте 2-2,5 м на опорах или углах зданий. 

 

9.7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности. 

9.7.1. Взрывопожарная и пожарная характеристика 

здания и помещений. 
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         Согласно части 1 статьи 27 Федерального закона РФ от 22.07.2008 

№123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»,  здания, сооружения, строения и помещения, относящиеся к склад-

ским или производственным, подлежат разделению на категории по признаку 

взрывопожарной и пожарной опасности. Категория помещений склада хлора и 

хлордозаторной – Д, химактивная. 

 

         9.7.2. Пожароопасные и взрывоопасные зоны. 

       Класс зоны, согласно Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015 г.) – П-IIа. 

      

9.8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию авто-

матической пожарной сигнализацией. 

       Основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защи-

ту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и 

эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автомати-

ческими установками пожарной сигнализации (АУПС)
 

изложены в СП 

5.13130.2009, Приложении А "Перечень зданий, сооружений, помещений и обору-

дования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и ав-

томатической пожарной сигнализацией".   

Помещения здания склада хлора имеют категорию «Д». Согласно п.А4 При-

ложения А (обязательное) СП 5.13130.2009, помещения категории Д не подлежат 

защите автоматическими установками.  

 

9.9. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования про-

тивопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия тако-

го оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа ко-

торого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, 

тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы техни-

ческих систем (средств) противопожарной защиты (при наличии). 
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9.9.1 Общие положения 

Системы противопожарной защиты зданий, сооружений и строений должны 

обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления 

предельно допустимых значений опасных факторов пожара. 

Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения де-

ятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, опове-

щения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на пу-

тях эвакуации внутреннего противопожарного водопровода, должны сохранять ра-

ботоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной 

эвакуации людей в безопасную зону. 

Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до 

вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огне-

стойких каналах или иметь огнезащиту. 

Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений долж-

ны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение 

пожара при неисправности электроприемников.  

Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую рас-

пространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наобо-

рот. 

Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до 

помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных кон-

струкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной без-

опасности. 

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и 

проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распро-

странения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и 

проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойко-

сти должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости 

не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 



 

 

 
83 И

н
в.

 №
 п

о
д

л
.  

   
   

 П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

   
   

   
В

за
м

ен
 и

н
в.

 №
 

224.00.00/05-2015-ПЗ 
  Изм.  Кол. уч.   Лист   № док.  Подпись    Дата 

Лист 

Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими го-

рение. 

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными ис-

точниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их рабо-

тоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс 

работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освеще-

ние на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопас-

ную зону. 

         9.9.2 Управление техническими средствами противопожарной  

                                              защиты. 

    На Объекте пожарная сигнализация склада хлора и бытовых помещений 

осуществляется на общем с охранной сигнализацией приемно-контрольном прибо-

ре «Аккорд 2.00», который установлен в помещении дежурного персонала (КПП) и   

предусмотрена с помощью дымовых оптико-электронных извещателей ―ДИП-41‖, 

тепловых ИП103-4/1 и ручных пожарных извещателей, установленных на пути 

эвакуации людей.  

Кроме этого, сигнал о пожаре с прибора «Аккорд 2.00» выводится на блок 

выносных индикаторов БВИ, установленного на посту охраны с круглосуточным 

дежурством (в караульном помещении КПП).  

 

        9.9.3. Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) 

 

Согласно Приложения А «Перечень зданий, сооружений, помещений и обо-

рудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией " СП 5.13130.2009 в помещениях склада 

установка АУПТ не требуется. 

 

        9.9.4. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) 
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        Согласно Приложения А «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 

и автоматической пожарной сигнализацией " СП 5.13130.2009 в помещениях скла-

да установка АУПС не требуется. 

Пожарная сигнализация выполняется с применением дымовых оптико-

электронных извещателей ―ДИП-41‖, тепловых ИП103-4/1 и ручных пожарных из-

вещателей, установленных на пути эвакуации людей.  

    

          9.9.5 Система оповещения и управление эвакуацией людей. 

 

          При возникновении пожара в бытовых помещениях, когда дежурный 

персонал находится в помещении склада хлора или на площадке погрузо-

разгрузочных работ (ПРР), оповещение о пожаре дежурного персонала осуществ-

ляется из караульного помещения с помощью громкоговорящей телефонной связи. 

 

       9.9.6. Внутренний противопожарный водопровод. 

     Внутренний противопожарный водопровод, согласно п.4.1.5д СП 

10.13130.2009, на Объекте не требуется. 

 

           9.9.7. Противодымная защита 

            Принимая во внимание положения п.7.2 СП 7.13130.2009, а именно: 

          -  высота здания менее 28м; 

- отсутствие подвального или цокольного этажа; 

- длина общих коридоров менее 15м; 

- отсутствие лестничных клеток класса Н1, Н2; 

принудительная система дымоудаления для помещений склада не требуется. 

   

9.10. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

 пожарной безопасности объекта капитального строительства. 
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 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, регламен-

тирующих мероприятия по охране труда по техническому обслуживанию здания, 

инженерных сетей, административных помещений возлагается на дирекцию Объ-

екта. Инструкции о мерах пожарной безопасности разработать на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других доку-

ментов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики 

пожарной опасности здания, технологического и производственного оборудования. 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности отразить следующие вопро-

сы: 

 порядок содержания территории и помещений, в том числе эвакуационных 

путей; 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении тех-

нологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопас-

ных работ; 

 порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных ве-

ществ и пожароопасных веществ и материалов; 

 места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

 порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, со-

держания и хранения спецодежды; 

 обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: правила вызо-

ва пожарной охраны; порядок аварийной остановки технологического оборудова-

ния; порядок отключения вентиляции и электрооборудования; правила применения 

средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; порядок эвакуации го-

рючих веществ и материальных ценностей; порядок осмотра и приведения в пожа-

ровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия. 

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопо-

жарного инструктажа, а при изменении специфики работы обязаны проходить до-

полнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в по-

рядке, установленном руководителем. 
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Для привлечения работников Объекта к работе по предупреждению и борьбе 

с пожарами на объекте создается пожарно-техническая комиссия. 

На основании требований нормативно-правовых актов организуется система 

противопожарной пропаганды на объекте. Установленными категориями рабочего 

персонала проводятся регулярные занятия по пожарно-техническому минимуму. 

Не допускается хранение, в том числе временное, горючих материалов, отхо-

дов, упаковок и контейнеров. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, 

контейнеров разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденно-

го Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, помещения оборуду-

ются первичными средствами пожаротушения. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря устанавливаются пожарные щиты.  

Размещение первичных средств пожаротушения предусматривается на по-

жарных щитах типа ЩП-А. Пожарный щит комплектуется первичными средствами 

пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в 

соответствии с Правилами противопожарного режима [41]. 

Комплектация пожарного щита «ЩП-А», согласно приложения 6 Правил 

противопожарного режима [41], приведена в таблице №4. 

 

                                                                                                           Таблица №4.  

Наименование первичных средств пожаро-

тушения, немеханизированного инструмента 

и пожарного инвентаря 

Нормы комплектования 

ЩП-А ЩП-В ЩП-Е 

1.Огнетушители:    

- воздушно-пенный 2 - - 

- порошковый 1 - - 

2.Пожарный лом 1 - - 

3.Пожарный багор 1 - - 

4. Лопата штыковая 1 - - 

5.Лопата совковая 1 - - 

6.Ведро конусное 2 - - 

7.Бак с водой объемом 0,2 м
3 

1 - - 
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Противопожарный щит разместить таким образом, чтобы к нему был сво-

бодный доступ. Количество щитов – 1 шт. 

          Размещение первичных средств пожаротушения в помещениях не должно 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных 

местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя 

не должно превышать 70 м для помещений категории Д. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядко-

вый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по уста-

новленной форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периоди-

чески осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

 

 


