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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС

Наименование Примечание

1   Общие данные.

2   План на отм. 0,000. Фрагмент плана на отм.+3,300.

3   Фасады в осях 1-5, А-В; 5-1, В-А

Обозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 44.13330.2011

Актуал. ред. СНиП 2.09.04-87

СП 56.13330.2011

Федеральные нормы и правила в

области промышленной безопасности

Актуал. ред. СНиП 31-03-2001

 "Административные и бытовые здания"

 "Производственные здания"

"Правила безопасности производства хлора и

хлорсодержащих сред"

СП 1.13130.2009

Федеральный закон от 22июля 2008г.

 "Эвакуационные пути и выходы" (с изм.№1)

 "Технический регламент о требованиях 
№123-ФЗ

СНиП 21-01-97*

СП 12.13330.2009

СП 131.13330.2012

СП 20.13330.2011

 пожарной безопасности"

 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

"Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

 "Строительная климатология"

 "Нагрузки и воздействия" Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям

 технических регламентов, строительных,  санитарно-гигиенических,экологических,

 противопожарных норм, требованиям правил по промышленной безопасности,

 действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих 

 безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

 предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

      Главный инженер проекта                                  А.П. Панов

     
1. Раздел архитектурно-строительные решения разработан на основании Технического 
   задания, приложение №1 к договору №110-2015/05-090 от 29.05.2015г., на корректировку
    рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21  на соответствие
    требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
2. Данный раздел разработан с учетом следующих нормативных документов:
    -  ФНиП "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред";
    - СП 56.1333О.2011  "Производственные здания".  
    - СНиП 21-01-97*   "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
    - СП 12.13330.2009  "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
       взрывопожарной и пожарной опасности".
    - СП 131.13330.2012  "Строительная климатология".
3. Прирельсовый склад хлора расположен в лесопарковой зоне Орджоникидзевского района г. Перми.
   Климатический район места расположения объекта -1В.
   Температура наружного воздуха в соответствии с СП 131.1333.2012:
    - средняя наиболее холодной пятидневки
        обеспеченностью 0,92                         - минус 35ÅС
    - средняя наиболее холодных суток
        обеспеченностью 0,92                         - минус 39ÅС 
   Воздействие нагрузок в соответствии с СП 20.13330.2011:
    - вес снегового покрова по V снеговому району - 320кг/м2,
    - нормативное значение ветрового давления по I ветровому району - 23кг/м2.
4. Существующий склад для хранения контейнеров с жидким хлором (корпус1) расположен в 
 кирпичном здании размерами в плане 12х24м. Помещение склада хлора расположено 
  в одноэтажной части корпуса 1 размерами в плане 12х18х6м. В двухэтажной части  
  корпуса размещаются бытовые и вспомогательные помещения, отделенные от склада
   хлора глухой стеной без проемов.
 За относительную отм. 0,000 принята отметка пола 1-го этажа.
 Категория помещения склада хлора - Д, без постоянных рабочих мест.
 Степень огнестойкости - II.
 Класс конструктивной пожарной опасности - С3.
 В целях приведения склада хлора на соответствие действующим нормам и правилам и согласно 
 технического задания данным разделом в здании склада хлора предусмотрены следующие виды работ:
- заделка существующих оконных проемов в наружных стенах помещения склада хлора;
- герметизация и разделка трещин в кладке;
- заделка стыков плит перекрытии;
- замена площадок обслуживания крана.
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Обозначение

Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей

Наименование Примечание

224.00.00/05-2015-ГП  Генеральный план

224.00.00/05-2015-АС

224.00.00/05-2015-КМ1

224.00.00/05-2015-КМ2

224.00.00/05-2015-ЭМ

224.00.00/05-2015-ЭЗ

224.00.00/05-2015-НВК

224.00.00/05-2015-ОВ

224.00.00/05-2015-СС

224.00.00/05-2015-ТХ

224.00.00/05-2015-АТХ

224.00.00/05-2015-ПОС

 Архитектурно-строительные решения

 Конструкции металлические в зоне ПРР

 Конструкции металлические навеса порожней тары

 Силовое электрооборудование. Электрическое

 освещение.

 Электрозащита

 Наружное водоснабжение

 Отопление и вентиляция

 Связь и сигнализация

 Технологические решения

 Автоматизация технологии производства

 Проект организации строительства

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб. Ерохина Н.А..
ГИП Панов А.П.

Н.контр. Панова И.Ф.
Утв. Демин Д.Ю.

    ООО"Комплексное    
строительное трехмерное
     проектирование"    

224.00.00/05-2015-АС
ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Корректировка рабочего проекта
действующего Прирельсового склада

хлора цеха№21
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  Склад хлора 

  Коридор

  Помещение дежурного

  Электрощитовая

  Преддушевая

  Душевая

  Туалет

  Вент камера приточная

  Тех. помещение
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12,0

2,2

17,0

30,3

Д

250 250

Существующая стена

из силикатного кирпича

Отверстие сверлить,

анкер крепить на цементно-

песчаном растворе

Сетка 4 Ср3ВрI-50/3ВрI

приварить к анкеру

Анкер

Ç10А-III L=500
через 5рядов кладки по высоте

Узел А

250 250

Существующая стена

из силикатного кирпича

Отверстие сверлить,
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песчаном растворе

Сетка 4 Ср3ВрI-50/3ВрI

приварить к анкеру

Анкер

Ç10А-III L=500
через 5рядов кладки по высоте

Узел А

Условные обозначения

                           - проемы в существующей стене, подлежат заделке.

Примечание:

1. Оконные проемы наружных стен склада, заделать красным керамическим кирпичом 

   Кр-р по 2250х120х65/1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на ЦПР М100. Общий расход кирпича - 7,3м3.

   Крепление кирпичных перегородок к стене  выполнить по узлу А.  Общий расход анкеров - 33кг.

2. Кладку армировать ч-з 5 рядов по высоте сеткой 4Ср 3ВрI-50/3ВрI.  Общий расход сетки - 45кг.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб. Колечкин А.А.
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    ООО"Комплексное    
строительное трехмерное
     проектирование"    
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224.00.00/05-2015-АС
ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Корректировка рабочего проекта
действующего Прирельсового склада

хлора цеха№21

План на отм. 0,000. 

Фрагмент плана на отм.+3,300.
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А В
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Фасад в осях А-В
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Примечания

1. Выполнить герметизацию и заделку трещин наружных стен здания цементно-полимерным раствором состава:

1/0,15/0,6.  В качестве полимера -латексная эмульсия СКС-65ГП.  Общая длина ремонтируемых трещин - 30 п.м..

Примечания

1. Выполнить герметизацию и заделку трещин наружных стен здания цементно-полимерным раствором состава:

1/0,15/0,6.  В качестве полимера -латексная эмульсия СКС-65ГП.  Общая длина ремонтируемых трещин - 30 п.м..
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Фасады в осях 1-5, А-В; 5-1, В-А
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