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AT6.1-1K Блок датчиков поз. AIRSA 6.1.1 Коробка соединительная поз. МКУ1 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 10

AT6.1-2K Блок датчиков поз. AIRSA 6.1.2 Коробка соединительная поз. МКУ2 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 5

AT6.1-3K Блок датчиков поз. AIRSA 6.1.3 Коробка соединительная поз. МКУ3 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 5

AT1-1K Блок датчиков поз. AIRSA 1-1 Коробка соединительная поз. МКУ4 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 5

AT1-2K Блок датчиков поз. AIRSA 1-2 Коробка соединительная поз. МКУ5 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 10

AT1-3K Блок датчиков поз. AIRSA 1-3 Коробка соединительная поз. МКУ6 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 10

МКУ1-К Коробка соединительная поз. МКУ1 Газоанализатор поз. AIRSA 1 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 20

МКУ2-К Коробка соединительная поз. МКУ2 Коробка соединительная поз. МКУ1 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 5

МКУ3-К Коробка соединительная поз. МКУ3 Коробка соединительная поз. МКУ2 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 35

МКУ4-К Коробка соединительная поз. МКУ4 Газоанализатор поз. AIRSA 1 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 30

МКУ5-К Коробка соединительная поз. МКУ5 Коробка соединительная поз. МКУ4 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 55

МКУ6-К Коробка соединительная поз. МКУ6 Коробка соединительная поз. МКУ5 МКЭШВнг-LS 2•2•0,75 35

HА5-K Щит контроля ЩА Караульное помещение, звонок поз. НА 5 ВБШвнг-LS 2•1,5 110

HА6-K Щит контроля ЩА Караульное помещение, звонок поз. НА 6 ВБШвнг-LS 2•1,5 110

HL1-K Пост светозвуковой сигнализации поз. HLА 1 Коробка соединительная поз. КС 1 ВВГнг-LS 2•1,5 5

HL2-K Пост светозвуковой сигнализации поз. HLА 2 Коробка соединительная поз. КС 1 ВВГнг-LS 2•1,5 5

SB1-K Пост опробования светозвуковой сигнализации поз. SB 1 Коробка соединительная поз. КС 1 ВВГнг-LS 2•1,5 5

КС1-К Коробка соединительная поз. КС 1 Шкаф ШГА №1 ВВГнг-LS 4•1,5 30

HL3-K Пост светозвуковой сигнализации поз. HLА 3 Коробка соединительная поз. КС 2 ВВГнг-LS 2•1,5 5

HL4-K Пост светозвуковой сигнализации поз. HLА 4 Коробка соединительная поз. КС 2 ВВГнг-LS 2•1,5 5
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SB2-K Пост опробования светозвуковой сигнализации поз. SB 2 Коробка соединительная поз. КС 2 ВВГнг-LS 2•1,5 5

КС2-К Коробка соединительная поз. КС 2 Шкаф ШГА №1 ВВГнг-LS 4•1,5 30

ЩА-К Шкаф управления ЩА ХПА Шкаф ШГА №1 КВВГнг-LS 4•1,5 5

з1Я-К Ящик управления з1Я Шкаф ШГА №1 КВВГнг-LS 4•1,5 20
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